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Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT v objektech STS: 

• Dodávka a montáž 19“ skříní (zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, 
rozjištění, kabelové propoje, osvětlení, ventilace)   

• Dodávka a montáž PLC automatů 

• Dodávka dotykového grafického LCD panelu  

• Dodávka a montáž NTP server, antény, kabeláže 

• Připojení skříně s PLC automatem na napájení 

• Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií 

• Připojení podřízených PLC automatů /terminálů v topologii hvězda prostřednictvím 
optických kabelů splňující podmínky pro napájení lokální distribuční soustavy železnice 
(LDSž) 22kV 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanické jednotky 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení 

• Dodávka a montáž průmyslových přepínačů (switchů) a převodníků 

• Stůl, židle 

• Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu a oživení komunikace 
s ED Ústí nad Labem, odzkoušení stability komunikace 

• Závěrečná funkční zkoušky a uvedení do provozu 

• Revize dle platných ČSN 

• Zprovoznění na ED Ústí nad Labem 

• Dokumentace skutečného provedení 

• Demontáž stávající technologie DŘT. 

Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT v objektech TTS: 

• Dodávka a montáž (zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, 
kabelové propoje, osvětlení, ventilace)   

• Dodávka a montáž PLC automatů 

• Připojení skříně s PLC automatem na napájení 

• Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií 

• Připojení podřízených PLC automatů /terminálů v topologii hvězda prostřednictvím 
optických kabelů splňující podmínky pro napájení lokální distribuční soustavy železnice 
(LDSž) 22kV 

• Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanické jednotky 

• Oživení a odzkoušení programového vybavení 

• Dodávka a montáž průmyslových přepínačů (switchů) a převodníků 

• Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu a oživení komunikace 
s ED Ústí nad Labem, odzkoušení stability komunikace 

• Závěrečná funkční zkoušky a uvedení do provozu 

• Revize dle platných ČSN 

• Zprovoznění na ED Ústí nad Labem 


