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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední  Žleb (mimo) 

ISPROFIN: 327 321 4901 

ISPROFOND: 542 353 0006  

Kraj:  Ústecký 

Katastrální území: Děčín (624926), Prostřední Žleb (625302)        

Obec: Děčín 

Okres: Děčín 

Druh dokumentace:  Projektová dokumentace staveb drah pro vydání stavebního povolení 
(DSP) (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.)  

 a 

 Projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
dráhy (DUSP) (Příloha č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) 

  

Trať:  098.11 - Děčín-Prostřední Žleb [098] - Děčín východ dol. n. 
[073.31]    

Traťový úsek: 1001 – Všetaty (mimo) - Děčín Prostřední Žleb (mimo) (dle TTP 
544B) 

Definiční úsek: 26 - žst. Děčín východ dol.n. - Děčín Prostřední Žleb 

TUDU: 100126 

Místo stavby: km 457,725 až km 458,961 

Správce: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství, Železničářská 1386/31, Ústní 
n./Labem 

 

Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  se sídlem:  

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město   

 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl A, 
vložka 48384 

Identifikační číslo: 70994234 

DIČ:  CZ70994234 

Zastoupená  Stavební správa západ 

 Sokolovská  278/1955, 190 00Praha 9 

 kontaktní osoba investora ve věcech technických: 

 Ing. Michal Bahenský 

 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 e: bahensky@szdc.cz 

 tel:+420 972 244 811 

 m: +420 702 117 550 
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Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel: „SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP“      
(Sdružení) založené Smlouvou o Společnosti ze dne 18. 09. 2018 

 

 účastníci Společnosti  

 Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Pra-
ze, oddíl B, vložka 6088 

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 

 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 

 a 

 Obchodní firma: SUDOP EU a.s.     

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

 spisová značka B 21645  

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 

 IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.  

 autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Mosty a inže-
nýrské konstrukce ČKAIT č. 0009271      

 tel. 267 094 462, m.  603 281 815, e: martin.vlasak@sudop.cz 

1.2 Výchozí podklady 

• Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování projektu stavby "Optimalizace 
traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)" vydaná SŽDC s.o. 

• Směrnice Generálního ředitele č.11/2006, č.j.: 13 511/06-OP ze dne  30.6.2006, ve znění 
Změny č.1, vydané pod č.j.: 24052/10/OTH s platností od 01.06.2010 v platném znění 

• Směrnice GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005, č.j.: 3790/05 - 0P" Zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě České republiky " 

• Geotechnický a stavebnětechnický průzkumu 

• Stavebnětechnický průzkum budov včetně demolic 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu celé stavby 

• Předkategorizace materiálu žel. svršku 

• Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí 

• Korozní průzkum 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření pro-
jektanta. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých poradách. 

• Podklady o stávajícím zařízením DŘT na ED Ústí nad Labem. 
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1.3 Účel provozního souboru 

Tato dokumentace řeší, v souvislosti se stavbou traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-
Prostřední Žleb nasazení nového telemechanického zařízení a úpravu a rozšíření řídicího systému na ED 
Ústí nad Labem tak, aby byly splněny požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz na elektrifikovaných 
tratích. 

1.4 Odchylky od přípravné dokumentace stavby 

Došlo pouze k upřesnění technického řešení na základě souvisejících PS a SO.  

1.5 Navazující provozní soubory a objekty 

Tento provozní soubor navazuje přímo na následující technologické provozní soubory a stavební 
objekty stavby: 

Související provozní soubory: 

• PS 92-03-11 ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT 

 

2 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 DŘT – úvodní část 

Technické vybavení ED Ústí nad Labem a navazujících přenosových sítí telemechanizačních za-
řízení vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení 
(ASDŘ PETZ), který umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (napáje-
cích stanic - NS (v této oblasti = měníren), napájení zabezpečovacího zařízení – NZZ a umožňuje tak 
ústřední řízení jednotlivých prvků technologie PETZ a NZZ. 

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky správce OŘ SEE Ústí nad Labem mu-
sí být použito zařízení 100% kompatibilní se současným systémem. Zařízení bude mít velmi malé rozmě-
ry, malou spotřebu elektrické energie a hlavně velkou odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou napří-
klad: ochrana proti přepětí a podpětí, malá náročnost na kvalitu přenosových cest aj. 

2.2 Současný stav 

Na řídícím stanovišti ED Ústí nad Labem, je v současné době instalován nový počítačový systém 
s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Plzeň. Systém se skládá z technických prostředků (hardware) a 
programového vybavení. 

Technické prostředky obsahují komponenty počítačové sítě pro výměnu dat mezi jednotlivými 
částmi, zobrazovací a ovládací dispečerské stanice a telemetrické koncentrátory dat, v nichž se stýkají 
vnější spojové sítě, po nichž se přenáší informace mezi řízenými stanicemi a ED Ústí nad Labem. 

Programový systém vytváří v prostředí operačního systému mnohoúlohový systém umožňující 
zpracování více uživatelských úloh v reálném čase. Tyto úlohy lze zobrazovat na společné obrazovce s 
průběžnou aktualizací informací. Pro ovládání je užito ukazovacího principu kurzorem ovládaným myší. 
Dialog je redukován do minimální formy a zřetelně vymezen. Pro prezentaci technologických schémat lze 
definovat vícevrstvé struktury obrazů vzájemně propojené s tím, že lze definovat technologická schémata 
velkého rozsahu v jednom obrazu plynule posunovatelném s rychlou dobou odezvy. 
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2.3 Navržené řešení 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládané stanice do stávajících 
připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího systému.  

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena dodávka 
driverů a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí. Dále 
bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických 
schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů atd.) o přidanou stanici. 

Rozsah dodávky: 

• Konfigurace přepínačů datových Ethernetových přenosů 

• Nastavení přenosových parametrů tlm. sítě 

• Zprovoznění, nastavení a oživení telemechanických přenosů PLC 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Zrušení stávajících a provizorních telemechanických přenosů PLC  

Programové vybavení: 

• Rozšíření programového vybavení  

• Úpravu struktur programového vybavení  

• Integraci požadavků řízení do programového vybavení ED Ústí nad Labem 

• Implementaci řídicího modelu do struktur řídicího systému 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV. 

Rozšíření programového vybavení: 

• Základního nastavení a parametrizace komunikačních přenosových vlastností s podružnou teleme-
chanickou jednotkou  

• Začlenění do datových přenosů 

• Zohlednění a zapracování změn stavů v průběhu výstavby v řídícím systému elektrodispečinku dle 
POV 

• Nastavení základních časových parametrů a kritérií pro komunikaci s podružnou telemechanickou 
jednotkou  

Úprava struktur programového vybavení: 

• Začlenění datových a řídicích struktur  

• Začlenění nového driveru pro komunikaci  

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravu řídicích algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfiguraci řídicích programových tabulek. 
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Integrace požadavků na řízení a implementace modelu technologie: 

• Deklarace struktur technologických dat 

• Definice uživatelského presentačního zobrazení 

• Definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů 

• Deklarace telemechanických dat 

• Deklarace technologických řídicích struktur. 

Zprovoznění systému: 

• Připojení telemechanických cest tlm. zařízení do řídicího systému 

• Implementaci modelu řízené technologie a jeho začlenění do stávajícího systému řízení 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

• Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu 

• Zrušení stávajících přenosových cest. 

Veškerá návazná technologie bude připojena do technologie DŘT dle zvyklostí a standardů na OŘ 
SEE Ústí nad Labem. 

2.4 Demontáž stávajících zařízení 

V rámci tohoto PS nebude prováděna demontáž zařízení.  

2.5 Přenosová cesta  

Programovatelné automaty PLC bude komunikovat s Elektrodispečinkem Ústí nad Labem pro-
střednictvím datového přepínače a přenosového systému realizovaného v rámci této stavby. Rozhraní vůči 
přenosovému systému bude Ethernet, přenosový protokol, IEC 60870-5-104 s časovou značkou. 

2.6 Napájení DŘT 

Pro napájení technologie DŘT bude využito stávajícího napájení v objektu.  

3 ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Navrhované práce přímo navazují na ovládání PETZ a NZZ, z čehož vyplývá nutná informova-
nost zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu jeho montáže.  

Práce navrhované v tomto PS navazují na „živá“ vedení a zařízení železniční dopravní cesty. V 
době realizace již také mohou být některá navazující zařízení budovaná v rámci stavby ve zkušebním 
provozu. Z toho důvodu je třeba koordinovat postup prací s pracemi na navazujících PS. 

Algoritmy blokovacích podmínek a postupů ovládání jsou stanoveny v části technologie VN a 
NN. 

Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízení železniční dopravní cesty projednat postup 
prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si 
smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 
jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.). 
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Klade se velký důraz na koordinaci prací prováděných v tomto PS s ostatní stavební činností PS a 
SO uvedených v úvodu této technické zprávy. 

4 RŮZNÉ (DOPLŇKOVÉ INFORMACE) 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na zařízeních DŘT i na sdělovacích vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 
z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pra-
covní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním před-
pisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, 
závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopra-
vou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím praco-
višti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajiště-
ní BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působe-
ním, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční do-
pravní cesty z hlediska BOZP  

♦ Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při prá-
ci. 

♦ Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽDC 
Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný 
od 1.1.2020 

♦ Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu vy-
hlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy 

♦ Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na 
dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 
prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technic-
kých zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnava-
tel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v platném znění 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bez-
pečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří-
zení, v platném znění 
Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, v platném znění 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologic-
kých expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 
Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při ur-
čení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 
 

4.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně platná 
opatření.  

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produk-
tů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekolo-
gických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. Poznamenává se, že množ-
ství kabelů určených k likvidaci závisí na rozhodnutích při realizaci stavby (viz údaje uvedené shora). 

Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění nava-
zujících prací.  



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) 
PS 92-03-12 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 

SUDOP PRAHA a.s., stř.208  List č.9 z 12 

4.3 Používané normy 
ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod 

elektrické energie. Všeobecně 

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití 

ČSN EN 60071-1 ed.2  Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení zá-
kladních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení zá-
kladních charakteristik, definice  

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajiště-
ní bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace 
- Část 2: Staniční baterie 

ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

ČSN 33 3505 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice  

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení zá-
kladních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrická zařízení. Část 4 - Bezpečnost. Kapitola 43 Ochrana proti nadprou-
dům 

ČSN 33 2000-5-52  ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elek-
trických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje 
pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize 

ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti 
přepětí a nadproudu 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zaří-
zení 

ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a 
zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav 
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ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 

ČSN EN 50163 ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 

ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, re-
gionálních a vleček 

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 

ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60445 ed.4    Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifi-
kaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 
strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržo-
vatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektro-
nických systémů souvisejících s bezpečností, část 1 až 7 

ČSN EN 61511-1  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslo-
vých procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, 
definice 

ČSN EN 61511-2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslo-
vých procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1 

ČSN EN 61511-3  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslo-
vých procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bez-
pečnosti 

ČSN EN 62061  Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronic-
kých a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s 
bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou 
trakci 

ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 
a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

ČSN 33 3505 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické 
napájecí a spínací stanice 

ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - 
Přepínací zařízení. 

ČSN EN 50124-1        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - vzdušné 
vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 
3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 

ČSN EN ISO 13849-1  Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 
1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN 60947 část 1 až 8 sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací a 
řídicí přístroje 
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SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

SŽDC E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 

SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 
Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC č.j. 55 
560/96-S7 ze dne 1.3.1996 

SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů že-
lezniční dopravní cesty, třetí vydání  

Zák. č.226/1994 Sb. Zákon o drahách 

Zák. č. 107/1995 Sb.  Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD 
Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

 

4.4 Používané zkratky a terminologie 

ASDŘ ...... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ........... Dálkový kabel 

ED............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ ......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ........ Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ....... Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice, TS,…) 

PLC.......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky  

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .. Traťový kabel 

TM-x........ Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 

TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 

TV............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS.......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. ......... Výhybna  

Žst. ........... Železniční stanice 
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4.5 Napěťové soustavy 
NAPÁJENÍ SERVISNÍCH ZÁSUVEK A ZAŘÍZENÍ VE SKŘÍNÍCH DŘT 

1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

NAPÁJENÍ IPC A PLC VE SKŘÍNI DŘT (VNITŘNÍ), ZDROJŮ NAPĚTÍ PRO SIGNALIZACI A POVELOVÁ RELÉ 

-vnitřní = 2-24V/ IT (bezpečné napětí nebo s hlídáním zemního spojení) 

-vnější = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zajištěná síť 

4.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-
41 ED.2 takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- Bezpečným napětím (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

4.7 Prostředí 

Skříně DŘT budou umístěny v místnostech (rozvodny NN) v technologických budovách. Jsou ur-
čeny do normálního prostředí dle příslušných ČSN. 

4.8 Provozní podmínky 

• Pro PLC  v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

• Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty - 0°C až +40°C  

• Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií ve skříni 

• Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. zrychlení 1G 

4.9 Základní parametry DŘT 

Zařízení ve skříních je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ED.2.  

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 110V DC pro PLC 

  24V DC pro povelové a signalizační obvody 

  230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:  zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  

  zásuvka max 2300VA  z 230V AC 

 Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem. 

 Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č. 48/1982 sb. 

  


