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Příloha č. 40 – ED Ústí nad Labem 
 
Rozsah dodávky: 

• Konfigurace přepínačů datových Ethernetových přenosů 

• Nastavení přenosových parametrů tlm. sítě 

• Zprovoznění, nastavení a oživení telemechanických přenosů PLC 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Zrušení stávajících a provizorních telemechanických přenosů PLC  
 
Programové vybavení: 

• Rozšíření programového vybavení  

• Úpravu struktur programového vybavení  

• Integraci požadavků řízení ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín Prostřední Žleb do 
programového vybavení ED Ústí nad Labem 

• Implementaci řídicího modelu ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín Prostřední Žleb do 
struktur řídicího systému 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV. 

 
Rozšíření programového vybavení: 

• Základního nastavení a parametrizace komunikačních přenosových vlastností s podružnou 
telemechanickou jednotkou  

• Začlenění ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín Prostřední Žleb do datových přenosů 

• Nastavení základních časových parametrů a kriterií pro komunikaci s podružnou 
telemechanickou jednotkou v ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín Prostřední Žleb. 

 
Úprava struktur programového vybavení: 

• Začlenění datových a řídicích struktur ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín Prostřední 
Žleb. 

• Začlenění nového driveru pro komunikaci ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín 
Prostřední Žleb. 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravu řídicích algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfiguraci řídicích programových tabulek. 
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Integrace požadavků na řízení a implementace modelu technologie: 

• Deklarace struktur technologických dat 

• Definice uživatelského presentačního zobrazení 

• Definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů 

• Deklarace telemechanických dat 

• Deklarace technologických řídicích struktur. 

 
Zprovoznění systému: 

• Připojení telemechanických cest tlm. zařízení ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín 
Prostřední Žleb do řídicího systému 

• Implementaci modelu řízené technologie ŽST Děčín Prostřední Žleb a SpS Děčín Prostřední 
Žleb a jeho začlenění do stávajícího systému řízení 

• Zohlednění a zapracování změn stavů dělení a napájení trakčního vedení v průběhu výstavby 
v řídícím systému elektrodispečinku dle POV 

• Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

• Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu. 

 
 
 
 
 
 


