
 

Příloha 60 Seznam kabelů
Stavba: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

PS 92-03-12 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT Zpracoval: Tomáš Brada Datum: 11.2019

Kab. č. Typ kabelu Úroveň Délka                      Začátek                      Konec Funkce
U,I (m) Zařízení Pozice Zařízení Pozice Poznámka

V rámci toho to PS není dodáváno žádné zařízení, pouze jsou prováděny programovací práce, parametrizace řídícího systému, 
tj. doplnění a úpravy datových struktur pro telemechanické podřízené stanice.

Poznámka: Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!!!

Kabely budou upřesněny při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení.

Nejsou uvedeny systémové kabely dodané se zařízením v rámci skříní DŘT.

Konektory patch optokabelu budou upřesněny při realizaci podle návazných zařízení (převodník, MOK) vzhledem k neustálému vývoji technologií.
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