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Id = 0,8
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(km 457,724 902 - km 457,830 609)

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

SROVNÁVACÍ ROVINA 133.0 m/n.m Bpv

vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC4, XF3

poklop půlený

ŠACHTA DN 800

vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC4, XF3

poklop půlený
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C 30/37 - XC, XF3, tl. 150mm

svodného potrubí

obsyp šachty do výšky 

C 30/37 - XC, XF3, tl. 150mm

svodného potrubí

obsyp šachty do výšky 

zásyp - přehutněný stávající materiál

podsyp tl. 100 mm

obetonování -  C 30/37 - XC, XF3, tl. 150 mm

žebrované, neděrované, SN 16

POTRUBÍ  DN 200 (225/258)
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(km 458,569 - km 458,623)

cementová stabilizace min. tl. 0,30m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

2290

vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC4, XF3

poklop půlený

ŠACHTA DN 800

Id = 0,8

málopropustný, nenamrzavý materiál

ZÁSYP

C 30/37 - XC, XF3, tl. 150mm

Obsyp šachty
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25
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Děčínský tunel
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DETAILY ODVODNĚNÍ - PŘÍČNÉ SVODY, VYÚSTĚNÍ

SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek

SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek 

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC, XF3

poklop půlený

ŠACHTA DN 800
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(km 457,950 - km 458,168)

cementová stabilizace min. tl. 0,42m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

Id = 0,8

málopropustný, nenamrzavý materiál

ZÁSYP

1%

vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC, XF3

poklop půlený
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C 30/37 - XC, XF3, tl. 150mm

svodného potrubí

obsyp šachty do výšky 
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obsyp šachty do výšky 
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zásyp - přeuhněný stávající materiál

podsyp tl. 100 mm

obetonování -  C 30/37 - XC, XF3, tl. 150 mm

žebrované, neděrované, SN 16

POTRUBÍ  DN 200 (225/258)
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štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
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Š19 Š20

štěrkodrť tl. 200 mm - Id=0,8

poklop min. nosnost 1,5t

PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400

štěrkodrť tl. 200 mm - Id=0,8

zásyp - propustný, nenamrzavý materiál

poklop min. nosnost 1,5t

PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400

135.414135.390

stávající osy6

135.310
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zásyp - přeuhněný stávající materiál

(dle výrobce)

lože tl. 100 mm, obsyp  potrubí

neděrované

POTRUBÍ  DN 200

vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC, XF3

poklop půlený

ŠACHTA DN 800

Id = 0,8

málopropustný, nenamrzavý materiál

ZÁSYP

(km 458,883 - km 459,004)

cementová stabilizace min. tl. 0,3m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 
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do výšky svodného potrubí

beton C 30/37 XC4, XF3

OBSYP ŠACHTY
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Š30
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štěrkopísek tl. 100 mm

C 20/25 - XC2, tl. 150 mm

beton. lože

C 30/37 -XC4, XF3

ŽLB. VÝSTNÍ OBJEKT

vyspárování cement. maltou

štěrkopísek tl. 100 mm

do beton. lože C 20/25 - XC2, tl. 150 mm

lomový kámen

OPEVNĚNÍ SVAHU
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vyrovnávací vrstva štěrkodrti tl. 50 mm

dno a obsyp šachty z betonu C 30/37 - XC, XF3

poklop půlený

ŠACHTA DN 800
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málopropustný, nenamrzavý materiál
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vyspárování cement. maltou
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lomový kámen
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DETAILY ODVODNÌNÍ - PØÍ±NÉ SVODY, VYÚSTÌNÍ

SO 91-11-01 ŽELEZNI±NÍ SPODEK

SO 91-10-01 ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK


