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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-10-01
5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek

E.1.1.1 Železniční svršek 824 21
Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901
Majetek: Ostatní S631600091

01.04.2022 2020
30.11.2023 SUDOP EU a.s. 09.10.2020

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 51 Kolejové lože

1 512550 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 3 533.603 0 0 0.00 Kč

1: 3533.603; dle VK/2.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 512560 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 1 766.954 0 0 0.00 Kč

1: 1766.954; dle VK/2.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 513550 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 101.629 0 0 0.00 Kč

1: 101.629; dle VK/2.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 515000 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ M3 76.000 0 0 0.00 Kč

1: 76; dle VK/2.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Kolejové lože 0.00 Kč
Díl: 52 Zřízení železničního svršku

5 524352 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 450.007 0 0 0.00 Kč

1: 450.007; dle VK/3.1, upevnění W14
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 524392 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 8.492 0 0 0.00 Kč

1: 8.492; dle VK/3.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 527352 2019_OTSKP KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET.
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 818.448 0 0 0.00 Kč

1: 114; dle VK/3.2, upevnění W14
2: 704.448; dle VK/3.3, upevnění W30HH
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Zřízení železničního svršku 0.00 Kč
Díl: 53 Výhybky a výhybkové konstrukce

8 533173 2019_OTSKP J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1; dle VK/4.1

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu

Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
9 539102 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS KPL 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1; dle VK/4.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 539212 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 539317 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:9-300 KPL 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1; dle VK/4.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 539540 2019_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 1*2; dle VK/4.1x2, dva kusy/výh.

Součet za  Díl Výhybky a výhybkové konstrukce 0.00 Kč
Díl: 54 Úpravy drážního svršku

13 542111 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 38.536 0 0 0.00 Kč

1: 38.536; dle VK/7.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 542121 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 64.722 0 0 0.00 Kč

1: 64.722; dle VK/7.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 542211 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 50.000 0 0 0.00 Kč

1: 50; dle VK/7.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 542221 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 50.000 0 0 0.00 Kč

1: 50; dle VK/7.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 545111 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2*2; dle situace, závěrné svary
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 545112 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 40.000 0 0 0.00 Kč

1: 16; dle VK/6.1, BK - 60E2 materiál R260
2: 24; dle VK/6.2, BK - 60E2 materiál R350HT
3: -2*2; dle situace, odpočet závěrných svarů
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 549111 2019_OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 1 276.947 0 0 0.00 Kč

1: 1276.947; dle VK/6.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 549210 2019_OTSKP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 362.000 0 0 0.00 Kč

1: 362; dle VK/3.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 549311 2019_OTSKP ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 410.000 0.00 Kč

1: 410; dle VK/6.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
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5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

22 R549510 R SEU               ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 4.000 0 0 0.00 Kč

1: 2*2; dle situace, řezy pro závěrné svary
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 R549621 R201                Absorbéry hluku pro kolejnice UIC60, v koleji PÁR 568.000 0 0 0.00 Kč

1: 170*1.667*2; dle VK/7.6, převod z m na páry, rozdělení u

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž všeho materiálu, tj především vlastních absorbérů, klipy, kazety s podkladovou pastou
 –  montážní nářadí a nástroje
 –  dopravu materiálu, přesun hmot
 – úpravu kolejového lože před montáží a uvedení v předchozí stav po montáži včetně dohutnění
 – případné odebrání nadbytečného štěrkového lože a jeho odvoz na skládku včetně poplatků za skládku
 – případné doplnění štěrkového lože do úrovně předepsané vzorovými listy
 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 –  výměnu podložek pod kolejnicemi, která se oceňuje samostatně
3. Způsob měření:
Udává se vždy pár, tj. po dvou výplních obou kolejnic z obou stran v jednom mezipražcovém prostoru.

Součet za  Díl Úpravy drážního svršku 0.00 Kč
Díl: 544 Izolované styky

24 544311 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO
R 65 KUS 10.000 0 0 0.00 Kč

1: 10; dle VK/5.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 544322 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 545111 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 20.000 0 0 0.00 Kč

1: 10*2; dle VK/5.1, zavaření LISů 49E1 (LISy v kusech)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 545121 2019_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 4.000 0 0 0.00 Kč

1: 2*2; dle VK/5.2, zavaření LISů 49E1 (LISy v kusech)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 R549510 R SEU               ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 24.000 0 0 0.00 Kč

1: (2 + 10)*2; dle VK/5.2 + 5.1, řezy pro vevaření LISů (LISy v kusech)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Izolované styky 0.00 Kč
Díl: 75 Slaboproud

29 75C871 2019_OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 75C877 2019_OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

31 R75C8C1mj R SEU               MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.3
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FORMULÁŘ SO/PS
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5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1. Položka obsahuje:
 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.

32 R75C8C7mj R SEU               MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.3
1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky
 – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Slaboproud 0.00 Kč
Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici

33 921930 2019_OTSKP ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 30.800 0 0 0.00 Kč

1: 30.8; dle VK/3.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

34 922201 2019_OTSKP ZARÁŽEDLO ZEMNÍ KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1; dle VK/7.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 R925110 R SEU               DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 3 308.240 0 0 0.00 Kč

1: 3308.24; dle VK/2.4, frakce 4/16

1. Položka obsahuje:
 – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
 – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
 – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0.00 Kč
Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

36 965010 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 3 548.908 0 0 0.00 Kč

1: 3533.908; dle VK/1.1
2: odvoz na RZ v žst. Děčín východ, z místa stavby průměrně 4km
3: 15; dle VK/1.2, kontaminovaný
4: odvoz uvažován v rámci položky č. 2 (R015510)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

37 965023 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 14 135.632 0 0 0.00 Kč

1: 3533.908*4; dle VK/1.1, m3 x km (RZ z místa stavby 4 km)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 965113 2019_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 451.000 0 0 0.00 Kč

1: 451; dle VK/1.4 (RZ v místě stavby - 4 km)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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CenaJednotková
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Název položky/dílu MJCenová
soustava

39 965123 2019_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 528.000 0 0 0.00 Kč

1: 528; dle VK/1.3 (RZ v místě stavby - 4 km)
2: včetně demontáže provizorního stavu - etapa 2a (veškerý materiál uvažován jako odpadový)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

40 965154 2019_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 258.000 0 0 0.00 Kč

1: 258; dle VK/1.5 (RZ v místě stavby - 4 km)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

41 965223 2019_OTSKP DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM
NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 49.846 0 0 0.00 Kč

1: 49.846; dle VK/1.6 (RZ v místě stavby - 4 km)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

42 R015150 907 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO
RECYKLACI) VČ. DOPRAVY T 1 272.207 0 0 0.00 Kč

1: 1272.207; dle VK/8.1 (dle průzkumu uvažováno podsítné jako nekontaminované)
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

43 R015210 912 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ
VČ. DOPRAVY T 133.380 0 0 0.00 Kč

1: 513*0.26; dle VK/8.4, přepočet na tuny (SB8 260 kg/ks)
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

44 R015250 916 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL.
SVRŠEK) VČ. DOPRAVY T 0.220 0 0 0.00 Kč

1: 0.22; dle VK/8.6
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

45 R015260 917 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL.
SVRŠEK) VČ. DOPRAVY T 0.445 0 0 0.00 Kč

1: 0.445; dle VK/8.7
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

46 R015510 933 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) VČ. DOPRAVY T 30.525 0 0 0.00 Kč

1: 30.525; dle VK/8.2 (kontaminovaný štěrk z prostoru výhybek)
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

46 R015520 934 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČ.
DOPRAVY T 51.120 0 0 0.00 Kč

1: 710*0.072; dle VK/8.3, přepočet na tuny (72 kg/ks)
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

Součet za  Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 0.00 Kč
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. přílohy mj. množství
Demontáže

1.1 Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem
odvoz na recyklační základnu v žst. Děčín Východ - 4 km 4 m3 3 533.908

1.2 Odstranění kontaminovaného štěrkového lože z výhybek a z kolejí
 - skládka Všebořice - 31 km 4 m3 15.000

1.3 Demontáž koleje dřev. pražce (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Děčín Východ - 4 km 2 m 528.000

1.4 Demontáž koleje bet. pražce (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Děčín Východ - 4 km 2 m 451.000

1.5 Demontáž koleje na ocelových mostech - mostnice (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Děčín Východ - 4 km 2 m 258.000

1.6 Demontáž kolej. rozvětvení
odvoz kolejových polí na demontážní základnu  v žst. Děčín Východ - 4 km 3 m 49.846

1.7 Řezání kolejnic pilou 2 ks 130.000
1.8 Řezání kolejnic plamenem 2, 3 ks 136.000

Zřízení železničního svršku
2.1 Zřízení štěrkového lože (koleje+výhybky), včetně zásypu drážních stezek - nový materiál 6 m3 3 533.603

2.2 Zřízení štěrkového lože - recyklovaný materiál
dovoz z recyklační základny 4; 6 m3

1 766.954
2.3 Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - nový mat. 6 m3 101.629
2.4 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m 5 m2 3 308.240
2.5 Kolejové lože prolité pryskyřicí 6 m3 76.000

Koleje
3.1 Kolej 60E2(R260), bet.pr.300kg, up. W14, rozd. "u" - nový materiál - BK 6 m 450.007
3.2 Kolej 60E2(350HT), bet.pr.300kg, up. W14, rozd. "u" - nový materiál - BK 6 m 114.000
3.3 Kolej 60E2(350HT), bet.pr.300kg, up. W30HH, rozd. "u" - nový materiál - BK 6 m 704.448
3.4 Kolej 60E2(R260) / atyp.výh.bet.pr.společné / rozd. "u" - nový mat. 6 m 8.492
3.5 Pražcové kotvy 6 ks 362.000
3.6 Antikorozní úprava upevňovadel v oblasti přejezdu TZ m 30.800

Výhybky
4.1 J60-1:9-300-zlp- L-ČZ-b-KS-ZMB3-K2 (celkový popis viz technická zpráva) ks 1.000

LISy
5.1 LIS 60E2 (R260) se zakalenými konci hlav - kolej č. 1 a 2 situace ks 10.000
5.2 Zřízení izolovaného styku na vlečce v km 13,336 situace ks 2.000
5.3 Osazení kolejnicových propojek v koleji vlečky (stávající i nové) 4 ks 2.000
5.4 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm ks 2.000
5.5 LIS výhybkový 60E2 se zakalenými konci - ohnutý situace ks 2.000

Bezstyková kolej
6.1 Svařování kolejnicových pasů 60E2 do BK - aluminotermicky 6 ks 16.000
6.2 Svařování kolejnicových pasů 60E2 (350HT) do BK - aluminotermicky 6 ks 24.000
6.3 Zřízení bezstykové koleje (nová kolej) 6 m 1 276.947
6.4 Broušení kolejí 6 m 1 276.947
6.5 Povolení a utažení upevňovadel - BK na mostní konstrukci 6, TZ m 410.000

Doplňující konstrukce a práce
7.1 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 6 m 64.722
7.2 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných 6 m 38.536
7.3 Směrové a výškové vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 6 m 50.000
7.4 Směrové a výškové vyrovnání výhybky na pražcích betonových 6 m 50.000
7.5 Zřízení zemního zarážedla TZ ks 1.000
7.6 Absorbéry proti hluku TZ m 170.000

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a činnosti
v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech dokumentace (TZ,
jednotlivé přílohy, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek příloha č. 1

Pozn.: Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a činnosti
v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech dokumentace (TZ,
jednotlivé přílohy, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
Odpady

8.1
Odpad po recyklaci (nekontaminovaný) - jedná se oskládku skupiny S - ostatní odpad v k.ú.
Všebořice - 31km 4 t 1 272.207

8.2 Lokálně znečištěný štěrk (výhybky) (kontaminovaný) - skládka Všebořice - 31 km 4 t 30.525

8.3 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) - skládka S-NO jedná se o skládku skupiny S  -
nebezpečný odpad v k.ú. Všebořice - 31km 4 ks 710.000

8.4
Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) - recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice -
10 km 4 ks 513.000

8.5 Šrotové kolejnice a kolejiva (vč. výhybkových) - sběrna a výkupna Děčín Podmokly - 4 km 4 t 98.638

8.6
PE podložky - skládka S-00 Orlík IV (jedná se oskládku skupiny S - ostatní odpad v k.ú. Borek u
Děčína) - 12km 4 t 0.220

8.7
Pryžové podložky - skládka S-00 Orlík IV (jedná se oskládku skupiny S - ostatní odpad v k.ú. Borek
u Děčína) - 12km 4 t 0.445
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek příloha č. 1

Pozn.: Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a činnosti
v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech dokumentace (TZ,
jednotlivé přílohy, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
Odpady

8.1
Odpad po recyklaci (nekontaminovaný) - jedná se oskládku skupiny S - ostatní odpad v k.ú.
Všebořice - 31km 4 t 1 272.207

8.2 Lokálně znečištěný štěrk (výhybky) (kontaminovaný) - skládka Všebořice - 31 km 4 t 30.525

8.3 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) - skládka S-NO jedná se o skládku skupiny S  -
nebezpečný odpad v k.ú. Všebořice - 31km 4 ks 710.000

8.4
Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) - recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice -
10 km 4 ks 513.000

8.5 Šrotové kolejnice a kolejiva (vč. výhybkových) - sběrna a výkupna Děčín Podmokly - 4 km 4 t 98.638

8.6
PE podložky - skládka S-00 Orlík IV (jedná se oskládku skupiny S - ostatní odpad v k.ú. Borek u
Děčína) - 12km 4 t 0.220

8.7
Pryžové podložky - skládka S-00 Orlík IV (jedná se oskládku skupiny S - ostatní odpad v k.ú. Borek
u Děčína) - 12km 4 t 0.445
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek

U R X U R X U R X U R X

2017-33-1000126__1_ 1 457.725 458.961 1236 1680 962.0 648.0 230.0 316.0 316.0 62.7 32.2 1278.0 1194.0 51.7 48.3

962.0 0.0 648.0 0.0 0.0 230.0 0.0 0.0 316.0 316.0 0.0 0.0 62.7 32.2 1278.0 1194.0 51.7 48.3

(X)
(U/R)

t 62.7
t 32.2Celkem železný šrot drobný materiál

Pozn.:
šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

Celkem železný šrot kolejnice

pozn.

S49
dl.koleje (m)

R65
dl.koleje (m)

UIC
dl.koleje (m)

602, 60E2
dl.koleje (m)

hmotnost
odpadu

(kolejnic)
(t)

hmotnost
odpadu
(drobné
kolejivo)

(t)

celkem (m)
(U/R)

celkem (m)
(X)

% užitého
materiálu

(U/R)
% odpadu (X)

příloha č. 1.1

Kolejnice

číslo karty kolej č. od do
délka koleje
(skutečná)

rozdělení
pražců
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek

U R X U R X U R X U R X

2015-173-059106__1_ 1 457.725 458.961 1236 1680 176 710 305 452 433 2076 886 42.7 757 36.5 433 20.9 80.14 19.9 59.7 40.3 0.0 100.0

176 0 0 0 0 710 305 0 452 433 0 0 2076 886 42.7 757 36.5 433 20.9 80.14 19.9 59.7 40.3 0.0 100.0

19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 31.7 0.0 47.0 70.1 0.0 0.0

5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 2.2 0.0 3.2 7.6 0.0 0.0

(X)
(U/R)

256.6
710
452

Celkem objem pražců (m3)
Odpad - železniční pražce betonové (ks)
Odpad - železniční pražce dřevěné, včetně mostnic(ks)

Celkem (m3)
Hmotnost 1 pražce (kg) 265 272 68 109

Celkem (t)

Pozn.:
šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

%
pražců (X)
dřevěných

%
pražců (U/R)
dřevěných

%
pražců (X)

dřevěných -
mostnic

%
pražců (U/R)
dřevěných -

mostnic

Objem 1 pražce (m3) 0.108 0.125 0.104 0.162

Celkem
dřevěných

pražců

% dřevěných
pražců

Celkem
dřevěných

pražců -
mostnic

% dřevěných
pražců -
mostnic

%
pražců (X)

betonových

%
pražců (U/R)
betonových

%
betonových

pražců

příloha č. 1.2

Pražce

číslo karty kolej č. od do délka
rozdělení

pražců
pozn.

Pražce PB3 Pražce SB6 Pražce dřevěné - buk
Pražce dřevěné -

mostnice
Celkem
všech
pražců

Celkem
betonových

pražců



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek

2017-33-0802B1- v3 3 3.399 J S49-1:9_300 d L 3.399 3.741 61

(X)
(U/R)

3.7 t
7.7 m3
61 ksOdpad - železniční pražce dřevěné

šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

Celkem železný šrot kolejnice
Celkem objem pražců - pro odečtení štěrk.lože

Pozn.:

příloha č. 1.3

Číslo karty Číslo
výhybky Stan. Tvar svršku

Hlavní součásti celkem (t) Pražce (ks)

U R X U R X



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek

km km (m) (m) (m) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (m) (m) (m) (m) (%) (m) (%) (m)
1 od ZÚ po výhybku č. 3 457.725 458.961 1236.0 527.5 450.7 257.8 1680 80.1 710 19.9 176 59.7 452 40.3 305 0.0 0 100.0 433 1 610.0 230.0 316.0 316.0 48.3 1 194.0 51.7 1278.0

∑ 1 236.0 528.0 451.0 258.0 710 176 452 305 0 433 1 610.0 230.0 316.0 316.0 1194.0 1278.0

km km (m) (m) (m) m 3 /m m 3 m 3 /m m 3

1 od ZÚ po výhybku č. 3 457.725 458.961 1236.0 528.0 451.0 258.0 u x 451.0 528.0 5.883 2 653.398 2.050 1 082.142 3 735.540

1278.0 m
odvoz na recyklační základnu žst. Děčín Východ, rozřezání pilou po 20m

Řezání kolejnic pilou (po 20 m) (2 x 1278) / 20 + 2 = 130 ks

1194.0 m
odvoz na recyklační základnu xxxx, rozřezání plamenem po 20m - kolejnice odvoz do výkupu

Řezání kolejnic plamenem (po 20 m) (2 x 1194) / 20 + 2 = 122 ks

3478.9 m 3

1.899 m 3 /m

2.038 m 3 /m

2.212 m 3 /m

6.060 m 3 /m

5.706 m 3 /m

Celkové množství vytěženého štěrku určeného k recyklaci (po odečtení pražců):

Poznámka:
Trať - průměrné množství štěrku bylo stanoveno s ohledem převýšení a typ pražců
Tunel - průměrné množství štěrku bylo stanoveno s ohledem na konstrukci tunelu a výsledky kopaných sond

...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 300mm, pražce betonové při D = 0 mm

...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 300mm, pražce betonové při D = 20 mm

...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 300mm, pražce betonové při D = 45 mm

...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 300mm, pražce dřevěné  - TUNEL - protiklenba

...jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 300mm, pražce dřevěné  - TUNEL - skalní podloží

Odstranění štěrku

Délka koleje na dřevěných či betonových pražcích je spočtena z poměru těchto pražců vycházejícího z předkategorizace, pasportů žel. svršku, hodnoty byly případně upraveny na základě místního šetření.
Rozdělení pražců v demontovaných kolejích vychází z předkategorizace, případně bylo určena na základě podkladů z pasportu žel. svršku, který projektant obdržel od OŘ ÚNL.
Poměr užitého a odpadového materiálu vychází z předkategorizace žel. svršku jako průměrná hodnota z celkového objemu demontovaných kolejí.
V případě, že v rušené koleji nebyla předkategorizace provedena, byl na základě místního šetření určen poměr odpadu.

Užitý materiál:

Odpadový materiál:

Poznámka:

odtěžení štěrku

betonové dřevěné mostnice
ano dřevo beton

objem kolejového lože
dřevo beton

celkem Poznámka

délka koleje kde bude odstraněn štěrk 1 237.0

D e m o n t á ž  -  š t ě r k

stávající
kolej č. popis

od do
délka

pražce
rozdělení

pražců

UIC 60 60E2 odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)R65

materiál pražců betonových
dle předkategorizace

materiál pražců dřevěných
dle předkategorizace

materiál pražců dře. - mostnic
dle předkategorizace

odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)

odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R) S49

kolejnice

Výkaz kubatur
příloha č. 2

D e m o n t á ž  -  k o l e j e

stávající
kolej č. popis

od do
délka

pražce
rozdělení

pražců

materiál kolejnic
dle předkategorizace

betonové dřevěné mostnice odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek

řezání
objem odtranění kontaminov

aný
nekontamin

ovaný
plamene

m
3 3.399 J S49-1:9_300 d L 49.846 70 x 15 55 U/R/X 14

∑ 49.85 70.0 1.0 15.0 55.0 14.0

Množství kontaminovaného štěrkového lože je uvažováno 15m 3  u jednoduché výhybky (30m 3  u křižovatkové výhybky) v oblastech pohyblivých částí.

49.85 m
14.0 ks
70.0 m 3 t 126.0

1 ks

z toho: 15 m 3

55 m 3

Poznámka

Poznámka:

Rozvinutá délka dem. kolejového rozvětvení
Řezání kolejnic plamenem
Odstranění štěrku ve výhybkách celkem
Počet výhybek, v nichž se odstraňuje štěrk
Celkové množství odstraněného štěrkového lože z výhybek:

kontaminovaný štěrk:
nekontaminovaný štěrk:

příloha č. 3

D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h
Číslo

výhybky
Stan. Tvar svršku Rozvinutá

délka
Štěrkové lože stav

výhybky
stav.

postup



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek příloha č. 4

Poznámka
štěrk odstraněný  ve výhybkách 70.0 m 3 129.5 t Příloha č. 4
z toho: kontaminovaný materiál: 15.0 m 3

2.035 30.5 t
nekontaminovaný materiál: 55.0 m 3

1.800 99.0 t
štěrk odstraněný  v kolejích 3 478.9 m 3 6 262.0 t Příloha č. 3
z toho: kontaminovaný materiál: 0.0 m 3

2.035 0.0 t
nekontaminovaný materiál: 3 478.9 m 3

1.800 6 262.0 t
celkem odstraněný štěrk 3 548.9 m 3 6 391.6 t Příloha 3 + 4
z toho: kontaminovaný materiál 15.0 m 3 30.5 t

nekontaminovaný materiál: 3 533.9 m 3 6 361.0 t

Celkové množství kontaminovaného štěrkového lože: 30.5 t
 skládka Všebořice - 31 km

Celkové množství nekontaminovaného štěrkového lože: 6 361.0 t
bude recyklováno na recyklační základně Děčín Východ - 4km

recykl. štěrk do ochranné
vrstvy odpad

50% 30% 20%

(m3) (m3) (m3) (m3)
3 533.9 1 767.0 1 060.2 706.8

teoreticky vyzískaný recyklovaný štěrk 1767.0 m 3

štěrk pro ochranné vrstvy 1060.2 m 3

Pražce:
odpadové betonové pražce - koleje příloha č.1.2 710 ks
odpadové dřevěné pražce, mostnice - koleje příloha č.1.2 452 ks
odpadové dřevěné pražce - výhybky příloha č.1.3 61 ks

Celkové množství odpadových pražců betonových: 710 ks
recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice - 10 km

Celkové množství odpadových pražců dřevěných: 513 ks

PE podložky: 0.220 t
Pryžové podložky: 0.445 t

bude odvezeno na skládku Borek u Děčína (12km)

Kolejnice:
železný šrot - koleje příloha č.1.1 94.90 t
železný šrot - výhybky příloha č.1.3 3.74 t

Celkem železný šrot v kolejích: 98.64 t
Sběrna a výkupna Děčín Podmokly

skládka S-NO jedná se o skládku skupiny S  - nebezpečný odpad
v k.ú. Všebořice - 31km

R e k a p i t u l a c e   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u ( viz. tab. č. 2, 3)

N a k l á d á n í   s   v y z í s k a n ý m   š t ě r k e m   -   r e c y k l a c e

Poznámka
odtěžené

množství (bez
pražců)

- -

- -

(m3) (m3)

str. 8



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek
Železniční svršek - kubatury příloha č. 5

PP km m2 m3 m m2

ZÚ 457.725 3.95 3.22

459.030 3.18 1.30
Celkem

drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m 3308.24 m 2

5222.16 3308.24

30.19 95.99 39.24

0.69 2.27 1.71
459.000 3.18 1.30

458.999 3.43 3.67

Širá trať

3.88 4.14

458.950

Výhybka

3.67
16.08 57.92 59.07

3.43 3.67458.966
33.23 114.08 122.05

33.00 116.82 51.31

50.00 191.25 195.23
3.77

Konec most 458.883 3.54 1.56

458.850 3.54 1.56

17.00 63.07

50.00 172.00 77.50

50.00 172.00 77.50
3.44 1.55

3.44 1.55

50.00

26.00 104.39 86.58
3.58 1.80

50.00 175.50 83.75
3.44 1.55

Zač. most 458.624

Most přes Labe

4.45 4.86

458.650

458.700

458.800

458.750

174.50 77.63

48.37
458.900

458.600 širá trať 4.45 4.86

Tunel -
skála 458.569 6.54 2.82

24.00 106.80 116.65

19.00 124.26 53.50

31.00 170.35 118.99

50.00 269.25 320.00

50.00 304.00 108.05
6.54 2.82

5.62 1.51

50.00 275.25 99.73
458.400 5.90 2.12

50.00 276.25 335.33
458.450 5.15 11.29

458.350

Děčínský tunel -
skalní podloží

5.11 1.87

Tunel -
skála 458.326 4.81 1.93

458.550

458.500

26.00 125.06 50.05

24.00 119.04 45.54

50.00 255.75 83.88
5.33 1.36

50.00 253.50 82.20
4.81 1.93

458.200

Děčínský tunel -
protiklenba

4.90 1.99

458.250

458.300

Tunel -
protiklenba 458.168 4.90 3.34

458.150 3.80 3.34

32.00 156.80 85.31

50.00 193.50 172.25

18.00 78.30 60.09

50.00 161.00 116.13
458.100 3.94 3.55

458.050 2.50 1.09

457.950 2.46 1.42
50.00 124.00 78.35

50.00 125.00 70.10

50.00 122.75 76.88

458.000 2.50 1.71

457.900 2.45 1.65

457.850
50.00 166.25 83.58

50.00 168.00 81.85
4.20 1.69

457.800 2.52 1.58
50.00 126.00 85.68

63.86
457.750 2.52 1.84

0.10

Šíra trať

0.39 0.32
457.725 3.95 3.27

25.00 80.87

číslo staničení
vzdálenost poloha

štěrk 32/63 povrch drážní stezky tl.
0.05m
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek příloha č. 6

bet. pr. dř. pr. délka
kolejnic

délka úseku
60E2 R260

délka úseku
60E2 350HT

60E2
R260

60E2
350HT obj.kolej

lože
objem

kolej. lože
č. popis popis km km m bet. 300kg spol. pr. atyp. pr. bet. 300kg spol. pr. atyp. pr. m m m m m ks ks mm m2 m 3

směr. + výšk. vyrov. KV79 ZV79 457.686366 457.724902 38.536 0.500 44.268 včetně výh. 78
1 ZV79 ZP 457.724902 457.837555 112.653 112.653 0 3.445 388.090
1 ZP KP 457.837555 458.189294 351.739 351.739 0-58 3.239 1 139.195
1 458.189294 458.279855 90.561 90.561 0 4.985 451.447
1 0 KO=ZO 458.279855 458.414674 134.819 134.819 0-59 5.129 691.453
1 KO=ZO KO=ZO 458.414674 458.547209 132.535 132.535 0-59 5.803 769.034
1 KO=ZO KP 458.547209 458.622634 75.425 75.425 0-59 5.690 429.168
1 458.622634 458.835591 212.957 212.957 0 3.680 783.682
1 ZP KP 458.835591 458.959521 123.930 123.930 0-35 3.596 445.683
1 458.959521 458.966082 6.561 6.561 0 3.602 23.629

1 KV3 ZO 458.999312 459.030187 30.875 27.275 3.600 0 3.264 100.786
1 4.892 4.892 0 1.715 8.390

směr. + výšk. vyrov. ZO KÚ 459.094909 459.030187 459.094909 64.722 0.500 57.361 včetně výh. 4
1 276.947 450.007 8.492 0.000 818.448 0.000 0.000 64.722 38.536 450.007 818.448 16 24 5 230.557

M o n t á ž   k o l e j e
450.007 m Svařování kolejnicových pasů 60E2 (R260) do BK - aluminotermicky 16.0 ks
818.448 m Svařování kolejnicových pasů 60E2 (350HT) do BK - aluminotermicky 24.0 ks

Z toho:
572.499 m Pro železniční svršek na mostě byl vydán souhlas se zřízením bezstykové koleje dle předpisu SŽDC S3, kap. XII, čl. 56 (viz Příloha B - STZ).
704.448 m

8.492 m

1276.947 m

64.722 m
38.536 m
50.000 m
50.000 m

M o n t á ž   výhybky
J60-1:9-300-zlp- L-ČZ-b-KS-ZMB3-K2 (celkový popis viz technická zpráva) 1.00 ks

1276.947 m

362 ks 61.00 m
10.00 m
5.00 m

5230.56 m3 (včetně drážní stezky)
70.00 m3

101.63 m3

1766.95 m3
3533.60 m3

3308.24 m2

Celkové potřebné množství štěrku - výhybka
Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy (nový materiál)

Zřízení štěrkového lože - vyzískaný materiál
Zřízení štěrkového lože - nový materiál

Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,05 m

Poznámka:
Objem kolejového lože byl stanovený z příčných řezů s ohledem na jeho tvar (otevřené, uzavřené);
převýšení a související SO (Děčínský tunel, most přes Labe)

Prolití kolejového lože za hlavami pražců (na vnější straně oblouku) od nové opěry mostu
km 458,883 do ko r=257m (km 458,944).
Následně bude provedeno ve směru od opěry mostu km 458,883 střední prolití v délce 10 m
a slabé prolití v délce 5 m v plném profilu

Uvedené konkrétní typy pražců a upevnění jsou nezávazné a jsou uvedeny pouze jako příklad.
Požadavky na pražce a upevnění je uvedeno v TZ a musí být v souladu s předpisy a směrnicemi
SŽDC s.o.

Objem kolej. lože spočítán jako průměr mezi řezy j jednotlivé kilometráže trati

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných

Broušení kolejí - hlavní traťové koleje

Slabé prolití v plném profilu
Střední prolití v plném profilu
Prolití za hlavami pražců - vnejší strana oblouku
Zpevnění štěrkového lože pryskyřicí

Š t ě r k o v é   l o ž e
Celkové potřebné množství štěrku - nová kolej

Pražcové kotvy

Z důvodu malých poloměrů budou ve všech obloucích osazeny pražcové kotvy na každý třetí betonový pražce
(vyjma R = 257 m).
V oblouku R=257 m na každý betonový pražec.
V přechodnicích do poloměru 320 m.
V tunelu budou pražcové kotvy osazeny pouze do vzdálenosti 50 m od portálu.
V přechodu 49E1/60E2 (ve stávající výhybce č. 79) do vzdálenosti 50m (ve výměnové části a za výhybkou mimo
prostor pro společné pražce).

Pružné upevnění W30HH (bezpodkladnicové bet. pražce)

Celkem 60E2(R260) / atyp.výh.bet.pr.společné / rozd. "u" - nový mat.

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových

Celkem 60E2(R260) / bet.pr.300kg / rozd. "u" - nový mat.

450.007 818.448 16 24

Zřízení bezstykové koleje

Celkem 60E2(350HT) / bet.pr.300kg / rozd. "u" - nový mat.

Pružné upevnění W14 (bezpodkladnicové bet. pražce)
Pro dodržení podmínek tohoto souhlasu je požadováno v průběhu zřizování bezstykové koleje měření teploty ocelové konstrukce mostu. Kolej bude svařena do bezstykové
koleje v celém úseku stavby dle předpisu SŽDC S3/2, avšak teplota nosné konstrukce mostu v okamžiku upnutí BK musí být v intervalu +10 °C až +15 °C. V případě, že v
době zřizování BK nebude teploty NK dosaženo bude provedeno následující opatření:

V období s dosažením teploty NK v příslušném intervalu + 10 °C až +15 °C bude kolej v úseku ~75 m před začátkem (km 458,624) až ~75 m za koncem mostu (km 458,883)
uvolněna v upevňovadlech pro možnost uvolnění síly a následně bude opětovně utažena. Celkově se jedná o úsek v délce 410 m.

60E2 60E2 délka sm. výšk. úpr. svary / styky

převýšení
Dmateriál R260 materiál 350HT

nový štěrk

stavební
postup poznámka

M o n t á ž  -  k o l e j e

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích betonových
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných

délkakolej od do od do

Přímá

Přímá

Přímá
Výhybka km 458,966 082 - 458,999312

za odboč. větev výhybky 3

75



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-11-01
5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek

E.1.1.2 Železniční spodek 824 12
Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901
Majetek: Ostatní S631600091

01.04.2022 2020
30.11.2023 SUDOP EU a.s. 09.10.2020

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

1 123734 2019_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 503.497 0 0 0.00 Kč

1: 422.5; dle pol. č. 9 (17411), výkop pro zpětný zásyp
2: 80.997; dle pol. č. 11 (17511), výkop pro zpětný zásyp betonových šachet
3: odvoz na deponii v žst. Děčín východ, z místa stavby prům 4km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 12373A 2019_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 2 536.331 0 0 0.00 Kč

1: 3001.428; dle VK/1.1
2: 38.4; dle VK/4.1, výkop pro ZKPP
3: -503.497; dle pol. č. 4 (123734), odpočet výkopu, který půjde zpět
4: odvoz na skládku uvažován v rámci položky č. 1 (R015111)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 125734 2019_OTSKP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 503.497 0 0 0.00 Kč

1: 422.5; dle pol. č. 9 (17411), nakládka na mezideponii, zásyp chrániček
2: 80.997; dle pol. č. 11 (17511), nakládka na mezideponii, zásyp betonových šachet
3: z místa stavby prům 4km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Odkopávky a prokopávky 0.00 Kč
Díl: 13 Hloubené vykopávky

4 13273A 2019_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 86.154 0 0 0.00 Kč

1: 86.154; dle VK/7.1, svodné potrubí
2: odvoz na skládku uvažován v rámci položky č. 1 (R015111)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 13373A 2019_OTSKP HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 142.494 0 0 0.00 Kč

1: 42.656; dle VK/8.1, betonové šachty DN800
2: 99.838; dle VK/9.1, betonové šachty DN1000
3: odvoz na skládku uvažován v rámci položky č. 1 (R015111)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Hloubené vykopávky 0.00 Kč
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

6 17411 2019_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 422.500 0 0 0.00 Kč

1: 422.5; dle VK/1.7, zásyp vyzískaným materiálem (nad Loubským tunelem)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 17481 2019_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 81.156 0 0 0.00 Kč

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu

Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1: 10.92; dle VK/1.2, zásypy (propustný a nenamrzavý mat.), nový materiál
3: 70.236; dle VK/7.6, svodné potrubí, zásyp (propustný a nenamrzavý mat.), nový materiál
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 17511 2019_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 80.997 0 0 0.00 Kč

1: 15.043 + 65.954; dle VK/8.9 + 9.14, obsyp betonových šachet, použita zemina z výkopu
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 17521 2019_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 2.340 0 0 0.00 Kč

1: 2.34; dle VK/10.8, zásyp trativodních výústí, použita zemina z výkopu
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Konstrukce ze zemin 0.00 Kč
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

10 18110 2019_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 100.180 0 0 0.00 Kč

1: 4100.18; dle VK/1.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 18214 2019_OTSKP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 175.300 0 0 0.00 Kč

1: 175.3; dle VK/1.6, úprava terénu v místě demontované koleje - rozhrnutí štěrku
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 18245 2019_OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 91.800 0 0 0.00 Kč

1: 91.8; dle VK/2.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 18247 2019_OTSKP OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 91.800 0 0 0.00 Kč

1: 91.8; dle VK/2.1, ošetřování zatravňovací geotextilie
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 18600 2019_OTSKP ZALÉVÁNÍ VODOU M3 2.754 0 0 0.00 Kč

1: 91.8*0.01*3; dle VK/2.1, 10 litrů na 1 m2, trojí zalití
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Povrchové úpravy terénu (i vegetační) 0.00 Kč
Díl: 2 Základy

15 21197 2019_OTSKP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2 654.331 0 0 0.00 Kč

1: 2654.331; dle VK/6.7, opláštění trativodů
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 212635 2019_OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 502.180 0 0 0.00 Kč

1: 502.18; dle VK/6.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 212645 2019_OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 222.000 0 0 0.00 Kč

1: 222; dle VK/6.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 R26156 R SEU JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO ŽELEZOBETONU, BETONU, DLAŽEB, KAMENE PRŮM.
DO 350 MM M 5.540 0 0 0.00 Kč

1: 5.54; dle VK/13.6
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Součet za  Díl Základy 0.00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

19 451312 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0.768 0 0 0.00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1: 0.3*; dle VK/11.2, betonové lože pro dlažbu u vyústění
2: 0.468; dle VK/10.6, betonové lože pod výusť
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 45152 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.617 0 0 0.00 Kč

1: 6.6168; dle VK/7.4, vyrovnávací vrstva pod svodné potrubí
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 45157 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0.000 0 0 0.00 Kč

1: 0.312; dle VK/10.7, ŠP lože pod monolitické trativodní výústi
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 465512 2019_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0.500 0 0 0.00 Kč

1: 2*0.25; dle VK/11.4, odláždění u výustí, převod z m2 na m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 466921 2019_OTSKP DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 28.200 0 0 0.00 Kč

1: 28.2; dle VK/2.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč
Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

24 501102 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ M3 825.660 0 0 0.00 Kč

1: 825.66; dle VK/3.1, recyklát
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 501410 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ
(STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 1 045.510 0 0 0.00 Kč

1: 1007.11; dle VK/3.3, z centra
2: 38.4; dle VK/4.2, ZKPP, z centra
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 502941 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 796.390 0 0 0.00 Kč

1: 796.39; dle VK/3.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 0.00 Kč
Díl: 711 Přidružená stavební výroba

27 711131 2019_OTSKP IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 44.988 0 0 0.00 Kč

1: 44.988; dle VK/8.5, betonové šachty
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0.00 Kč
Díl: 80 Potrubí

28 86346 2019_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 6.400 0 0 0.00 Kč

1: 6.4; dle VK/13.5, ocelová chránička
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 87434 2019_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 21.020 0 0 0.00 Kč

1: 21.02; dle VK/7.2, svodné potrubí
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 87444 2019_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 95.580 0 0 0.00 Kč

1: 95.58; dle VK/7.3, svodné potrubí
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

31 89413 2019_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 7.000 0 0 0.00 Kč

1: 7; dle VK/8.10, šachty DN800, včetně dna a vyrovnávací vrstvy, čedičový obklad stěn a dna
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 894145 2019_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 6.000 0 0 0.00 Kč
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5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1: 2; dle VK/8.11, šachty DN800, včetně dna a vyrovnávací vrstvy, čedičový obklad stěn a dna
2: 4; dle VK/9.17, šachty DN1000, včetně dna a vyrovnávací vrstvy, čedičový obklad stěn a dna, Š12 a Š25 vírový
ventil
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 894846 2019_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 20.000 0 0 0.00 Kč

1: 10; dle VK/5.5, dva vstupy
2: 10; dle VK/5.6, jeden vstup
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

34 89536 2019_OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2; dle VK/10.1, C 30/37, XC4, XF3, včetně výztuže!
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 899525 2019_OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3.719 0 0 0.00 Kč

1: 3.719; dle VK/7.5, obetonování svodného potrubí betonem C 30/37, XC4, XF3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč
Díl: 91 Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích

36 9111B1 2019_OTSKP ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16.600 0 0 0.00 Kč

1: 16.6; dle VK/12.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích 0.00 Kč
Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

37 96614 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 200.000 0 0 0.00 Kč

1: 400*0.5; dle VK/14.1, zděná stoka 400x400, převod z m/m3
2:  odvoz uvažován v rámci položky č. 3 (R015120)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 96615 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3 10.000 0 0 0.00 Kč

1: 10; dle VK/14.4, demolice bet. objektů malého rozsahu (podkladní betony, příkopy ap.)
2: odvoz uvažován v rámci položky č. 2 (R015140)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

39 96616 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 10.000 0 0 0.00 Kč

1: 10; dle VK/14.3, demolice základů ze železobetonu
2: odvoz uvažován v rámci položky č. 2 (R015140)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

40 969246 2019_OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 800.000 0 0 0.00 Kč

1: 800; dle VK/14.2, betonové potrubí DN400
2: odvoz na Recyklační středisko odpadů Dobkovice, z místa stavby prům. 10km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

41 R015111 901 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 4 976.962 0 0 0.00 Kč

1: 2536.331*1,800; dle pol. č. 5 (12373A), m3 x t/m3
2: (86.154+142.494)*1,800; dle pol. č. 7 a 8 , m3 x t/m3

SO 91-11-01 4/5



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

42 R015120 904 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ
(CIHLY) VČ. DOPRAVY T 360.000 0 0 0.00 Kč

1: 200*1.8; dle pol. č. 40 (96614), m3 x t/m3
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

43 R015140 906 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV VČ. DOPRAVY T 818.000 0 0 0.00 Kč

1: 10*2.6; dle VK/14.3, m3 x t/m3
2: 10*2.4; dle VK/14.4, m3 x t/m3
3: 800*0.4*2.4; dle VK/14.2, m x m3/m x t/m3
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

Součet za  Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 0.00 Kč

SO 91-11-01 5/5





Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) příloha č. 1
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství
Hlavní zemní práce

1.1 Výkop (1. třída) 2 m3 3 001.428
1.2 Zásyp - propustný, nenamrzavý materiál (nový materiál) 2 m3 10.920
1.3 Svahování násypů 2 m2 237.410
1.4 Svahování v zářezech (1. až 3. třída) 2 m2 1 419.380
1.5 Úprava pláně se zhutněním (1. až 3. třída) 2 m2 4 100.180
1.6 Úprava terénu v místě demontované koleje 2 m2 175.300
1.7 Zásyp vyzískaným materiálem (oblast nad Loubským tunelem) 2 m3 422.500

Ohumusování a vegetace
2.1 Zatravňovací rohož + osetí 2 m2 91.800

2.2 Vegetační tvárnice (400x600x80 - kledena na sucho); km 458,040 - km 458,049 - (od
vjezdového portálu po šachty Š12 a Š25) 2 m2 28.200

Podkladní vrstvy
3.1 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - recyklovaný materiál 2 m3 825.660
3.2 Separační geotextilie 300 g/m2 na pláni železničního spodku 2 m2 796.390
3.3 Cementová stabilizace, z míchacího centra,  tl. 0,50 m 2 m3 1 007.110

Zesílené podkladní vrstvy v místě mostních objektů
4.1 ZKPP - výkop (1. třída) 10 m3 38.400
4.2 ZKPP - cementová stabilizace, z míchacího centra,  tl. 0,30 m 10 m3 38.400

Šachty trativodní
5.1 Šachty trativodní - výkop 5 m3 22.271
5.2 Šachty trativodní - zásyp - propustný, nenamrzavý materiál 5 m3 14.726
5.3 Šachty trativodní - podsyp - štěrkpísek 5 m3 4.000
5.4 Šachty trativodní - pažení 5 m2 89.085
5.5 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 5 ks 10.000
5.6 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 5 ks 10.000
5.7 Šachty trativodní - nasazovací trubka DN 400 5 m 19.861
5.8 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 5 ks 20.000

Trativody
6.1 Trativody - výkop rýhy š. do 60 cm vedle kolejí (třída. třída) 3 m3 534.833
6.2 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm 3 m 502.180
6.3 Trativody - potrubí PE-HD, DN 200 3 m 222.000
6.4 Trativody - vyrovnávací vrstva z písku 3 m3 22.190
6.5 Trativody - podbetonování trativodů - betonové lože C 12/15 3 m3 6.464
6.6 Trativody - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť fr. 16/32 3 m3 513.739
6.7 Trativody - separační geotextilie 200 g/m2 3 m2 2 654.331
6.8 Trativody - přesyp trativodů na úroveň pláně žel. spodku kamenivem fr. 8/16 3 m3 260.705
6.9 Trativody - příložné pažení 3 m2 1 125.980

Svodné potrubí
7.1 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (1. třída) 4 m3 86.154
7.2 Svodné potrubí - potrubí DN 200 mm, žebrované 4 m 21.020
7.3 Svodné potrubí - potrubí DN 250 mm, žebrované 4 m 95.580
7.4 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti 4 m3 6.617
7.5 Svodné potrubí - obetonování potrubí betonem C 30/37 XC4, XF3 4 m3 3.719
7.6 Svodné potrubí - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 4 m3 70.236
7.7 Svodné potrubí - příložné pažení 4 m2 188.857

Celkový přehled o dokumentaci poskytuje výkresová část, textová část, soupisy prací a kubaturní tabulky.

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek
a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).

R e k a p i t u l a c e
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) příloha č. 1
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Celkový přehled o dokumentaci poskytuje výkresová část, textová část, soupisy prací a kubaturní tabulky.

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek
a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).

R e k a p i t u l a c e

Žlb. prefa. šachty DN 800
8.1 Žlb. prefa. šachty - výkop šachty (1. třída) 6 m3 42.656
8.2 Žlb. prefa. šachty - pažení 6 m2 100.368
8.3 Žlb. prefa. šachty - dno z betonu C 30/37 XC4, XF3 6 m3 20.593
8.4 Žlb. prefa. šachty - vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 6 m3 1.013
8.5 Žlb. prefa. šachty - hydroizolační nátěr 6 m2 44.988
8.6 Žlb. prefa. šachty - šachtová skuž 800/1000/80 6 ks 7.000
8.7 Žlb. prefa. šachty - šachtová skuž 800/500/80 6 ks 17.000
8.8 Žlb. prefa. šachty - betonový kanalizační poklop (půlený) 6 ks 9.000
8.9 Žlb. prefa. šachty - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 6 m3 15.043
8.10 Žlb. prefa. šachty DN 800, potrubí DN 200 (Š3; Š10; Š15; Š18; Š27; Š30; Š31) 6 ks 7.000
8.11 Žlb. prefa. šachty DN 800, potrubí DN 250 (Š21; Š22) 6 ks 2.000

Žlb. prefa. šachty DN 1000
9.1 Žlb. prefa. šachty - výkop šachty (1. třída) 7 m3 99.838
9.2 Žlb. prefa. šachty - pažení 7 m2 178.584
9.3 Žlb. prefa. šachty - obsyp šachet C 30/37 XC4, XF3 7 m3 30.916
9.4 Žlb. prefa. šachty - vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 7 m3 1.018
9.5 Žlb. prefa. šachty - šachtová skruž 1000/1000/120 7 ks 13.000
9.6 Žlb. prefa. šachty - šachtová skruž 1000/500/120 7 ks 4.000
9.7 Žlb. prefa. šachty - šachtová skruž 1000/250/120 7 ks 1.000
9.8 Žlb. prefa. šachty - šachtové dno 1000/685/750/150 7 ks 2.000
9.9 Žlb. prefa. šachty - šachtové dno 1000/800/950/150 7 ks 2.000
9.10 Žlb. prefa. šachty - konus 1000/625/670/120 7 ks 4.000
9.11 Žlb. prefa. šachty - vyrovnávací prstenec 625/120/120 7 ks 0.000
9.12 Žlb. prefa. šachty - vyrovnávací prstenec 625/120/60 7 ks 1.000
9.13 Žlb. prefa. šachty - poklop z kompozitu - A15, uzavíratelný 7 ks 4.000
9.14 Žlb. prefa. šachty - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 7 m3 65.954
9.15 Žlb. prefa. šachty - vyrovnávací prstenec 625/120/40 7 ks 2.000
9.16 Vírový ventil (Š12; Š25) 7 ks 2.000
9.17 Žlb. prefa. šachty DN 1000, potrubí DN 250 (Š12; Š23; Š24; Š25) 7 ks 4.000

Monolitická trativodní výusť
10.1 Monolitická trativodní výusť - dle Vzor. listů Ž 3.14 8 ks 2.000
10.2 Monolitická trativodní výusť - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (x. třída) 8 m3 3.900
10.3 Monolitická trativodní výusť - beton C 30/37 XC4, XF3 8 m3 1.160
10.4 Monolitická trativodní výusť - výztuž - KARI sítě 8 t 0.112
10.5 Monolitická trativodní výusť - výztuž E 10216 8 t 0.008
10.6 Monolitická trativodní výusť - betonové lože pod výust 8 m3 0.468
10.7 Monolitická trativodní výusť - štěrkopísek tl. 100 mm 8 m3 0.312
10.8 Monolitická trativodní výusť - zásyp (propustný, nenamrzavý materiál) 8 m3 2.340

Dlažba - lomový kámen
11.1 Dlažba- výkop pro dlažbu - 1. třída 9 m3 0.900
11.2 Dlažba - betonové lože pod dlažbu (C 20/25-XC2), tl. 150 mm 9 m3 0.300
11.3 Dlažba - štěrkopísek tl. 100 mm 9 m3 0.200
11.4 Dlažba - kamenná dlažba tl. 150 mm 9 m2 2.000
11.5 Monolitická trativodní výusť - cementová zálivka spár dlažby tl. 2 cm 9 m3 0.086

Zábradlí
12.1 Zábradlí se svislou výplní, výška 1100 mm; patní plechy, chemické - nerezové kotvy, krytky dokum. m 16.600

Chráničky
13.5 Ocelová chránička DN 323/16 4 m 6.400
13.6 Vrt DN 350 stávající betonovou zdí 4 m 5.540

str. 2



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) příloha č. 1
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Celkový přehled o dokumentaci poskytuje výkresová část, textová část, soupisy prací a kubaturní tabulky.

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek
a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).

R e k a p i t u l a c e

Demontáže a demolice
14.1 Demolice - zděné stoka 400 x 400 (odvoz Dobkovice - 10 km) 11 m 400.000
14.2 Demolice - 2 x betonová trubka DN 400 (odvoz Dobkovice - 10 km) 11 m 800.000
14.3 Demolice základů z železobetonu m3 10.000
14.4 Demolice bet. objektů malého rozsahu (podkladní betony, příkopy ap.) m3 10.000
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek
Železniční spodek - kubatury

PP km m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m2 m3

ZÚ 457.723 11.63 4.06 6.43 3.68 0.03 1.31 4.82

KÚ 459.094
Celkem 10.92 1007.11

0.00

4100.18 0.00 175.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.00

825.66 796.39 91.80

0.00

0.00

48.00 10.50 280.00 0.00

0.00

6806.96 1419.38 237.41 0.00

101.25

459.050 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 48.00 27.25 0.00

0.00 0.00
50.00 150.75 24.25

0.00
459.000 6.03 0.97 0.21 5.41

0.00 0.00 99.75 56.50 0.00
1.92 1.09

50.00 304.00

0.00
Konec most 458.883

0.00

0.00
21 458.950 6.13 0.95 0.21 5.79

50.00 299.75 56.50 10.00 283.50 0.00 57.25
2.07 1.17

5.25 135.25

44.91

0.00

0.00 0.19 5.55

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

17.00 49.81 22.27 3.23

0.00

0.00
20 458.900

Širá trať

5.86 1.31 0.19 5.55
0.00 33.66 19.04 0.00 0.00

0.00 0.00
1.98 1.12

0.00 0.00 32.670.00 21.62 3.14 91.58 0.00

0.00

18.48

458.800 0.00
50.00 0.00 0.00 0.00

0.00

19 458.850 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.00

0.00 0.00 0.00

1.31 1.98 1.12
94.35 0.00 0.00

0.00
0.00

0.00

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00
15 458.650 0.00

26.00 83.20 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
16 458.700 0.00

0.0026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

Tunel - skála 458.569 5.57 1.25

0.00 0.00
Zač. most 458.624

Most přes
Labe

6.40 1.25
24.00 153.60 30.00 4.56 72.72 0.00 0.00 0.00

1.63 1.21
19.56 14.52

11.23 0.00
1.63 1.21

0.00 0.00
14 458.600 širá trať 6.40 1.25 0.38 6.06

0.00 50.53 37.51 0.00 0.0031.00 185.54 38.75 11.78 187.86 0.00

0.00 0.00 0.00 0.0050.00 278.50 0.00 0.00

0.00 0.00 15.13

0.00

0.00

50.00 278.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

18.57 103.41 11.60 3.53 56.25 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.38 6.06

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

50.00 278.50 0.00

50.00

0.00
458.350

Děčínský
tunel -
skalní

podloží

5.57

458.450 5.57
0.00

458.400 5.57
0.00 0.00

Tunel - skála

0.00

458.326 6.61
25.99 171.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

24.01 146.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.6113 458.300
50.00 333.50 0.00 0.00

289.25 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
1.22

37.12

0.00 0.00 32.19
2.03

0.00 0.00

95.77 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00
12 458.250 6.73

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

19.34

18.29 108.99 20.30 5.85 110.45 0.00 0.00 0.00

0.00

22.31 0.00

0.00

Děčínský
tunel -

protiklenba

4.84

0.00
9 458.100 6.25 1.08 0.20 6.34

0.00 0.50 102.25 62.50 0.00
2.03 1.28

1.22

0.00 101.50 62.50
10 458.150 5.96 1.11 0.32 6.04

0.02 2.06

0.02 2.19 1.367 458.000

50.00 305.25 54.75 13.00 309.50 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
2.03 1.22

50.00 334.25 69.00 65.25 311.25 0.00

0.00

0.00

64.50

50.00 383.00 148.50 18.00 327.50 0.00 0.00 1.25

0.00

0.00
3.31 6.67

0.00 0.00 0.00
7.12 1.68 2.41 6.11

321.00

0.00

0.00

356.25 107.25 0.00
5 457.900 6.69

50.00 373.50 115.50 60.25

105.75 66.25
7.82 2.94 6.73

6 457.950
51.00 65.5050.00

50.00 311.25 0.00

8 458.050
0.00 0.00 1.00 106.25

35.25 62.50 147.75
0.06 1.33

1.17

2.25 0.00147.75

6.79

0.00

0.00
7.50 3.00 0.72 6.37 0.03 2.04 1.29

5.91
354.75 157.75 18.00 326.00 0.00

0.00

0.00
4.06 6.43 3.68

3.55
0.00

5.00
62.00 0.00

0.98 5.78
307.50 0.00 0.00 1.25 35.25

0.01 1.41

247.25 0.00

zatravňovací
rohož

25.00 259.87 117.62 0.00 155.50 0.00 87.25

0.00
11.63

0.05 0.009.69 0.00

398.75 222.50 0.00 313.25 0.00 82.50 2.00
0.04 1.31

50.00

125.00 0.00113.25 0.0050.00

číslo staničení
vzd. poloha

výkop 1. třída
(odečítá se štěrk) Svahování v zářezu svahování v

násypu
úprava pláně se
zhutněním tř. 1-3

1.97 7.26
0.03 1.31

separační
geotextílie na pláni

železničního

cementová
stabilizace

podkladní vrstva
ŠTD 0/32A

2 457.750 9.16 5.35

úprava pláně bez
zhutnění tř. 1-3

5.55

121.37 0.00
1.21 4.89

4.82
1.51

úprava terénu v
místě demont. kol.

zásyp propustným
nenamrz. mat.

6.52

6.01 3.30 0.04
0.87 0.00 31.50

1 457.725

Šíra trať

17.53 6.12 0.00

0.00 63.00

4 457.850 7.56

3 457.800
358.75

0.00 1.75

0.00

0.00

0.00

Výkaz kubatur
příloha č. 2

zásyp vyzískaným
materiálem

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211.25
8.45

211.25

0.00

sejmutí biologické
vrstvy tl. 0,20m

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

422.50

vegeteační tvárnice
(na sucho)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tunel -
protiklenba 458.168 5.96 1.11 0.32 6.04

31.71 171.25 17.60 5.07
458.20011

17 458.750

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

458.500 5.57

278.50 0.00

458.550 5.57
0.00
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek
Železniční spodek - kubatury

Výkaz kubatur
příloha č. 2

3548.90 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 7)
256.63 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 7)

6806.96 - 3548.9 - 256.632 = 3001.43 m 3

1060.17 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 7)
825.66 m 3

1060.172 - 825.66 = 234.51 m 3

10.92 - 234.512 = -223.59 m 3

m 3 6806.96
m 2 1419.38
m 2 237.41
m 2 4100.18
m 2 0.00
m 2 175.30
m 3 10.92
m 3 1007.11
m 3 825.66
m 3 796.39
m 2 91.80
m 2 28.20
m 2 0.00
m 3 422.50

separační geotextílie na pláni železničního spodku
zatravňovací rohož (km 458,049 - 458,100 vpravo ve směru staničení)

sejmutí biologické vrstvy tl. 0,20m

úprava pláně bez zhutnění tř. 1-3
úprava terénu v místě demont. kol.
zásyp propustným nenamrz. mat.
cementová stabilizace
podkladní vrstva ŠTD 0/32A

výkop 1. třída
svahování v zářezu
svahování v násypu
úprava pláně se zhutněním tř. 1-3

Rekapitulace materiálu:

V kubaturách výkopu 1. třídy je započítáno i odtěžení stáv. štěrkového lože (včetně objemu pražců), které činí v tomto úseku:
V kubaturách výkopu 1. třídy je započítán také objem pražců, které činí v tomto úseku:

Celkové množství nového propustného a nenamrzavého materiálu pro zásypy

Celkem výkopový materiál 1. třídy s odvozem na skládku

Celkem nevyužitý recyklovaný materiál určený do podkladních vrstev (bude využit v rámci stavby):

Do podkladních vrstev lze využit recyklovaný štěrk, který činí v tomto úseku:
Recyklovaný materiál potřebný ke zřízení podkladních vrstev fr.0/32:

vyzískaný materiál  (oblast nad Loubským tunelem)

vegetační tvárnice (400x600x80 - kledena na sucho); km 458,040 - km 458,049 - (od vjezdového portálu po šachty Š12 a Š25)
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Výkaz kubatur
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek příloha č. 3

výkop rýhy
tř. 3

od do m m m m m 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m 2

Š1 Š3 vpravo od kol. 1 150 94.4 0.98 0.70 64.59 3.30 61.272 345.03 185.92
Š3 Š10 vpravo od kol. 1 200 222.0 38.8 1.46 0.85 275.19 7.79 273.507 1.65 1058.20 649.98 V místě přejezdu
Š10 Š11 vpravo od kol. 1 150 10.5 0.59 0.60 3.73 0.31 3.394 29.19
Š13 Š15 vlevo od kol. 1 150 94.4 1.06 0.70 69.88 3.30 66.558 360.14 201.14
Š20 Š21 vpravo od kol. 1 150 33.5 0.43 0.60 8.58 1.01 7.553 82.19
Š23 Š21 vpravo od kol. 1 150 53.5 53.5 0.82 0.90 39.36 34.530 4.82 189.12 88.94 Nad svodným potrubím
Š19 Š18 vlevo od kol. 1 150 34.1 0.45 0.60 9.21 1.02 8.166 85.25
Š16 Š18 vlevo od kol. 1 150 43.2 0.55 0.60 14.21 1.29 12.895 116.40
Š26 Š27 vlevo od kol. 1 150 6.0 0.33 0.60 1.19 0.18 0.990 13.56
Š27 Š28 vlevo od kol. 1 150 40.2 0.72 0.60 17.34 1.20 16.123 122.06
Š29 Š30 vpravo od kol. 1 150 25.6 0.33 0.60 5.07 0.77 4.283 57.86
Š31 Š33 vpravo od kol. 1 150 66.9 0.66 0.60 26.49 2.01 24.468 195.35

∑ DN 150 502.2 92.3 ∑ 534.83 22.2 513.7 6.5 2654.3 1126.0
∑ DN 200 222.0

502.2 m
222.0 m
534.8 m 3

513.7 m 3

22.2 m 3

6.5 m 3

2654.3 m 2

1125.98 m 2

přesyp trativodů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16 260.7 m 3 (průměrná plocha přesypu 0,36 m 2 /m)

podkladní beton: tl. 0,1 m x prům. šířka rýhy x délka
separační geotextilie: (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
pažení příložné: 2 x prům. hloubka rýhy x délka + 2 x čelo rýhy

výkop rýhy trativodu: prům. šířka rýhy x prům.hloubka x délka x délka
výplň trativodu: (výkop rýhy - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka
vyrovnávací vrstva písku: tl. 0,05 m x prům. šířka rýhy x délka

prům. hloubka rýhy: (hloubky dle příčných řezů a výšek šachet) / x počet

poznámky:
v délce potrubí PE-HD, DN 150 (plocha potrubí 0,018 m 2 )
v délce potrubí PE-HD, DN 200 (plocha potrubí 0,031 m 2 )
šířka trativodu  0,60 m; 0,80 m; 0,9 m dle hloubky rýhy a umístění svodného potrubí
výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 8/16
vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m, při sklonu < 5,0‰ betonové lože tl. 0,1 m
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m
pažení od hloubky rýhy 1,0 m

Výpočet :

podbetonování trativodů - betonové lože C 12/15
separační geotextilie 200 g/m 2

Rekapitulace materiálu:

drenážní trubky PE-HD, DN 150
drenážní trubky PE-HD, DN 200

příložné pažení

pažení
poznámka

výkop - zeminy 1. tř. těžitelnosti
výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 16/32
vyrovnávací vrstva písku

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

TRATIVODY

úsek trativodu
Umístění DN

délka délka
podbet. prům. hl. šířka rýhy vyr. vrstva výplň rýhy bet. lože

C12/15 separ. geot.
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Výkaz kubatur
příloha č. 4

délka DN 200 délka DN 250
prům. hl.
výkopu šířka rýhy

výkop rýhy
3tř. výplň rýhy

beton
C 30/37 štěrkopísek pažení poznámka

m m m m m3 m3 m3 m3 m2

Š15 - Š3 457,819 200 5.15 1.40 0.80 5.77 3.45 1.91 0.41 16.66 Příčný svod, obetonování
Š10 - Š12 458,041 250 1.86 2.50 0.90 4.19 3.78 0.33 13.80 Příčný svod, bez obetonování
Š12 - V1 458,041 250 3.45 Příčný svod do Loubské trati
Š18 - Š21 458,132 200 4.90 1.30 0.80 5.10 2.89 1.81 0.39 14.82 Příčný svod, obetonování
Š21 - Š23 458,078 - 458,132 250 53.53 1.00 0.90 48.18 42.66 2.41 108.86 Podélný svod (výkop od trativodu po svodné potrubí)
Š23 - Š25 458,045 - 458,073 250 35.15 0.38 0.90 11.96 8.34 1.58 Podélný svod (výkop v Loubském tunelu)
Š25 - V2 458,041 250 3.45 Příčný svod do Loubské trati
Š27 - Š1L 458,578 200 1.49 2.15 0.90 2.88 2.56 0.27 10.28 Příčný svod, bez obetonování
Š30 - V4 458.923 200 3.65 1.17 0.80 3.40 2.67 0.58 10.37 Příčný svod, bez obetonování
Š31 - V5 458.923 200 3.97 1.48 0.80 4.68 3.89 0.64 14.07 Příčný svod, bez obetonování

mezisoučet 21.02 95.58 11.37 86.15 70.24 3.72 6.62 188.86

21.0 m
95.6 m

86.15 m 3

70.24 m 3

6.6 m 3

3.72 m 3

188.86 m 2

6.40 m
5.54 m

obetonování potrubí pod kolejemi - beton C 30/37: šířka rýhy x 0,150 x délka
pažení příložné:  2 x prům. hloubka rýhy x délka 2 x čelo rýhy

výkop rýhy: prům. šířka rýhy x prům. hloubka x délka
výplň rýhy: výkop rýhy - (plocha potrubí x délka) - obsyp; obetonování potrubí
obsyp potrubí mimo koleje: šířka rýhy x 0,1 x délka

mimo kolejiště a ve vzdál. > 3,0 m od osy koleje - štěrkopískové lože a obsyp  v tl. 0,10 m
pažení od hloubky rýhy 1,0 m

Výpočet :
prům. hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2

pod kolejemi a do vzdál. 3,0 m od osy koleje - betonové lože C 30/37 - XC4, XF3; tl. 0,15 m

příložné pažení

poznámky:
potrubí PE-HD, DN 200 (plocha potrubí 0,040 m 2 )
potrubí PE-HD, DN 250 (plocha potrubí 0,058 m 2 )
šířka rýhy - 0,9 m až 1,5 m dle hloubky rýhy
výplň rýhy - nesoudržný, propustný a nenamrzavý materiál
ochrana (obsyp) potrubí:

ocelová chránička DN 323/16
vrt beton. zdí 350 mm

obetonování potrubí C 30/37 XC4, XF3

Prostup potrubí v ocel. chráničce stávající zdí

Rekapitulace materiálu:

žebrované, PE-HD,DN 200 5% prořez
žebrované, PE-HD,DN 250 5% prořez
výkop rýhy - 3. třída
výplň rýh propustný, nenamrzavý materiál
vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

SVODNÁ POTRUBÍ

V oblasti Loubského tunelu bude výkop pro svodné potrubí prováděn od spodní úrovně podélného odvodnění tunelu (viz atypické příčné řezy).

úsek
svodného

potrubí
staničení DN

Prostup potrubí v ocel. chráničce stávající zdí

SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek
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Výkaz kubatur
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek příloha č. 5

PLAST. TRATIVODNÍ ŠACHTY

staničení kóta TK sousední kóta * šachta nasouvací kryt šachty kryt šachty poznámka
km vtok/výtok koleje poklopu spodní díl trouba DN 400 se zámkem bez zámku

Š 1 457.725 139.050 140.844 140.661 1 1.11 1 1.361 0.95 0.2 5.44 V
Š 2 457.775 138.800 140.843 139.923 1 0.62 1 0.873 0.53 0.2 3.49
Š 3 457.819 138.580
Š 4 457.854 138.400 140.725 140.542 1 1.64 1 1.892 1.41 0.2 7.57
Š 5 457.890 138.230 140.696 139.846 1 1.12 1 1.366 0.96 0.2 5.46
Š 6 457.920 138.080 140.622 139.772 1 1.19 1 1.442 1.02 0.2 5.77
Š 7 457.950 137.890 140.457 139.607 1 1.22 1 1.467 1.04 0.2 5.87
Š 8 457.981 137.690 140.264 139.414 1 1.22 1 1.474 1.05 0.2 5.90
Š 9 458.011 137.750 140.071 139.221 1 0.97 1 1.221 0.83 0.2 4.89
Š 10 458.041

Š 10 458.041
Š 11 458.052 138.310 139.812 139.608 1 0.80 1 1.048 0.68 0.2 4.19 V

Š 13 457.725 139.240 140.844 140.664 1 0.92 1 1.174 0.79 0.2 4.70 V
Š 14 457.775 138.990 140.843 140.173 1 0.68 1 0.933 0.58 0.2 3.73
Š 15 457.819

Š 16 458.089 138.420 139.570 139.480 1 0.56 1 0.810 0.47 0.2 3.24 V
Š 17 458.111 138.290 139.438 139.348 1 0.56 1 0.808 0.47 0.2 3.23
Š 18 458.132

Š 18 458.132
Š 19 458.166 137.910 139.083 138.968 1 0.56 1 0.808 0.47 0.2 3.23 V

Š 20 458.166 137.710 139.083 138.883 1 0.67 1 0.923 0.57 0.2 3.69 V
Š 21 458.132

Š 26 458.572 135.760 137.114 136.914 1 0.65 1 0.904 0.55 0.2 3.62 V
Š 27 458.578

Š 27 458.578
Š 28 458.619 135.550 136.899 136.699 1 0.65 1 0.899 0.55 0.2 3.60 V

Š 29 458.897 134.190 135.540 135.340 1 0.65 1 0.900 0.55 0.2 3.60 V
Š 30 458.923

Š 31 458.923
Š 32 458.970 133.850 135.368 135.168 1 0.82 1 1.068 0.70 0.2 4.27
Š 33 459.004 134.020 135.369 135.169 1 0.65 1 0.899 0.55 0.2 3.60 V

∑ 20.0 17.27 20.0 0.0 22.3 14.7 4.0 89.1

Rekapitulace materiálu:

10 ks
10 ks

19.9 m
20 ks
0 ks

m3
14.7 m3
4.0 m3

89.1 m2

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

* kóta poklopu je ložná plocha krytu
V - vrcholová šachta

podsyp - štěrkpísek
pažení

poznámky:
trativodní šachty plastové
nasouvací trouba PE-HD, DN 400

zásyp - propustný, nenamrzavý

trativod Š29 - Š30

Žlb. Skruže

trativod Š31 - Š33
Žlb. Skruže

trat. šachty plastové (2 vstupy)
trat. šachty plastové (1 vstup)
nasouvací trouba PE-HD, DN 400
kryt šachty se zámkem
kryt šachty bez zámku
výkop 1.třída

trativod Š18 - Š19
Žlb. Skruže

trativod Š20 - Š21

Žlb. Skruže

trativod Š26 - Š27

Žlb. Skruže

trativod Š27 - Š28
Žlb. Skruže

trativod Š1 - Š10

Žlb. Skruže

Žlb. Skruže

trativod Š10-Š11

trativod Š13 - Š15

Žlb. Skruže

trativod Š16 - Š18

Žlb. Skruže

Žlb. Skruže

pažení
šachty
číslo výkop zásyp podsyp
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek příloha č. 6
ŽLB. BET. PREFA. ŠACHTY DN 800

číslo
šachty

DN vnitřní
šachty

DN vnější
šachty

staničení
km

kóta
vtok/výtok

TK
sousední

koleje

kóta
poklopu kóta dna

hloubka
výkopu pro

šachtu
(od zem.pl)

(m)

výkop 1.tř
(m3)

zához
výkopkem
(nenamrz.

mat.)
(m3)

betonové
lože

C 30/37
(m3)

vyr. vrstva
štěrkopíse

k (m3 )

hydroizol.
nátěr
(m2)

šachtová
skuž

800/1000/
80

(ks)

šachtová
skuž

800/500/8
0

(ks)

šachtová
skuž

800/250/8
0

(ks)

betonový
kanal

poklop
(půlený)

(ks)

revizní
nást.
1-80
(ks)

pažení stěn
šachet

(m2)

Š3 0.80 0.96 457.819 138.580 140.843 139.926 138.076 1.850 5.347 3.1 2.148 0.113 5.28 1 1 1 1 12.58
Š15 0.80 0.96 457.819 138.770 140.843 140.176 138.326 1.850 5.347 3.3 1.953 0.113 5.28 1 1 1 1 12.58
Š10 0.80 0.96 458.041 137.310 139.880 139.787 137.687 1.700 4.913 2.0 1.606 0.113 5.027 1 2 0 1 11.56
Š18 0.80 0.96 458.132 137.390 139.298 139.210 136.860 1.800 5.202 0.7 3.038 0.113 5.027 1 2 1 1 12.24
Š21 0.80 0.96 458.132 137.140 139.298 139.094 136.744 1.700 4.913 0.6 2.995 0.113 5.027 1 2 1 1 11.56
Š22 0.80 0.96 458.109 137.020 139.449 139.249 136.899 1.700 4.913 0.5 3.103 0.113 5.027 1 2 1 1 11.56
Š27 0.80 0.96 458.578 135.290 137.092 136.888 135.038 1.400 4.046 1.0 1.888 0.113 3.770 1 1 1 1 9.52
Š30 0.80 0.96 458.923 134.060 135.414 135.219 133.369 1.380 3.988 1.9 1.931 0.113 5.28 0 3 1 1 9.384
Š31 0.80 0.96 458.937 133.680 135.368 135.172 133.322 1.380 3.988 1.9 1.931 0.113 5.28 0 3 1 1 9.384
9 42.66 15.04 20.59 1.01 44.99 7 17 8 9 0 100.368

Rekapitulace materiálu :

42.7 m 3

15.0 m 3

20.6 m 3

1.0 m 3

45.0 m 2

7 ks
17 ks

9 ks
0 ks

100.4 m 2

7.0 ks
2.0 ks

pažení pro bet. šachty - 1,7 x 4 x hl. (m 2 )

vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku
hydroizolační nátěr
šachtová skuž 800/1000/80
šachtová skuž 800/500/80
betonový kanalizační poklop (půlený)
revizní nást. 1-80
pažení stěn šachet

poznámky:
dodávané šachty musí vyhovět zatížení od železniční dopravy
detailní řešení, rozměry a popis jednotlivých dílů betonových šachet je součástí "Vzorových listů" dle Ž 3.3
šířka rýhy pro výkop bet. šachty - 1,5m +  (započítáno navíc 2 x 0,1 rozšíření na pažení) = 1,7m

žlb. prefa šachta DN 800, potrubí DN 200 (Š3; Š10; Š15; Š18; Š27; Š30; Š31)
žlb. prefa šachta DN 800, potrubí DN 250 (Š21; Š22)

dno z betonu C 30/37 XC4, XF3

Celkem:

výkop 1. třída
zához šachet  výkopkem (propustný, nenamrz. mat.)
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek 6.00
ŽLB. BET. PREFA. ŠACHTY DN 1000

číslo
šachty

staničení
km

kóta
vtok/výtok

TK
sousední

koleje

kóta
poklopu

kóta dna
šachty

hloubka
výkopu pro

šachtu

(m)

výkop 1.tř
(m3)

zához
výkopkem
(nenamrz.

mat.)
(m3)

betonový
obsyp
šachet
C 30/37

(m3)

vyr. vrstva
štěrkopísek

(m3 )

hydroizol.
nátěr
(m2)

šachtová
skuž

1000/1000/
120
(ks)

šachtová
skuž

1000/500/1
20

(ks)

šachtová
skuž

1000/250/1
20

(ks)

šachtová
dno

1000/685/7
50/150

(ks)

šachtová
dno

1000/800/9
50/150

(ks)

konus
1000/625/6

70/120
(ks)

vyrovnávací
prstenec

625/120/120
(ks)

vyrovnávací
prstenec

625/120/60
(ks)

vyrovnávací
prstenec

625/120/40
(ks)

pažení stěn
šachet

(m2)
Poznámka

Š12 458.041 133.197 139.880 139.960 132.800 7.380 34.432 19.9 14.227 0.338 27.78 5 1 0 0 1 1 0 1 1 63.76 čedičový obklad dna, stěny; vírový ventil
Š23 458.078 136.870 139.642 139.435 136.865 2.935 15.124 14.0 0.908 0.258 106.56 1 0 1 1 0 1 0 0 0 26.65 čedičový obklad dna, stěny
Š24 458.053 136.740 140.580 136.735 2.935 13.191 12.7 0.243 0.225 15.02 2 1 0 1 0 1 0 0 0 24.89 čedičový obklad dna, stěny
Š25 458.045 133.198 133.464 140.396 132.796 7.950 37.092 19.4 15.538 0.198 29.29 5 2 0 0 1 1 0 0 1 63.28 čedičový obklad dna, stěny; vírový ventil
4 99.84 65.95 30.92 1.02 178.65 13 4 1 2 2 4 0 1 2 178.58

Rekapitulace materiálu :

99.8 m 3

66.0 m 3

30.9 m 3

1.0 m 3

178.7 m 2

13 ks
4 ks
1 ks
2 ks
2 ks
4 ks
0 ks
1 ks
2 ks
4 ks

178.6 m 2

4.0 ks

poznámky:
dodávané šachty musí vyhovět zatížení od železniční dopravy
detailní řešení, rozměry a popis jednotlivých dílů betonových šachet je součástí "Vzorových listů" dle Ž 3.3

konus 1000/625/670/120
vyrovnávací prstenec 625/120/120
vyrovnávací prstenec 625/120/60

poklop z kompozitu - A15
pažení stěn šachet

vyrovnávací prstenec 625/120/40

žlb. prefa šachta DN 1000, potrubí DN 250 (Š12; Š23; Š24; Š25)

šachtové dno 1000/800/950/150

Celkem:

výkop 1. třída
zához šachet  výkopkem (propustný, nenamrz. mat.)
betonový obsyp šachet C 30/37 XC4, XF3
vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku
hydroizolační nátěr
šachtová skruž 1000/1000/120
šachtová skruž 1000/500/120
šachtová skruž 1000/250/120
šachtové dno 1000/685/750/150



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek
Betonová výustní čela :

označení km malá trativodní
výusť (ks)

výkop pro
vpust
(m3)

beton
výust. čela

C 30/37-
XC4, XF3

(m3)

výztuž
kari sítě

(kg)

výztuž
E 10216

(kg)

podkladní
beton

C 20/25-XC2
(m3)

štěrkopísek
(m3)

zásyp (m3) Poznámka

V4 458.923 1 1.95 0.58 55.88 3.81 0.234 0.156 1.17 -
V5 458.937 1 1.95 0.58 55.88 3.81 0.234 0.156 1.17 -

mezisoučet 2 3.90 1.16 111.76 7.62 0.47 0.31 2.34

2.00 ks
3.90 m 3

1.16 m 3

0.11 t
0.01 t
0.47 m 3

0.31 m 3

2.34 m 3

Rekapitulace materiálu:

monol. trativodní výusť
výkop pro dr. výúsť - 1. třída
beton pro trativodní výusť - C 30/37 XC4, XF3
výztuž monol. trativodní výustě - kari sítě , žebírkovaná - 8 x 8 - 100 x 100
výztuž E 10216
betonové lože pod výust (C 20/25-XC2)
štěrkopísek tl. 100 mm
zásyp - propustný, nenamrzavý materiál



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek
Betonová výustní čela :

poloha dlažby km
výkop pro

dlažbu
(m3)

podkladní
beton

C 20/25-XC2
(m3)

štěrkopísek
(m3)

kamenná
dlažba tl. 200

mm
(m2)

poznámka

u V4 458.923 0.45 0.15 0.1 1.00
u V5 458.937 0.45 0.15 0.1 1.00

mezisoučet 0.90 0.30 0.20 2.00

Rekapitulace materiálu:

0.90 m 3

0.30 m 3

0.20 m 3

2.00 m 2

0.09 m 3

poznámky:
spáry budou vyplněny pomocí cementové malty

výkop pro dlažbu - 1. třída
betonové lože pod dlažbu (C 20/25-XC2), tl. 150 mm
štěrkopísek tl. 100 mm
kamenná dlažba tl. 150 mm
cementová zálivka spar dlažby tl. 2 cm



Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek příloha č. 8
ZESÍLENÉ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ :

(ev. km) (km) (m) (m) (m) (km) (km) (m) (m) (m) (m) (m 3 ) (m 3 ) (m 3 )

91-11-01 přejezd 457.841 457.844 628 10.60 5.00 5.00 457.831 021 457.861 621 30.600 0,20 ŠD
0,30 CS

1 0.2 0.3 5 38.4 38.4 0,20 ŠD 0,20 ŠD

0.0 38.4 38.4

38.4  m 3

0.0  m 3

38.4  m 3

ZKPP u ostatních objektů tvoří vlastní konstrukce pražcového podloží - cemnetová stabilizace
Výkop pro ZKPP v místě křížení s Loubským tunelem je součástí SO tunelu.

výkop 1.třída
štěrkodrť fr. 0/32 ŠD
cementová stabilizace SC z centra tl. 0,3m

Poznámka :
štěrkodrť je již započítána v kubaturách SO

SC
před SO za SO

Rekapitulace materiálu :

šířka
ZKPPstavební

objekt  č.
související

SO

staničení SO délka
souvisejícího

SO

délka ZKPP
za konstr.
přejezdu

délka
výběhu
ZKPP

konstrukce ZKPP
výkop tř. 1

sanace v koleji

evidenční nové před SO za SO
skladba pod kolejí

č.
ŠD

nové staničení ZKPP délka ZKPP
(včetně výběhu)

konstrukce ZKPP tl. ŠD
ZKPP

tl. SC
ZKPP
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)Výkaz kubatur
SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek příloha č. 9
OSTATNÍ

popis položky m.j.

Demolice stávající kanalizace v Děčínském tunelu

400 m
800 m

zděná stoka 400 x 400
2 x betonová trubka DN 400
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