
DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

-

18-342.209

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

12/2019

DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo)

OPTIMALIZACE TRAŤ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) - 

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

- -

Objednatel:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Autorizační razítko:

Číslo soupravy:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP"

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN VLASÁK

Garant profese:

-

Zhotovitel části:

Středisko:

-

ING. MIROSLAV VÁŇA ING. DAVID DEMO ING. DAVID DEMO

ŽEL. SPODEK - SVODNÉ POTRUBÍ DĚČÍNSKÝ TUNEL

SO 91-11-02 DĚČÍN VÝCHOD - DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB, 

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

1

Bc. JAN TAŠKE

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

e-mail: info@sudopeu.cz

tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP EU a.s. 

D.2.1.1.3

DSP+PDPS



SO 91-11-02 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

SUDOP EU a.s.  1

Obsah
1. Identifikační údaje stavby ............................................................................................ 3

2. Cíl projektu ................................................................................................................... 4
2.1 Stručný popis stávajícího stavu .................................................................................... 4

3. Podklady........................................................................................................................ 4
3.1 Podklady z předcházející stupně dokumentace ............................................................. 4

3.2 Nové podklady ............................................................................................................. 4
4. Stávající a nové inženýrské sítě .................................................................................... 5
4.1 Stávající sítě ................................................................................................................ 5

4.2 Nové sítě ...................................................................................................................... 5
5. Související provozní a stavební objekty ....................................................................... 6

6. Soupis předpisů a vzorových listů ................................................................................ 7
7. Geotechnický a stavebně-technický průzkum ............................................................. 9

7.1 Geomorfologie ............................................................................................................. 9
7.2 Klimatické poměry ...................................................................................................... 9

7.3 Geologie .................................................................................................................... 10
7.4 Hydrologie a hydrogeologie ....................................................................................... 11

7.5 Vliv poddolování ....................................................................................................... 12
7.6 Sesuvná území ........................................................................................................... 12

8. Návrh technického řešení ........................................................................................... 13
8.1 Požadavky na technické řešení: .................................................................................. 13

8.2 Geologická informace oblasti ..................................................................................... 13
8.3 Žlb. prefa šachta......................................................................................................... 15

8.4 Svodné potrubí ........................................................................................................... 15
8.5 Výustní objekt ........................................................................................................... 16

8.6 Stávající opěrná zídka U3 .......................................................................................... 16
9. Přeložky stávajících sítí .............................................................................................. 17

10. Základní požadavky na zhotovitele ......................................................................... 17
11. Základní požadavky na správce .............................................................................. 18

12. Organizace výstavby ................................................................................................ 18
13. Bezpečnost práce ...................................................................................................... 18

14. Výjimky a výjimková řešení .................................................................................... 20
15. Vytýčení .................................................................................................................... 20

16. Vliv realizace na životní prostřední......................................................................... 21



SO 91-11-02 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

SUDOP EU a.s.  2

16.1 Řešení z hlediska životního prostředí ......................................................................... 21

16.2 Deponie a rozvoz hmot .............................................................................................. 21
16.3 Odpady ...................................................................................................................... 21

17. Závěr ........................................................................................................................ 21
18. Fotodokumentace ..................................................................................................... 22



SO 91-11-02 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

SUDOP EU a.s.  3

1. Identifikační údaje stavby
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Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
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IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234
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Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Odpovědný projektant stavby: Ing. Martin Vlasák

Odpovědný projektant objektu: Ing. David Demo
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2. Cíl projektu

Cílem objektu je opětovně zajistit odvedení vody z SO 91-25-01 (Děčínský tunel -
kanalizace) a železničního spodku SO 91-11-01 do Labe (ve stejné poloze jako nefunkční
stávající stav).

Součástí objektu je:

· Žlb. prefa. šachta (nátokový objekt).
· Vlastní svodné potrubí DN 400.
· Výustní objekt a stavební úpravy stávající kamenné nábřežní zdi.
· Částečná demontáž a opětovné zřízení železničního svršku a spodku. Ve stavebních

pracích bude zahrnuto:
- povolení upevňovadel, vyjmutí, rozposouvání pražců, výkop štěrkového lože,

vlastní výkop pro svodné potrubí (pažení), uložení svodného potrubí a opětovné
zřízení konstrukce železničního spodku (parametry zhutnění dle S4) a svršku.

· Demontáž, opětovná montáž zdi podél stávající výhybky č. 101(žlb. prefabrikovaná
zídka typ U3).

· Demontáž stávajícího nefunkčního svodného potrubí pod vlečkovištěm.
· Stavební úpravy stávající kamenné nábřežní zdi.

2.1 Stručný popis stávajícího stavu
Voda z tunelu je odváděna pomocí potrubí, které je ukončeno výustním objektem na kraji

svahu. Za čelem je zřízen skluz z odvodňovacích tvárnic, který je ukončen šachtou. Voda je
následně převedena pomocí potrubí pod ‟vlečkovištěm‟ a vyvedena do Labe. Pochůzkou bylo
zjištěno, že popisované stávající zařízení je nefunkční a bude ho nutné zřídit znova.

3. Podklady

Pro zpracování objektu byly využity podklady z předchozích stupňů dokumentace, tak nově
získané v rámci zpracování projektu.

3.1 Podklady z předcházející stupně dokumentace

· Přípravná dokumentace stavby – „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)
– Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“ z roku 10/2017 zpracovaná firmou SUDOP PRAHA
a.s.

· Mapa JŽM.
· Geodetické zaměření.
· Geotechnický průzkum.
· Závěry z pracovních porad.

3.2 Nové podklady
Pro zpracování projektu byly použity následující podklady:

· Zadávací dokumentace s přílohami.
· Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů.
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· Geodetické zaměření – doměření z roku 2019.
· Geotechnický průzkum z roku 2019.
· Závěry z pracovních porad.
· Pochůzka a rekognizace terénu.
· Fotodokumentace.

4. Stávající a nové inženýrské sítě

4.1 Stávající sítě
Orientační seznam stávajících inženýrských sítí uložených v místě staveniště:
· Termo STL.
· ČSP silnoproud VO do 0,5 Kv.
· RMS ČEZD spojnice VN.
· ČSP Kanalizace.
Před zahájením vlastní realizace stavby je nutno ověřit skutečný stav sítí a požádat správce

sítí o jejich vytyčení. Při pracích v blízkosti inženýrských sítí se řídit pokyny správců sítí.
Stávající sítě jsou zakresleny v koordinační situaci – příloha C. 3.

4.2 Nové sítě

V místě situování nového svodného potrubí se nenachází žádné nové inženýrské sítě.
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5. Související provozní a stavební objekty

D.1.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
· PS 90-01-11 ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení.
· PS 91-01- 21 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečovacího

zařízení.
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

· PS 91-02-51 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK  (SŽDC).
· PS 91-02-52 Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy kabelu DOK ČD-Telematika.

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek
· SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek.
· SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek.

D.2.1.4 Mosty
· SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev. km 458,756.

D.2.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
· SO 91-55-06 Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234.
· SO 91-55-07 Děčínský tunel, Úprava vedení DOK  Nemocnice (ČD-Telematika), km

458,234.
· SO 91-55-08 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN,  km 458,234.
· SO 91-55-09 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN,  km 458,246.

D.2.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ
· SO 91-50-02 Děčínský tunel, provizorní úprava kanalizace DN 300 SVS, km 458,051.
· SO 91-51-01 Přeložka vodovodu DN 200 SVS, km 458,756.
· SO 91-51-02 Děčínský tunel, provizorní úprava vodovodu DN 80 SVS, km 458,211.
· SO 91-51-03 Děčínský tunel, provizorní úprava vodovodu DN 80 SVS, km 458,230.
· SO 91-51-04 Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220.
· SO 91-52-01 Česko-saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km

458,626.
· SO 91-52-02 Děčínský tunel, přeložka NTL plynovodu, km 458,222.

D.2.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY
· SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 (č.59) – Děčínský.
· SO 91-25-02 Železniční tunel km 0,503 (č.73) – Loubský.

D.2.1.11 OBJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
· SO 91-80-01 Příprava území.
· SO 91-82-01 Terénní úpravy a rekultivace.
· SO 91-83-01 Kácení a náhradní výsadba.

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBEKTY
· SO 91-61-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4 kV - stavební část.

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETECKÁ ZAŘÍZENÍ
· SO 91-71-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení.
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6. Soupis předpisů a vzorových listů

Technické normy
Označení Název Číslo v TZ

ČSN 73 0415 Geodetické body T1

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení T2

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou T3

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů T4

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách T5

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah T6

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic T7

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu T8

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1:
Projektování

T9

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba
a přejímka, provoz a údržba

T10

ČSN 73 6360
Komentář

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její
prostorová poloha
Část 1 Projektování
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba

T11

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin T12

TNŽ 01 3412 Značky a zkratky v jednotných železničních mapách T14

TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic T15

TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah T16

TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek T17

TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky. Tvary, rozměry a umístění T18

Předpisy
Označení Název Číslo v TZ

Bezpečnostní předpisy ve stavebnictví (B1 - B6) P1

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Z7 (2/2010) P2

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis P3

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností P5

SŽDC (ČSD) M 20/2 Jednotná železniční mapa. P7

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, účinnost od 10/2013 P8

SŽDC S3 Železniční svršek, změna č. 2, účinnost od 10/2014 P9

SŽDC S4 Železniční spodek, změna č. 1, účinnost od 09/2014 P10

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, účinnost od 01/2010 P11

SŽDC S3/2 Bezstyková kolej P12

SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku, účinnost od 09/2013 P13

SŽDC SR103/1 (S) Seznam vzorových listů železničního svršku P14

SŽDC SR103/3 (S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej, účinnost od 08/2010 P15

SŽDC (ČSD) SR 103/6
(S)

Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy R 65, S49, T P16

SŽDC (ČD) SR 103/7
(S)

Pasportní evidence železničního svršku ve znění změny č. 1, účinnost od 01/2005 P17

Vzorové listy železničního spodku, v aktuálním znění P18
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Směrnice
Název Číslo v TZ

Směrnice GŘ č.11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb železničních drahách celonárodních a regionálních, Z1 (04/2012) S1

Směrnice GŘ č.28/2005, Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve
vlastnictví České republiky, účinnost od 03/2006

S2

Směrnice č.30, Zásady rekonstrukce celonárodních drah ČR nezařazených do evropského železničního systému, účinnost od
05/2008

S3

Směrnice č. 42, Hospodaření s vyzískaným materiálem, účinnost od 05/2009 S4

Směrnice SŽDC č.77, Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. generace,
účinnost od 10/2010

S5

Směrnice GŘ č.11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb železničních drahách celonárodních a regionálních, Z1 (04/2012) S6

Vyhlášky
Označení Název Číslo v TZ

Vyhláška
č. 177/1995 Sb.

Stavební a technický řád drah, 02/2005 V1

Zákony
Označení Název Číslo v TZ

Zákon
č. 254/2001 Sb.

Vodní zákon, novelizováno s účinností 04/2015 Z1

Zákon
č. 17/1992 Sb.

O životním prostředí, účinnost od 1992 Z2

Zákon
č. 114/1992 Sb.

O ochraně přírody a krajiny, novelizováno s účinností od 01/2015 Z3

Zákon
č. 185/2001 Sb.

O odpadech a o změně některých dalších zákonů, účinnost od 01/2015 Z4

Zákon
č. 266/1994 Sb.

O drahách, novelizováno s účinností od 01/2015 Z5

Zákon
č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon, novelizováno s účinností od 04/2015 Z6

Směrnice Evropské komise
Označení Název Číslo v TZ

EU 1299/2014 TSI infrastruktura konvenční TSI 1
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7. Geotechnický a stavebně-technický průzkum

7.1 Geomorfologie

Zájmová trasa prochází labským údolím, ve kterém je hlavním morfologickým činitelem
vodní tok Labe s pravostranným přítokem Ploučnice. Děčín leží na málo členitém terénu
svažujícím se západně k bázi Labe. Trasa dále na severním okraji Děčína prochází tunelem pod
západním ostrohem Stoličné hory a železničním mostem překračuje Labe na levý břeh pod
prudký svah Vrásníku do Prostředního Žlebu.

7.2 Klimatické poměry

Z hlediska klimatické rajonizace podle Atlasu podnebí Česka (2007) leží zájmové území
v okrsku A2 (teplém, suchém, s mírnou zimou, s kratším slunečním svitem). Základní
klimatické charakteristiky jsou uvedeny níže:

· Průměrná roční teplota vzduchu 8–10 °C.
· Průměrný počet ledových dnů v roce <30.
· Průměrný počet mrazových dnů v roce 80–100.
· Průměrné datum prvního mrazového dne 20. 10. – 30. 10.
· Průměrné datum posledního mrazového dne 11. 4. – 20. 4.
· Průměrný roční úhrn srážek 600–650 mm
· Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 30–50
· Průměrné maximum sněhové pokrývky 15–20 cm
· Průměrné datum prvního dne se sněhovou pokrývkou 20. 11. – 30. 11.
· Průměrné datum posledního dne se sněhovou pokrývkou 10. 3. – 20. 3.

Tabulka č. 1: Srážkové údaje z meteorologické stanice Ústí nad Labem (zdroj ČHMÚ).
Měsíc

Rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Úhrn srážek
(mm)

% normálu
(1981–2010)

r. 2018

56,0 4,9 36,9 41,1 13,0 32,6 19,9 32,7 32,0 24,4 9,2 59,3 362,0

144 13 112 98 21 52 31 43 73 66 20 119 61 %

Úhrn srážek
(mm)

% normálu
(1981–2010)

r. 2019

61,5 24,6 35,7 33,7 57,8 47,7

158 66 108 80 95 76

Normál srážek
1981–2010

(mm)
39 37 33 42 61 63 64 76 44 37 46 50 592

Zdroj:Geotechnický a stavebně-technický průzkum dokumentace – část G.1.

V následujícím grafu je zobrazen přehled srážkových údajů v oblasti stavby.
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Graf č. 1: Srážkové údaje z meteorologické stanice Ústí nad Labem (zdroj ČHMÚ).

Zdroj:Geotechnický a stavebně-technický průzkum dokumentace – část G.1.

Ve srovnání s dlouhodobým normálem měsíčních úhrnů srážek za období 1981–2010
probíhal provedený průzkum ve srážkově průměrném až mírně podprůměrném období.

7.3 Geologie
Zájmové území náleží z regionálně-geologického hlediska k české křídové pánvi. Nejstarší

jednotkou v zájmovém území je krystalinikum Labského údolí, které vystupuje k blízkosti
terénu pouze v malém území v podloží křídových hornin mezi Děčínem a Dolním Žlebem.
Jedná se o biotitický granodiorit, méně často pak o epigeneticky metamorfované sedimentární
a vulkanické horniny. Ve svrchním paleozoiku a spodním mesozoiku docházelo k denudaci a
místy k hlubšímu zvětrávání podložních hornin. Místy jsou popisovány polohy až 30 m
mocného zvětralinového pláště krystalinika.

Skalní podloží bezprostředně pod kvartérními uloženinami je v zájmovém území budováno
svrchnokřídovými sedimentárními horninami, které náležejí k lužickému litofaciálními vývoji
a stratigraficky k cenomanu, turonu, coniaku a santonu. V ose stavby budou zastiženy pouze
horniny v redukovaném vrstevním sledu, konkrétně turonské reprezentované bělohorským a
jizerským souvrstvím a u vjezdového portálu pak horniny coniaku. Generelní úklon
svrchnokřídových vrstev je směrem ke SSV.

Místy se v širším okolí vyskytují terciérní vulkanické horniny, pronikající podložními
křídovými sedimentárními horninami. Jedná se o vyvřeliny čedičového charakteru – olivinické
čediče a nefelinické bazanity.
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7.4 Hydrologie a hydrogeologie

Hydrogeologické poměry území

Hydrogeologické podmínky zájmového území závisí na morfologii dané oblasti, vhodnosti
horninového podloží k infiltraci a akumulaci podzemní vody, srážkovém režimu území,
antropogenních vlivech a dalších faktorech prostředí. Celé území spadá do oblasti povodí Labe,
správce povodí: Povodí Ohře, s. p. s výjimkou vodního toku Labe, které je ve správě Povodí
Labe, s.p. Území odvodňuje Labe s postranními přítoky (Ploučnice, Jílovský potok, Ostružník,
Ludvíkovický potok). Území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV,
id 215: Severočeská křída. Dle Vyhlášky Mze č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění
pozdějších předpisů spadá posuzovaná lokalita do oblasti povodí Labe, hlavní povodí „1-14-04
Labe od Ploučnice po Kamenici“. Zájmové území je součástí následujících hydrogeologických
rajonů:

· č. 4630 Děčínský Sněžník
· č. 4650 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice
· č. 4660 Křída Dolní Kamenice a Křinice

Jižní polovina stavby zároveň zasahuje do rajonu hlubinné vrstvy „č. 4730 Bazální křídový
kolektor v benešovské synklinále.“

V zájmovém území můžeme z hydrogeologického hlediska rozlišit tři základní jednotky, a
to nezpevněné kvartérní sedimenty, systém svrchnokřídových hornin a podložní
svrchnoproterozoické-paleozoické horniny.

Svrchní proterozoikum – Paleozoikum – jedná se o poměrně nevýznamnou strukturu bez
dotací srážkových vod z důvodu minimální infiltrační plochy. Jedná se pouze o puklinové
zvodnění podložních hornin. Jedná se o svrchní puklinovou rozvolněnou zónu podložních
granitoidních hornin, do níž migruje podzemní voda z nadložních vrstev.

Hlubinný svrchnoproterozoický až paleozoický kolektor se vyznačuje střední transmisivitou
(10-4–10-3 m2/s), puklinovou propustností, napjatou hladinou, chemickým typem Ca-HCO3 a
celkovou mineralizací 0,3 až 1 g/l.

Svrchní křída – jedná se o nejvýznamnější komplex v daném území, přičemž zvodeň je
kombinovaná průlinově-puklinová.

Vrstvy křídových sedimentů jsou uloženy prakticky subhorizontálně, s mírným sklonem
k SSV. Na proudění podzemní vody zde má značný vliv tektonika území a rozpukání pískovců.
Svrchnokřídové horniny jsou v zájmovém území tektonicky postiženy vertikálními zlomy
v orientaci SZ-JV. Jednotlivé kry jsou výškově vzájemně posunuty až v řádu prvních stovek
metrů. Turonské pískovce jsou místy tektonicky porušené a jsou až silně rozpukané
s proměnlivou výplní puklin (často bez výplně).

Jílovce až prachovce březenského souvrství jsou prakticky nepropustné. Pro kvartérní
kolektor tak v prostoru jejich výstupu k povrchu plní funkci podložního izolátoru.

Komplex křídových hornin má velkou infiltrační oblast, vsak atmosférických srážek do
zvodně je prakticky přímý (zejména v prostoru, kde kvádrové pískovce vycházejí na povrch).

Spodnoturonský kolektor se vyznačuje střední transmisivitou (10-4–10-3 m2/s), volnou
hladinou, chemickým typem Ca-Mg-SO4 a celkovou mineralizací méně než 0,3 g/l.
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Kvartér – v kvartérních sedimentech se vytváří průlinový kolektor podzemních vod vázaný
na propustnější fluviální sedimenty místních vodotečí tvořené písčitými a štěrkovitými
sedimenty, a především na terasové sedimenty Labe, které jsou značně propustné.  Fluviální
sedimenty vytvářejí místní hydrogeologický celek se zpravidla volnou hladinou podzemní
vody. Tyto vody se vyznačují poměrně velkou vydatností – horizont podzemní vody je spojitý
a komunikuje s aktuální hladinou vody ve vodotečích. Samostatné akumulace podzemních vod
se místy vytváření v deluviálních sedimentech na svazích, které zpomalují odtok.

Generální směr proudění podzemní vody je v zájmovém území k toku Labe, který tvoří
hlavní drenážní bázi zájmového území. Deluviální sedimenty v údolích menších toků jsou do
Labe drénovány zčásti také prostřednictvím těchto menších vodotečí.

7.5 Vliv poddolování
Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha trasa neprochází žádným

evidovaným poddolovaným územím ani v blízkosti starého důlního díla.

7.6 Sesuvná území

Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha – registr sesuvů trasa bezprostředně
neprochází žádným sesuvným územím nebo svahovou nestabilitou. Nad výjezdovým portálem
ve vzdálenosti cca 90 m je registrováno potenciální sesuvné území formou odvalu, ID 7054
s posledním datem revize v roce 2003. Na levém břehu je pak registrováno ve vzdálenosti cca
130 m SZ od trati potenciální sesuvné území formou odvalu, ID 7063 s posledním datem revize
v roce 2003.
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8. Návrh technického řešení

Cílem objektu je opětovně zajistit odvedení vody z SO 91-25-01 (Děčínský tunel -
kanalizace) a železničního spodku SO 91-11-01 do Labe. Součástí objektu je:

· Žlb. prefa. šachta (nátokový objekt).
· Vlastní svodné potrubí DN 400.
· Výustní objekt a stavební úpravy stávající kamenné nábřežní zdi.
· Částečná demontáž a opětovné zřízení železničního svršku a spodku. Ve stavebních

pracích bude zahrnuto:
- povolení upevňovadel, vyjmutí, rozposouvání pražců, výkop štěrkového lože,

vlastní výkop pro svodné potrubí (pažení), uložení svodného potrubí a opětovné
zřízení konstrukce železničního spodku (parametry zhutnění dle S4) a svršku.

· Demontáž, opětovná montáž zdi podél stávající výhybky č. 101(žlb. prefabrikovaná
zídka typ U3).

· Demontáž stávajícího nefunkčního svodného potrubí pod vlečkovištěm.

Při návrhu bylo nutné zejména koordinovat s:

· SO 91-25-01 (Děčínský tunel – kanalizace DN 250 – 50 l/s).
- Q vody z tunelu.
- Výškové napojení skluzu na nově zřizovanou žlb. šachtu.

· SO 91-11-01 Železniční spodek Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb.
- Q vody z konstrukce železničního spodku.

8.1 Požadavky na technické řešení:

· Situovat novou žlb. šachtu s ohledem na existenci stávajících sítí (zejména plynovod)
do stejné polohy jako ve stávajícím stavu.

· Šachtu provést bez zpomalovací části (voda bude zpomalena před šachtou pomocí
příkopu viz SO 91-25-01).

· V šachtě bude zřízen usazovací prostor výšky 300 mm.

8.2 Geologická informace oblasti
V blízkosti nového objektu se nachází vrt J101 (viz obrázek č. 1). Sonda sloužila pro

statický výpočet šachty (viz příloha č. 9).

Po skončení výkopových prací – před vlastním hutněním na PS 95 % (Id=0,8) bude
provedeno zhodnocení základové spáry (pod potrubím, šachtou, výustí), zda odpovídá sondě
J101, respektive zda bude možné dosáhnout požadovaných parametrů zhutnění dle TKP.
V případě jiného geologického složení bude nutné provést revizi statického výpočtu včetně
stanovení požadavků na míru zhutnění základové spáry. V rozpočtu je uvažováno s případnou
výměnou materiálu v tl. 200 mm.
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Obrázek č. 1: Sonda J101

Zdroj: B.9
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8.3 Žlb. prefa šachta
8.3.1 Poloha šachty

Nová šachta je situována mezi krajní kolej vlečkoviště (vlečka přístav Loubí) a přilehlý svah
Děčínské trati. Líc šachty bude ve vzdálenosti 4 570 mm od osy krajní koleje.

8.3.2 Konstrukce šachty

Celkové rozměry objektu jsou 1 500 x 1 500 mm. Tl. stěn bude 250 mm. Objekt bude
z betonu C 30/37 – XC4, X34, (CZ, F.2) – CL 0,4 – Dmax 22-S3, vyztužen pomocí žebírkované
výztuže R 10 505. Stěny a dna budou opatřeny čedičovým obkladem (do úrovně kompozitní
mříže). Horní část šachty bude upravena pro osazení kompozitního roštu (třída dopravního
zatížení A15) plnící roli česel. Min. uložení mříží musí být 80 mm. Mříž bude k šachtě
připevněna min. čtyřmi kotevními prvky (typ pro lité rošty, nerezová úprava, pro třídu
dopravního zatížení A15).

Součástí objektu budou vidlicová stupadla. Šachta bude opatřena asfaltovým a penetračním
nátěrem. Před vlastní betonáží šachty bude do bednění vloženo vlastní svodné potrubí.

Během stavebních prací bude nutné zajistit výkop pro šachtu pažením. Po končení prací
zajistit řádné zhutnění konstrukce železničního spodku včetně doplnění štěrkového lože do
předepsaného tvaru.

8.3.3 Technická opatření během zřizování šachty

Šachta je situována do prostoru, kde jsou situovány stávající inženýrský sítě. Před vlastními
výkopový pracemi a zřizováním šachty bude nutné ověřit směrové a výškové vedení sítí nejen
v prostoru šachty, ale i vlastního svodného potrubí a výusti. Dle výsledku bude případně
provedena úprava dokumentace nebo přeložení sítí (uvažováno v rozpočtu).

8.4 Svodné potrubí
Při výběru polohy svodného potrubí včetně nátokové vpusti a vlastního výustního objektu

bylo nutné přihlédnout zejména k existencí stávajících inženýrských sítí. Nátokový objekt je
umístěn cca v poloze stávající šachty, vlastní potrubí v poloze předpokládané kanalizace.

Nové svodné potrubí DN 400 je navržené ze žebrovaných trub o kruhové pevnosti SN16.
Celková délka potrubí bude 20,565 m, podélný sklon 0,5%. Součástí potrubí bude zpětná klapka
– kompozitní materiál (na výtoku do zpevněného příkopu). Potrubí bude zatažené do nové
šachty a ukončeno výustním objektem (50 mm přes líc). Potrubí bude po celém obvodu
obetonované na tl. 150 mm (C 30/37 – XC4, X34, (CZ, F.2) – CL 0,4 – Dmax 22-S3). Stávající
materiál pod svodným potrubím bude přehutněn na PS 95% (Id = 0.8).
Tabulka č. 2: Tabulka kapacity potrubí.

DN Q75 V75

400 192,84 l/s  1,91 m/s

Zdroj: WWW.plastikas.cz

8.4.1 Technická opatření během zřizování objektu

· Při zřizování svodného potrubí bude nutné provést částečnou demontáž železničního
svršku.
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· Po končení prací zajistit řádné zhutnění konstrukce železničního spodku (dle předpisu
S4) a doplnění štěrkového lože do předepsaného tvaru.

· Během stavebních prací bude nutné zajistit výkop pro svodné potrubí pažením.

8.5 Výustní objekt
Pomocí výustního objektu bude zajištěno odvedení vody na stávající terén, respektive do

Labe. Rozměry byly navrženy s ohledem na potrubí DN 400, š = 1 100 mm, b = 1 060 mm, h
= 1 100 mm. Objekt bude z betonu C 30/37 – XC4, X34, (CZ, F.2) – CL 0,4 – Dmax 22-S3 a
vyztužen pomocí žebírkované kari sítě (oka 100 x 100, tl. drátu 8 mm). Dno bude opatřeno
čedičovým obkladem.

Na vpust bude navazovat příkop, dno i stěny (sklon 1:1) budou zpevněny pomocí dlažby
z lomového kamene (do beton. Lože C 20/25 – XC2, XF3). Spáry budou vyplněny pomocí
cementové malty. Ve dně příkopu budou zřízeny zpomalovací prahy (vystupující dlažby nade
dno příkopu – na ½ výška dlažby). Příkop bude vyveden až k líci stávající kamenné nábřežní
zdi koryta Labe.

Z důvodu snížení kinetické energie vody ze svodného potrubí (eroze terénu pod nábřežní
zdí) bude v patě nábřežní zdi zřízena drátokamenná matrace. Horní povrch matrace 1:3; délka
3 000 m, výška u paty zdi 1 000 mm. V délce matrace bude provedena povrchová sanace
nábřežní zdi (vyspravení spár – cementová malta).

8.6 Stávající opěrná zídka U3
Stávající prefabrikovaná zídka bude demontována a po skončení prací na vlastním svodném

potrubí opětovně osazena (do pokladního betonu C 20/25 – XC2, XF3, tl. 100 mm). Součástí
zídky je i trojmadlové zábradlí, které bude v délce demolice zdi odříznuto. Nové zábradlí bude
mít shodné parametry se stávajícím (viz příloha č. 7 - výkres zábradlí).

8.6.1 Zábradlí

Použitá ocel S 235 JR + N, výrobní skupina C

Protikorozní ochrana a nátěry

· Stupeň korozní agresivity – C5-1, velmi vysoká.
· Kombinovaný systém protikorozní ochrana.
· Příprava povrchu je otryskáním ostrohranným nekovovým abrazivem a mořením

v kyselině.
· Žárové zinkování ponorem ŽSP + ONS 02 dle SŽDC S5/4.
· Předpokládaná životnost kombinovaného povlaku velmi vysoká dle SŽDC S5/4.
· Celková tl. ONS bude min. 200

Nátěry:

· stanoven při stavbě.

Konkrétní nátěrový systém všech OK musí:

· být opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny včetně technologického
postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích,
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· obsahovat způsob úpravy povrchu, odpovídající konkrétním podmínkám jednotlivých
objektů pro nové konstrukce s kovovými povlaky,

· musí disponovat osvědčením SŽDC (schválen investorem, stavebním dozorem
investora).

9. Přeložky stávajících sítí

Případné přeložky budou provedeny na základě jejich vytyčení a ověření jejich hloubky.
V příloze č. 3 jsou v podélném řezu zakresleny stávající inženýrské sítě. Jejich hloubka byla
stanovena dle ČSN 73 6005/Z4. Pod kolejemi jsou sítě zakresleny v hloubce 1,5 m pod TK.
V současně době, respektive dle nové normy se sítě pod kolejemi vedou ve hloubce 1,5 m od
pláně tělesa železničního spodku.

10. Základní požadavky na zhotovitele

Při provádění všech výkopů, zásypů musí být přítomný geotechnik, který posoudí vhodnost
navrhovaného pažení s ohledem na stávající materiál a používaného materiálu pro následné
zásypy.

Výkopy je nutno provádět:

- Za nedeštivého počasí.
- Ve směru proti sklonu realizovaného odvodnění, aby byl zajištěn plynulý odtok

vody, případně zajistit provizorní napojení mezi rekonstruovanými částmi
odvodnění.

- V případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat či odvádět ze stavební jámy
- Při nejasných situacích je nutné provádění prací konzultovat s geotechnickým dozorem

na stavbě.
· Žlb. prefa šachtu objednat v předstihu u výrobce. V případě jejího dělení na jednotlivé

segmenty bude nutné zajistit v spojích vodonepropustnost. Dodavatel šachty musí
deklarovat konstrukci šachty svým statickým výpočtem (podklad přílohy č. 5, 9).

· Hutnění konstrukce železničního spodku, zásypů a přehutnění stávajícího materiálu
musí být v souladu s TKP a předpisem SŽDC S4 – Železniční spodek.

· Před vlastními výkopový pracemi a zřizováním šachty ověřit směrové a výškové vedení
sítí nejen v prostoru šachty, ale i vlastního svodného potrubí a výusti. Dle výsledku bude
případně provedena úprava dokumentace nebo přeložení sítí (uvažováno v rozpočtu).

· Provádět pažení.
· Průběžně koordinovat výstavbu svodného potrubí se souvisejícími objekty.
· Uvěřit úroveň základové spáry stávající nábřežní zídky z důvodu křížení s novým

svodným potrubím. V případě kolize bude zídka demontována a po zřízení svodného
potrubí opětovně zřízena (viz kapitola 8.5). V případě nekolize dojde pouze k zajištění
zídky podepřením.

· V případě nejasností v technickém řešení (normy, rozsah, materiál) včetně výkazu
množství je nutné kontaktovat projektanta a dozora investora. Bez jejichž souhlasu
nebudou případné změny dodatečně akceptovány.

· Průběžně koordinovat výstavbu svodného potrubí se souvisejícími objekty.
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· Přehutnit základovou spáru všech nově zřizovaných částí odvodnění (konzultovat s
geotechnickým dozorem na stavbě, posléze odsouhlasení a přejímka základové spáry
dozorem investora).

Obecné požadavky pro výběr konstrukce, uložení a hutnění potrubí

Při výběru dodavatele potrubí musí být zohledněno, že potrubí bude uloženo v konstrukci
železničního spodku (deformace potrubí s ohledem na železniční provoz a provádění stavby).
Tomu musí odpovídat nejen vlastní konstrukce potrubí (žebrované – viz 8.3), ale i způsob
provádění pokládky potrubí jeho obsypu a hutnění.

· Obetonování potrubí – vždy na celém úseku bez přerušení (provádět do teploty max. 25
C z důvodu tepelné roztažnosti potrubí.

· Součástí obetonování bude i kari síť.
· Obsyp – potrubí uložit do lože pod roznášecím úhlem min. 90°, nejprve budou po

stranách potrubí vytvořeny tzv. klíny, které se ručně upěchují (zabránění vychýlení
potrubí při vlastním hutnění). Potrubí obsypat lomovou výsevkou frakce 0-8 nebo 0-16
do úrovně 100 mm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na 95 – 98 %
PS. Od úrovně 100 mm nad vrcholem potrubí bude použita frakce z lomové drti 0 – 32
mm.

· Hutnění - po stranách potrubí hutnit obsyp strojně pro dosažení zhutnění 95-98% PS.
Nad vrcholem potrubí (do úrovně 300 mm nad troubou) používat pro hutnění lehkou
vibrační desku do 100 kg. Výšku sypané vrstvy volit tak, aby po zhutnění vrstvy byla
deska max. 150 mm nad vrcholem potrubí.

11. Základní požadavky na správce

· Provádět čištění šachty od násnosů.
· Kontrolovat stav opevnění na výtoku potrubí DN 400 a drátokamenné matrace pod

výustním objektem.
· Provádět kontrolu funkčnosti zpětné klapky.
· Stav kotevního a připojovacího materiálu (chemické kotvy, trny, šrouby).

12. Organizace výstavby

Organizace výstavby je popsána v části dokumentace B.3.

13. Bezpečnost práce

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají
výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce).
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Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl
předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele
a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových
faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových
faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem
a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp.
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí
a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na
vodních tocích.

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví:

· Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění)
· Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění)

· Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění)
· Z.č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů (v platném znění)
· Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů (v platném znění)
· Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění)

(v platném znění)
· Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění)
· Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění)
· Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v

platném znění)
· Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
· Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
· Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
· Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
· Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení
· Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
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· Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

· Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

· NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

· NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

· NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

· NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
· NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
· NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
· NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
· NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů
· NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
· NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
· NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
· NV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování

a nahřívání živic v tavných nádobách
· Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě:
· SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
· SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení.
· TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti

na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách
· SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy

a drážní dopravy.
· SŽDC Ob1 díl II – Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných.

14. Výjimky a výjimková řešení

Výjimková řešení nebyla pro návrh těchto stavebních objektů použita.

15. Vytýčení

Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť. Výškový systém použitý v
dokumentaci je Baltský po vyrovnání (Bpv), souřadnicový systém Jednotné trigonometrické
sítě katastrální (S-JTSK). Přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2. Vliv realizace
na životní prostřední
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16. Vliv realizace na životní prostřední

16.1 Řešení z hlediska životního prostředí

Problematika je řešena v části dokumentace F.

16.2 Deponie a rozvoz hmot
Materiály, které budou vyzískány během výkopových prací mohou být opětovně částečně

použity zpět při výstavbě. Materiál musí ovšem splňovat požadavky uvedených v technické
zprávě + ve výkresech a nesmí spadat do kategorie kontaminovaného odpadu. Zbylý materiál
bude odvezen a uložen do skládek či deponií. Problematika je řešena v části dokumentace F.5
– Odpadové hospodářství.

16.3 Odpady
Do kategorie kontaminovaného odpadu patří štěrk a půda zasažená škodlivými látkami.

Toto se týká především štěrkového lože v železničních stanicích z oblasti pod výhybkovými
výměnami, v místech stání hnacích jednotek kolejových vozidel, odstavných kolejí a nástupišť.

Problematika nakládání s odpady je zpracována, řešena a popsána v části dokumentace F.5
– Odpadové hospodářství.

17. Závěr

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků,
vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným
parametrům i finančně nejúspornější a slouží jako základ pro stanovení nákladů SO. Vybrané
výrobky pro železniční spodek a svršek musí být pro použití do kolejí SŽDC s.o. a ČD a.s.
schváleny a musí mít platné „Osvědčení Českých drah“. Změna materiálu zvyšující náklady
není možná a ve výjimečných případech při změně technického řešení vyžaduje souhlas
investora.

V Ústí nad Labem, 10/2020 zpracoval: Ing. David Demo
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18. Fotodokumentace

Obrázek č. 1: Stávající svah – prostor pro umístění nové šachty

Zdroj: Místní šetření

Obrázek č. 2: Stávající zídka U3

Zdroj: Místní šetření
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Obrázek č. 3: Stávající zídka U3

Zdroj: Místní šetření

Obrázek č. 4: Stávající zábradlí

Zdroj: Místní šetření
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Obrázek č. 5: Nábřežní zeď

Zdroj: Místní šetření
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