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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-11-02
5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-11-02 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí
Děčínský tunel

E.1.1.2 Železniční spodek 824 12
Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901
Majetek: Ostatní S631600091

01.04.2022 2020
30.11.2023 SUDOP EU a.s. 12.10.2020

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

1 12473A 2019_OTSKP VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1.190 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 2.1; tabulka č. 0; příkopy u vpustí
1.19

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Součet za  Díl Odkopávky a prokopávky 0.00 Kč
Díl: 13 Hloubené vykopávky

2 13173A 2019_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 38.250 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 2.3; tabulka č. 0; šachty; vpusti;výustní objekty; patky zábradlí
38.25

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM: 0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Ing. David Demo

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu

Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273A 2019_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 81.590 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 2.2; tabulka č. 0; potrubí dn 400
81.59

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Součet za  Díl Hloubené vykopávky 0.00 Kč
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

4 18110 2019_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60.530 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.2.4 ; tabulka č. 0
60.53
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Součet za  Díl Povrchové úpravy terénu (i vegetační) 0.00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

5 311325 2019_OTSKP ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 11.550 0 0 0.00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

dle VK č. 4.3 + 19.3; tabulka č. 0; obetonování potrubí + beton na patky, beton C 30/37 - XC4, XF3
11.4 + 0.15 = 11.55

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 311364 2019_OTSKP VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10425, B420B T 0.003 0 0 0.00 Kč
viz položky č.9.2; tabulka č. 0
0.0028

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

7 311366 2019_OTSKP VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 0.056 0 0 0.00 Kč
del VK: č. 9.1, tabulka č. 0; pro drenážní výust
0.056
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

8 348173 2019_OTSKP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 107.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 19.2, tabulka č. 0
107

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.e

9 R31112 2019_OTSKP ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3 0.850 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 18.1, tabulka č. 0; vyzískaný prvek U3
0.85

- dodání dílce požadovaného  tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
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10 R333215 2019_OTSKP PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 0.880 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 18.2, tabulka č. 0; v místě úpravy nábřežní zdi - cementová malta
0.88
položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání,
doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky
nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0.00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11 451314 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0.630 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 7.3; tabulka č. 0; Beton C 25/30 - XC2, XF3; pro dlažbu z lomového kamene
0.63

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 45131A 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1.240 0 0 0.00 Kč
dle VK č. 7.2; tabulka č. 0; Beton C 20/25 - XC2, XF3; vpusti, šachty, vyústní objekty
1.24
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 451523 2019_OTSKP VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 100.790 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 3.1 + 3.2; tabulka č. 0; málopropustná, nenamrzavý materiál, fr. 0-32 A
91.47+ 9.32 = 100.79

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 45157 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5.130 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 8.1; tabulka č. 0; svodná potrubí
5.13

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 4642A1 2019_OTSKP ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3.620 0 0 0.00 Kč

dle VK: č. 18.4; tabulka č. 0;
3.62
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- jedná se o gabionové matrace o tl. do 300mm.

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč
Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

16 501101 2019_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 4.800 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.11; tabulka č. 0
4.8

SO 91-11-02 6/14



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

Součet za  Díl Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 0.00 Kč
Díl: 51 Kolejové lože

17 512550 2019_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 38.790 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.10 ; tabulka č. 0
38.79
1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

Součet za  Díl Kolejové lože 0.00 Kč
Díl: 52 Kolej

18 52X000 2019_OTSKP KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M 1.800 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.5 ; tabulka č. 0
1.8

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

19 R52X000 2019_OTSKP KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M 7.200 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.6 ; tabulka č. 0; montáž výhybek
7.2
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1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Kolej 0.00 Kč
Díl: 54 Úpravy drážního svršku

20 542111 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 20.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.7 ; tabulka č. 0
20

1. Položka obsahuje:
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na
novostavbu (přechodový úsek)
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – případné doplnění štěrkového lože
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

21 542211 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 20.000 0 0 0.00 Kč

viz položky č.12.9 ; tabulka č. 0
20

1. Položka obsahuje:
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na
novostavbu (přechodový úsek)
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – případné doplnění štěrkového lože
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

22 542231 2019_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 0,05 M M 20.000 0 0 0.00 Kč

viz položky č.12.8 ; tabulka č. 0
20

1. Položka obsahuje:
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na
novostavbu (přechodový úsek)
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – případné doplnění štěrkového lože
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Úpravy drážního svršku 0.00 Kč
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Díl: 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ
23 62745 2019_OTSKP SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 12.900 0 0 0.00 Kč

dle VK: č.18.3 ; tabulka č. 0; nábřežní zeď pod vpustí
12.9
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Součet za  Díl ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ 0.00 Kč
Díl: 8 Potrubí

24 87446 2019_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 22.790 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 4.1; tabulka č. 0; žebrované SN 16
22.79

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

25 891646 2019_OTSKP KLAPKY DN DO 400MM KS 1.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 4.2; tabulka č. 0; kompozitní materiál
1
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

26 R894446 2019_OTSKP ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM KS 1.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 10.1; tabulka č. 0; žlb. prefabrikát - šachta vtokový objekt (čedičový obklad stěn a dna)
1
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verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce

27 89536 2019_OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KS 1.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 10.2; tabulka č. 0
1
položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru,
ošetření a ochranu betonu,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem

28 899123 2019_OTSKP MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KS 504.000 0 0 0.00 Kč

del VK: č. 14.1; otvory 30 x 30 x 50 / 920 x 1100 - protiskluzová úprava - 1ks (součástí dodávky šachty)

1
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

29 899662 2019_OTSKP ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 22.790 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 4.4; tabulka č. 0
22.79

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

30 935832 2019_OTSKP ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 0.710 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 11.1; tabulka č. 0
0.71
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč
Díl: 91 Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích

31 9112A1 2019_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3.910 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 19.1; tabulka č. 0; podél stáv. zídky U3
3.91
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

32 9112A3 2019_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 1.4; tabulka č. 0; (u zídky U3 a nátokového objektu); mezideponie žst. Děčín Východ

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

Součet za  Díl Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích 0.00 Kč
Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

33 965010 2019_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 19.190 0 0 0.00 Kč
dle VK: č. 12.4; tabulka č. 0, trať
19.19
1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

34 965124 2019_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 1.800 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.1 ; tabulka č. 0
1.8
1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

35 965224 2019_OTSKP DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 3.600 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.3 ; tabulka č. 0
3.6
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce
 – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

36 965234 2019_OTSKP DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 3.600 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.12.2 ; tabulka č. 0
3.6

1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce
 – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

37 96611A 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY M3 0.850 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.1.3 ; tabulka č. 0; stáv. prefa prvrk U3 - opětovné osazení
0.85
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

38 96613A 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 1.760 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.1.5 ; tabulka č. 0; ruční demontáž stávající kamenné nábřežní zdi
1.76
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

39 96616A 2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 1.600 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.1.2 ; tabulka č. 0, stávající nátoková šachta
1.6
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava
CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

40 969246 2019_OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 24.260 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.1.1 ; tabulka č. 0
24.26

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

41 R74A450 2019_OTSKP ÚPRAVA KABELŮ - PŘÍPADNÉ PŘELOŽKY KABELŮ KS 3.000 0 0 0.00 Kč
dle VK: č.20.1 ; tabulka č. 0

1. Položka obsahuje: montáž a materiál
 – ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šířce 50 cm délky 30m
 – pažení nebo zajištění výkopu v nezbytném rozsahu
 – případné čerpání vody
 – úpravu kabelové trasy včetně ověření polohy (přeložení, posunutí)
 – opětovný zásyp, úpravu terénu

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

42 R015111 901 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 231.287 0 0 0.00 Kč

dle VK: (2.1 + 2.2 + 2.3) * 1.9
(1.89 + 81.59 + 38.25) *1.9 = 234.004
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

43 R015140 906 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV VČ. DOPRAVY T 11.370 0 0 0.00 Kč

dle VK: (1.1 + 1.2 ) * 2.5
7.37t + ( 1.6 ) * 2.5 = 11.37
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

44 R015510 933 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) VČ. DOPRAVY T 34.540 0 0 0.00 Kč

dle VK: 12.4
19.19 * 1.8 = 34.54
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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Jednotková Celkem
MJCenová
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CenaJednotková

hmotnost
Celková

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

Součet za  Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 0.00 Kč
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Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo) 11/2020
SO SO 91-11-02

Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

č. pol. položka mj. množství tabulky

1.1 Bourání kanalizačního potrubí do DN 400 m 24.26 7.0
1.2 Bourání nátokových objektu (šachta, čelo) m3 1.60 7.0
1.3 Demontáž stávající žlb. prefa. zdi - U3 (bez dopravy - prvek bude opětovně použit) m3 0.85 7.0
1.4 Demontáž stávajícího zábradlí - dvojmadlové (u zídky U3 a nátokového objektu) m 6.00 7.0
1.5 Ruční demontáž stávající kamenné nábřežní zdi (lomový kámen bude opětovně použit) m3 1.76 7.0

2.1 Výkop 1. třída (včetně pažení) - příkopy u vpustí m3 1.19 2.0
2.2 Výkop 1. třída (včetně pažení)  - rýhy (potrubí) m3 81.59 1.1
2.3 Výkop 1. třída (včetně pažení) - jam (šachty, vpusti, výustní objekty, patky zábradlí) m3 38.25 2.0; (2.1; 2.2); 6.0
2.4 Úprava pláně se zhutněním tř. 1-3 - pod objekty + železniční spodek m2 60.53 1.0; 2.0; 3.0
2.5 Úprava pláně bez zhutnění tř. 1-3 m2 - -

3.1 Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A m3 91.47 1.1; 2.0
3.2 Případná výměna materiálu v tl. 200 mm pod potrubím m3 9.32 1.1

- -

4.1 Plastové, žebrované potrubí DN 400 (SN 16) + 5 m rezerva m 22.79 1.1
4.2 Zpětná klapka na DN 400, kompozitní materiál ks 1 1.1
4.3 Obetonování potrubí (včerně výztuže) - C 30/37 XC4, XF3 m3 11.40 1.1
4.4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 m 22.79 1.1

7.1 Podkladní beton C 20/25 - XC2, XF3, tl. 50 mm (vpusti, šachty, vyústní objekty) m3 - -
7.2 Podkladní beton C 20/25 - XC2, XF3, tl. 100 mm  (vpusti, šachty, vyústní objekty) m3 1.24 3.0 (3.1; 3.2); 6.0
7.3 Podkladní beton C 25/30 - XC2, XF3, tl. 150 mm (pro dlažbu z lomového kamene) m3 0.63 2.0 (2.3)

8.1 Podsyp - štěrkodrť fr. 0-32 A (svodná potrubí) m3 5.13 1.1

9.1 Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková (pro drenážní výust) t 0.056 3.0
9.2 Výztuž E 10 216 (pro drenážní výust) t 0.002 3.0

10.1 Šachta - vtokový objekt (specifikace viz příloha č. 5) ks 1 3.0
10.2 Výustní drenážní objekt - monolit ks 1 3.0

11.1 Žlaby a rigoly z lomového kamene (spáry MC malta) m2 0.71 2.0

12.1 Demontáž koleje na dřevěných pražcích - povolení upevňovadel, rozposouvání pražců m 1.80 4.0
12.2 Demontáž výhybek na ocel. pražcích - povolení upevňovadel, rozposouvání pražců m 3.60 4.0
12.3 Demontáž výhybek na dřev. pražcích - povolení upevňovadel, rozposouvání pražců m 3.60 4.0
12.4 Demontáž kolejového lože  - odvoz na skládku m3 19.19 4.0
12.5 Montáž kolej (dřevěné pražce) m 1.80 4.0
12.6 Montáž výhybek m 7.20 4.0
12.7 Směrové (do 5cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných - kolej m 20.00 4.0
12.8 Směrové (do 5cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích ocelových- výhbyky - 1ks m 20.00 4.0
12.9 Směrové (do 5cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných - výhbyky - 1ks m 20.00 4.0
12.10 Zřízení štěrkového lože - nový materiál m3 38.79 4.0
12.11 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa žel. spodku ze štěrkodrť fr. 0-32 A (v místech křížení s novým svodným potrubím) m3 4.80 1.1

13.1 Pažení pro svodné potrubí - (obecně je pažení součástí jednotlivých položek výkopů) m2 115.94 1.1

14.1 Kompozitní mříž  - otvory 30 x 30 x 50 / 920 x 1100 - protiskluzová úprava - V1 ks 1 3.0

18.1 Opětovné osazení U3 m3 0.85 6.0
18.2 Úpravy kamenné zdi - přezdění; cementová malta m3 0.88 6.0
18.3 Přespárování kamenné zdi - nábřežní zeď pod vpustí cementová malta (celá výška zdi na š = 3 m) m2 12.90 6.0
18.4 Drátokamenná matrace 340/1000 x 1800 x 3000 m3 3.62 6.0

19.1 Zábradlí - dvojmadlové, výška 1100 mm, včetně protikorozní úpravy m 3.91 5.0
19.2 Zábradlí - dvojmadlové, výška 1100 mm, včetně protikorozní úpravy kg 107 5.0
19.3 Beton C 30/37 - XC4, XF3 (včetně výztuže) m3 0.15 5.0

20.1 Přeložky inženýrských sítí ks 3.00 -
20 - ostatní

12 - Železniční svršek a spodek

13 - Pažení

Celkový přehled o dokumentaci poskytuje výkresová část, textová část, soupisy prací a kubaturní tabulky.

Tabulka č. 0

1 - Demolice stávajících objektů

2 - Hlavní zemní práce - výkopy, úprava terénu

14 - Vrty, kompozitní mříže, chemické kotvy, drobný materiál

18 - Úprava stávajících zdí (U3; kamenná nábřežní zeď)

3 - Hlavní zemní práce pro nové  - zemní konstrukce, zásypy objektů

4 - Potrubí

7 - Podkladní betony pod objekty

19 - Zábradlí

8 - Podkladní vrstvy pod objekty

9 - Výztuž

10 - Vpust, výust, šachta

11 - Dlažba



Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO SO 91-11-02
Objekt Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

h1 h2 h3 m3 m3 m3 m2 m2 m3
1.022 Plast 400 22.79 m 1.50 m 2.33 m 2.35 m 2.48 m 81.59 70.19 11.40 34.19 115.94 6.84

m 22.79
m3 81.59
m3 65.39
m3 4.80
m3 11.40
t 0.602

m2 34.19
m3 5.13
ks 1.00
m3 6.84
m2 115.944

DN DL.
potrubí

Šířka rýhy
(0,9 + (2 x 0,3

m))

Obetonování C
30/37 XC4, XF3

Přehutnění
stávajícího

materálu pod
potrubím

Hloubka rýhy

Výkop pro potrubí -
zemina třídy I.
(šířka rýhy +
zvetšení 2 x 0,3m x
h)

Pažení

Zásyp -
málopropustný,

nenamrzavý
materiál

Kubaturní tabulka výkopů, zásypů, obetonování pro svodné potrubí

Po výkopových bude nutné přehnut stávající materiál v ložné ploše potrubí na max. objemovou hmotnost zeminy. Obsyp a zásyp potrubí bude určen dodavatelem potrubí. Na opětovné zřízení konstrukce železničního
spodku bude použita štěrkodrť fr. 0-32A. Parametry zhutnění dle předpisu S4. Po pažení bude použito velkoprostorové plošné pažení.

Tabulka č. 1.1

Potrubí
Staničení Materiál

Případná výměna
materiálu v tl. 200
mm pod potrubím

Rekapitulace:
Plastové, žebrované potrubí DN 400 (SN 16) + zkouška vodotěsnosti

Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A - odečtena konstrukce železničního spodku
Zřízení konstrukční vrstvy tělesa žel. spodku ze štěrkodrť fr. 0-32 A
Obetonování C 30/37 XC4, XF3 °

Pažení*
Případná výměna materiálu v tl. 200 mm pod potrubím

Výkop rýhy - 1. třída*

Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková  (součást položky 311325) °
Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)
Podsyp - štěrkodrť, tl. 150 mm, fr. 0-32 A
Zpětná klapka na DN 400

Rekapitulace:
Odstranění štěrku a nový štěrk - zahrnuto v tabulce č. 5.1



SO
Objekt

m3 38.11
m3 1.19
m3 26.074
m2 13.92
m3 0.71
m3 0.63
m3 2.49

Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A

Akce
Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední
Žleb (mimo)

SO 91-11-02
Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Žlaby a rigoly z lomového kamene (spáry MC malta)
Podkladní beton C 25/30 - XC2, XF3, tl. 150 mm
Případná výměna materiálu v tl. 200 mm

Rekapitulace - kubatury šachta, vpusti, příkopy

Tabulka č. 2.0
Rekapitulace:
Výkop 1. třída (včetně pažení) - jam (šachty, vpusti, výustní objekty)

Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)

Výkop 1. třída (včetně pažení) - příkopy u vpustí



Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO SO 91-11-02
Objekt Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

š b m3 m3 m2
- Žlb. prefa. 1.50 m 1.50 m 3.28 m 31.52 24.14 9.61 -

m3 34.82
m3 24.14
m2 9.61
m3 1.92

Kubaturní tabulka výkopů šachty

Po výkopových bude nutné přehnut stávající materiál v ložné ploše šachty na max. objemovou hmotnost zeminy. Po pažení bude použito velkoprostorové plošné pažení.

Tabulka č. 2.1

Šachta
Staničení Konstrukce

Půdorysné rozměry šachty

Hloubka
výkopu
šachty
(včetně

podkladních
vrstev)

Výkop pro šachtu -
zemina třídy I. (půd.
rozměr šachty +
zvetšení 2 x 0,8m x
h)

Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A

Zásyp -
málopropustný,

nenamrzavý
materiál

Přehutnění
stávajícího materálu

pod šachtou Poznámka

Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)
Případná výměna materiálu v tl. 200 mm

Rekapitulace:
Výkop (včetně pažení) - jam, 1. třída



Akce
SO
Objekt

š b m3 m3 m
- Žlb. monolit 1.06 m 1.10 m 1.17 m 3.29 1.93 2.82

3.29 m3
1.93 m3
2.82 m2
0.56 m3

Rekapitulace:
Výkop 1. třída, nenamrzavý, propustný materiál
Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A
Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)

Přehutnění
stávajícího materálu

pod šachtouStaničení Konstrukce

Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-11-02
Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Kubaturní tabulka výkopů výusti

Po výkopových bude nutné přehnut stávající materiál v ložné ploše šachty na max. objemovou hmotnost zeminy.

Případná výměna materiálu v tl. 200 mm

Tabulka č. 2.2

Výust
Půdorysné rozměry výusti

Průměrné hloubka
výkopu výusti

(včetně
podkladních

vrstev)

Výkop pro výust -
zemina třídy I. (půd.
rozměr šachty +
zvetšení 2 x 0,3m x h)

Zásyp -
málopropustný,

nenamrzavý materiál



Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO SO 91-11-02
Objekt Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

b B L H1 H2 Sklon 1: m3 m2 m3 tl (m) m2 m3
- 1.06 m 2.32 m 1.40 m 0.69 m 0.63 m 1.0 1.01 m 1.19 3.54 0.71 0.20 1.48 0.63

m3 1.19
m3 0.71
m2 1.48
m3 0.63

Kubaturní tabulka výkopů příkopu za vpustí  - lichoběžníkové koryto výšky
Tabulka č. 2.3

Příkop
navazující

na výst

Staničení
Půdorysné rozměry příkopu

Přehutnění
stávajícího
materiálu

Průměrná
hloubka

výkopu pro
opevnění za

výustí

Výkop - zemina
třídy I. Nová dlažba

Podkladní beton C
25/30 - XC2, tl. 150

mm

Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)
Podkladní beton C 25/30 - XC2, XF3, tl. 150 mm

Žlaby a rigoly - lomový kamen h = 200 mm (vyplnění spár MC)

Rekapitulace:
Výkop 1. třída (včetně pažení) - příkopy u vpustí



SO
Objekt

ks 1
ks 1
ks 1
m3 0.904
m2 12.43
ks 9
t 0.056
t 0.002

Šachta - vtokový objekt - žlb. prefabrikát

Akce
Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední
Žleb (mimo)

SO 91-11-02
Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Šachta, drenážní objekt

Výust - betonáž na místě

Poznámka:

Součástí položky 311325 je dodání směsi, dodání a osazení výztuže, bednění atd.

Tabulka č. 3.0
Rekapitulace:

Vidlicová stupadla
Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková (pro drenážní výusť)
Výztuž E 10 216 (pro drenážní výusť)

Podkladní beton C 20/25 - XC2, XF3
Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)

Šachta - vtokový objekt
Drenážní výusť - monolit
Kompozitní mřít -  otvory 30 x 30 x 50 / 1200 x 1200 - protiskluzová úprava



Akce

SO
Objekt

Beton C 30/37 - XC4, XF3 0.56 4.25 0.13 4.68 m3
Podkladní beton tl. 100 mm
Přehutnění pláně

ks 1
m3 4.678
ks 1
ks 9

m3 0.48
m2 9.61

Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední
Žleb (mimo)
SO 91-11-02
Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Prefabrikovaná žlb. šachta

Tabulka č. 3.1

Žlb. pre fa. šachta Dno (m³) Stěny (m³) Odečty otvorů
(m³) Celkem

0.48 m3
9.61 m2

Poznámka:

Součástí položky 894446 je dodání směsi, poklop s rámem, mříže s rámem, stupadla, dodání a osazení výztuže, bednění atd.*

Rekapitulace:
Prefabrikovaná žlb. vpust*
Beton C 30/37 - XC4, XF3
Kompozitní mřít -  otvory 30 x 30 x 50 / 1200 x 1200 - protiskluzová úprava
Vidlicová stupadla
Podkladní beton tl. 50 mm, C 20/25 - XC2, XF3 (pod šachtu)
Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)



SO
Objekt

Beton C 30/37 - XC4, XF3 0.23 0.49 0.17 0.55 m3
Výztuž R 10 505 (kari síť oka 100 x 100, tl. drátu 8 mm)
Výztuž E 10 216
Podkladní beton tl. 150 mm, C 20/25 - XC1
Přehutnění pláně

ks 1.000
m3 0.554

t 0.056
t 0.002

m3 0.42
m2 2.82

Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední
Žleb (mimo)

SO 91-11-02
Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Drenážní výus´t

Tabulka č. 3.2

Žlb. výust Dno (m³) Stěny (m³) Odečty otvorů
(m³) Celkem

0.056
0.002

0.42 m3
2.82 m2

Poznámka:

Součástí položky 89536 je dodání směsi, bednění atd.*

Rekapitulace:
Drenážní výusť
Beton C 30/37 - XC4, XF3
Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková
Výztuž E 10 216
Podkladní beton tl. 150 mm, C 20/25 - XC2, XF3 (pod výust)
Přehutnění stávajícího materálu  (úprava pláně se zhutněním)



Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo) Výkaz kubatur
SO SO 91-11-02 Tabulka č. 4.0

Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

ocel.pr dř. pr.
obj.kolej

lože
objem

kolej. lože
č. km km m m m2 m 3

1.800 1.860 3.348
3.600 2.200 7.920 ocelové pražce

3.600 2.200 7.920 dřevěné pražce
19.19

Rekapitulace materiálu :
1.800 m
3.600 m
3.600 m
19.19 m3

bet. pr. dř. pr. obj.kolej
lože

objem
kolej. lože

č. popis popis km km m m m2 m 3

směr. + výšk. vyrov. 20.000 0.180 3.600
směr. + výšk. vyrov. 20.000 0.400 8.000
směr. + výšk. vyrov. 20.000 0.400 8.000

0.000 60.000 19.60

Montáž koleje
1.800 m
7.200 m

20.000 m
20.000 m
20.000 m
38.79 m3

Poznámka
Zřízení konstrukce železničního spodku (materiál) je součástí tabulky 1.1

Demontáž a montáž železničního svršku

Demontáž koleje

kolej
Popis

od do
Pražce Odtěžení štěku

poznámka

Demontáž kolejového lože na trati

vlečka - přístav Loubí
vlečka - výhybka č. 2
vlečka - výhybka č. 101

Demontáž koleje na dřevěných pražcích - povolení upevňovadel, rozposouvání pražců

Demontáž výhybky na dřev. pražcích - povolení upevňovadel, rozposouvání pražců
Demontáž výhybky na ocel. pražcích - povolení upevňovadel, rozposouvání pražců

vlečka - přístav Loubí

Montáž - koleje

kolej od do od do
délka sm. výšk. úpr. nový štěrk

Směrové (do 5cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných - výhybka - 1ks

Směrové (do 5cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných - kolej
Směrové (do 5cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích ocelových - výhybky - 1ks

Štěrkového lože - nový materiál + směrová + výšková úprava

poznámka

vlečka - výhybka č. 2
vlečka - výhybka č. 101

Montáž koleje (dřevěné pražce)
Montáž výhybek



Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO SO 91-11-02

Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Typ

m mm ks m3 kg m3
- 3.910 1100 3 0.15 107.48 0.14 m -

m 3.910
kg 107.480
m3 0.15
m3 0.14

Poznámka:

Rekapitulace:
Nové zábradlí; výška 1100 mm; dvojmadlové

Délka
zábradlíPoloha Poznámka

Počet sloupků

Tabulka  č. 5.0

Beton C 30/37 -
XC4, XF3

Celkové
hmotnost

Zábradlí

Nové zábradlí; výška 1100 mm; dvojmadlové

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Výkop pro
patky

Výkop pro patky (400 x 400 x 800)
Beton na patky C 30/37 - XC4, XF3 (400 x 200 x 580/630

Výška
zábradlí

Dvojmadlové



SO
Objekt

Opětovné osazení prefa zídky U3 m3 0.85 0.33 -
Úpravy kamenné zdi - přezdění m3 0.882 - Předpoklad 1/2 demontáže zdi
Přespárování kamenné zdi - cementová malta m2 12.900 -
Drátokamenná matrace 340/1000 x 1800 x 3000 m3 3.62 - Ručně skládaná, protikorozní úprava

m3 0.85
m3 0.333
m3 0.882
m2 12.900
m3 3.618

Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-
Prostřední Žleb (mimo)

SO 91-11-02
Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Úprava stávajících zdí

Tabulka č. 6.0

Popis Množství Podkladní beton
C 20/25 XC1 Poznámka

Drátokamenná matrace 340/1000 x 1800 x 3000

Rekapitulace:
Opětovné osazení prefa zídky U3
Podkladní beton C 20/25 - XC2, XF3

Jednotka

Úpravy kamenné zdi - přezdění
Přespárování kamenné zdi - cementová malta (celá výška zdi na š = 3 m)



Akce Optimalizace trať. úseku Děčín Východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO SO 91-11-02

Žel. spodek - svodné potrubí Děčínský tunel

Vtok Výtok

šachta čelo

l m3 m3
- 24.26 m 400 Beton 1.40 m 0.20 -

m 24.26
m3 1.40
m3 0.20
m3 0.85
m 6.00

m3 1.76

Šachta
Čelo

Demontáž - stávající kanalizační potrubí, výustní objekty, U3, nábřežní ze´d
Tabulka  č. 7.0

Poloha
Délka

DN Materiál Poznámka

Rekapitulace:

Poznámka:
Půdorysné rozměry 1,0m x 1,0m; výška 1.5 m; tl. stěn 0,200m
Půdorysné rozměry 0,2m x 1,0m; výška 1,0m

Demontáž potrubí

Ruční demontáž stávající kamenné nábřežní zdi
Demontáž stávajícího zábradlí - dvojmadlové
Demontáž stávající žlb. prefa. zdi - U3 (bez dopravy - prvek bude opětovně použit)
Demontáž výtoku - čelo
Demontáž vtoku - šachta
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