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2. Cil projektu

Cilem objektu je opétovné zprovoznit, obnovit stavajici odvodnéni Loubské trati a zajistit
odvedeni vody ze Zelezni¢niho spodku SO 91-11-01, piejezdu SO 91-13-01 do Labe. Objekt
zahrnuje: navrh:

e Procisténi stavajicich prikopa v celé délce veetné jejich piekryti pomoci kompozitnich
miizi (km 0,320 - 0,5).

e Povrchova Uprava stén a dna prikopu za Loubskym tunelem (ptesparovani, piipadné
doplnéni kamenného materialu).

e Upravu odvodnéni v Loubském tunelu (pouze pratok vody tunelem, nikoliv tpravu
vlastniho odvodnéni tunelu).

e Svodné potrubi podél trati a jednotlivé pii¢né prechody potrubi pod koleji.
e Nové piikopy UCH 1 a Uprava Stérkového loze.

e Vlastni svodné potrubi pod vleckovistém piistavu.

e Vyustni objekt a stavebni Upravy stavajici kamenné ndbiezni zdi.

o (Céstedna demontéz a opdtovné ziizeni Zelezniéniho svrku a spodku v mistech pti¢ného
piechodu potrubi pod kolejemi. Ve stavebnich pracich bude zahrnuto:

— povoleni upeviiovadel, vyjmuti, rozposouvani prazcu, vykop Stérkového loZe,
vlastni vykop pro svodné potrubi (paZeni), uloZeni svodného potrubi a opétovné
ztizeni konstrukce Zelezni¢niho spodku (parametry zhutnéni dle S4) a svrsku.

e DemontéZ a opétovné ztizeni opérné zdi podél vleckove koleje — vlevo.
e Demontéz stavajiciho nefunkéniho svodného potrubi pod vieckovistem.

2.1 Struény popis stavajiciho stavu
Od km 0,069 po vjezd do tunelu
Trat’ je vedena v zatezu a ohrani¢ena zarubnimi zdmi.

Odvodnéni a odvedeni povrchove vody je v tomto Useku zajisténo piikopy. Hrany prikopi
blize ke koleji tvori kamenné zidky, dale od koleje vlastni z&rubni zdi, které lemuji trat.
Rozmeéry prikopa jsou proménné a pohybuji se od § = 400 do 600 mm, h = 500 — 550 mm.
Ptresné rozmeéry budou zjistény aZ po celkovém procisténi piikopa. V urcitych Usecich ptikopy
chybi nebo jsou v celém svém profilu zaneseny.

Prikopy dale vykazuji zndmky povrchovych poruch (popraskana dna, stény) a silné zaneseni
listim.

Odvedeni vody v oblasti Loubského tunelu

V rdmci pochuzky bylo zjisténo, Ze stavajici piikopové Zlaby v tunelu maji dno vySe, nez
dna navazujicich piikopa z trati. Vnitini rozmér prikopu ¢ini 310 x 310 mm, tl. stén a kryci
desky 100 mm. Na vyjezdu z tunelu vpravo ve sméru stanic¢eni byl Zlab nalezen, v levé ¢asti

nikoliv (zaneseni, piipadné ,,nékde* prechazi pod koleji do Zlabu na pravé ¢asti). Ve vzdalenosti
13 m od vjezdu tunelu se nachazi odvodnovaci otvory zachycujici vodu za rubem tunelu.

Odvedeni vody za Loubskym tunelem

Za vyjezdem z tunelu je trat’ z pravé strany ohranicena zarubnimi zdmi (vcetné prikopu),
z levé strany stavajicim aredlem firmy — km 0,710 (plot). Za koncem plotu doch&zi k ptiblizeni
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trati k vleckovisti piistavu. Vyskovy rozdil je vyrovnavan pomoci opérné zidky, az do mista
vlastniho napojeni Loubské trati na vlec¢ku pristavu.

V rdmci pochizky bylo zjisténo, Ze prikopy se nachézi na pravé strané trati. Voda z tunelu
vytéka piimo do prikopu (obdélnikovy a nasledné pualkruhovy profil) a posléze dochazi nejspise
k jejimu zasakovani. Vyustni objekt nebyl nalezen.

Prikopy vykazuji znamky povrchovych poruch (popraskana dna, stény) a silné zaneseni
listim. Popis a km jednotlivych Gseki piikopt je uveden v nasledujici tabulce ¢. 1.

Tabulka ¢. 1: Prehled prikopii Loubskeé trati za vyjezdem z tunelu.

poloha km km tvar poznamka

vpravo 0,629 0,670 obdélnikovy - otevieny podél zarubni zdi a skaly

vpravo 0,670 0,682 obdélnik / palkruh - otevieny podél skaly

vpravo 0,682 0,756 palkruh - otevieny podél svahu, skaly, zarubni zidky
vpravo 0,756 0,818 Pulkruh — piekryty deskou podél svahu a skaly

Zdroj: Vlastni zdroj

Stény piikopa jsou kamenné a pini roli nejen v ohrani¢eni vlastniho pratocného profilu
piikopu, ale i zarubnich zidek odd¢lujici kolejove loZe a ptilehly terén (viz fotodokumentace).
Dna piikopt jsou vytvoiena v kombinaci kamene a betonové Zlabovky (pulkruhovy tvar
piikopu).
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3. Podklady

Pro zpracovani objektu byly vyuZity podklady z piedchozich stupniti dokumentace, tak nové
ziskané v ramci zpracovani projektu.

3.1 Podklady z predchazejici stupné dokumentace

Ptipravna dokumentace stavby —,,Optimalizace tratového useku Dé&¢in vychod (mimo)
— Dé&gin-Prosttedni Zleb (mimo)* z roku 10/2017 zpracovana firmou SUDOP PRAHA
a.s.

Mapa JZM.

Geodetické zameieni.
Geotechnicky prazkum.
Zavéry z pracovnich porad.

3.2 Nové podklady
Pro zpracovani projektu byly pouZzity néasledujici podklady:

Zadavaci dokumentace s ptilohami.

Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektt a provoznich soubort.
Geodetické zameieni — doméreni z roku 2019.

Geotechnicky pruzkum z roku 2019.

Zavéry z pracovnich porad.

Pochiizka a rekognizace terénu.

Fotodokumentace.

SUDOP EU ass. 6
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4. Stavajici a nové inZzenyrskeé sité

4.1 Stavajici sité

Orientacni seznam stavajicich inZzenyrskych siti uloZenych v misté stavenisté:
CSP silnoproud VO do 0,5 kV.

RMS CEZD spojnice VN.

CSP Kanalizace.

e TS Dé&c¢in VO

Pred zahajenim vlastni realizace stavby je nutno ovéfit skutec¢ny stav vsech siti a poZadat
spréavce siti o jejich vytyceni. Pti pracich v blizkosti inZenyrskych siti se tidit pokyny spravci
siti. Stavajici sit¢ jsou zakresleny v koordina¢ni situaci — ptiloha C. 3.

4.2 Novésité

V misté situovani nového svodného potrubi se nenachazi Zadné nove inZzenyrske site.

5. Souvisejici provozni a stavebni objekty

D.2.1.1 Zelezniéni svrdek a spodek
e SO 91-10-01 D&in vychod - D&¢in Prostiedni Zleb, Zelezniéni svriek.
e S0 91-11-01 Dé&gin vychod - D&Ein Prostiedni Zleb, Zelezniéni spodek.

e SO 91-11-03 Dé&&in vychod - Dé&gin Prostiedni Zleb, Zel. spodek - svodné potrubi
Loubsky tunel.

D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy
e SO 91-13-01 Zelezniéni piejezd v km 457,841.
D.2.1.7 ZELEZNICNI TUNELY
¢ S0 91-25-01 Zelezni¢ni tunel km 458,363 (¢.59) — D&cinsky.
e SO 91-25-02 Zelezni¢ni tunel km 0,503 (€.73) — Loubsky.
D.2.1.11 OBJEKTY PRO ZAJISTENI VEREINEHO ZAIJMU

e SO 91-80-01 Priprava Uzemi.
e SO 91-82-01 Terénni Gpravy a rekultivace.
e SO 91-83-01 KA&ceni a ndhradni vysadba.

SUDOP EU ass. 7
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6. Soupis piedpist a vzorovych lista

Technické normy

Oznaceni Nézev Cislov TZ
CSN 730415  |Geodetické body T1
CSN 73 0420 Presnost vytycovani stavebnich objekta. Zakladni ustanoveni T2
CSN 73 0421 Presnost vytycovani stavebnich objekta s prostorovou skladbou T3
CSN 73 0422 Presnost vytycovani liniovych a plodnych stavebnich objekta T4
CSN 73 4959 Nastupiste a nastupistni piistreSky na drahach celostatnich, regionélnich a vle¢kach T5
CSN 736301  |Projektovani zelezni¢nich drah T6
CSN 73 6310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic T7
CSN 73 6320 Prijezdné prafezy na drahéch celostatnich, drahéch regionalnich a vleckach norméalniho rozchodu T8
C'SN 73 6360-1 L(:;r}ztkrttél\(/;r:lll a geometrické uspoiadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cést 1: T9
CSN 73 6360-2 Kops_t,rukénl' a geomeFriché usporadani koleje Zeleznicnich drah a jeji prostorova poloha. Céast 2: Stavba T10
a prejimka, provoz a udrzba
Komentai k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji Ti1
SN 73 6360 prostorova poloha
Komentar Cést 1 Projektovani
Cést 2 Stavba a piejimka, provoz a tdrzba
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin T12
TNZ 01 3412 Znacky a zkratky v jednotnych Zelezni¢nich mapéch T14
TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic T15
TNZ 73 6311 Navrhovani kolejist’ ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah T16
TNZ 73 6390 Népisy nazvi Zelezni¢nich stanic a zastavek T17
TNZ 73 6395 Tratové znacky. Stani¢niky a mezniky. Tvary, rozméry a umisténi T18
Piedpisy
Oznageni | Nazev Cislov TZ
Bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi (B1 - B6) P1
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Z7 (2/2010) P2
SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis P3
SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti P5
SZDC (CSD) M 20/2 |Jednotné Zelezniéni mapa. P7
SZDC Bpl Predpis 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci, G¢innost od 10/2013 P8
SZDC S3 Zeleznicni svriek, zména ¢. 2, Gginnost od 10/2014 P9
SZDC S4 Zelezniéni spodek, zména ¢. 1, G&innost od 09/2014 P10
SZDC (CD) S3/1  |Prace na Zeleznicnim svrdku ve znéni zmény &. 2, G&innost od 01/2010 P11
SZDC S3/2 Bezstykova kolej P12
SZDC S3/5 Svaredské prace na soucastech Zelezniéniho svrsku, G¢innost od 09/2013 P13
SZDC SR103/1(S) |Seznam vzorovych listi Zelezniniho svrdku P14
SZDC SR103/3 (S) |Vykresy materialu pro Zelezniéni svriek. Kolej, Gi¢innost od 08/2010 P15
SZDC (CS(D)) SR 103/6 |Vykresy materialu Zelezniéniho svriku. Vyhybky soustavy R 65, S49, T P16
S
SZDC (CD) SR 103/7|Pasportni evidence Zelezniéniho svrsku ve znéni zmény ¢. 1, Gginnost od 01/2005 P17
O]
Vzorové listy Zelezni¢niho spodku, v aktualnim znéni P18

SUDOP EU ass.
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Smérnice
Nazev Cislov TZ

Smérnice GR ¢.11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb Zeleznignich drahéch celonarodnich a regionalnich, Z1 (04/2012) S1
Smérnice GR ¢.28/2005, Koncepce pouzivani jednotlivych tvara kolejnic a typt upevnéni v kolejich Zelezni¢nich drah ve S2
vlastnictvi Ceské republiky, G¢innost od 03/2006
Smérnice ¢.30, Zasady rekonstrukce celonarodnich drah CR nezarazenych do evropského Zelezniéniho systému, G&innost od S3
05/2008
Smérnice ¢&. 42, Hospodaieni s vyziskanym materialem, G¢innost od 05/2009 S4
Smémice SZDC ¢.77, Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustavy UIC 60 a S 49 2. generace, S5
G¢innost od 10/2010
Smérnice GR ¢.11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb Zelezninich drahéch celonarodnich a regionalnich, Z1 (04/2012) S6
Vyhlasky

Oznageni Nazev Cislov TZ

Vyhladka Stavebni a technicky rad drah, 02/2005 V1

¢. 177/1995 Sb.
Zakony

Oznageni Nazev Cislov TZ

Zékon Vodni zdkon, novelizovéano s aginnosti 04/2015 Z1

¢. 254/2001 Sb.

Zékon O Zivotnim prostredi, G¢innost od 1992 z2

¢.17/1992 Sh.

Zékon O ochrané ptirody a krajiny, novelizovano s G¢innosti od 01/2015 Z3

¢.114/1992 Sh.

Zékon O odpadech a 0 zméné nekterych dalSich zakond, G¢innost od 01/2015 Z4

¢. 185/2001 Sb.

Zékon O drahéch, novelizovéno s t¢innosti od 01/2015 Z5

¢. 266/1994 Sh.

Zékon Stavebni z&kon, novelizovano s G¢innosti od 04/2015 Z6

¢. 183/2006 Sh.
Smérnice Evropské komise

Oznageni Nazev Cislov TZ

EU 1299/2014 |TSI infrastruktura konvenéni TSI'1
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7. Geotechnicky a stavebné-technicky prizkum

7.1 Geomorfologie

Z&jmova trasa prochazi labskym adolim, ve kterém je hlavnim morfologickym cinitelem
vodni tok Labe s pravostrannym piitokem Ploucnice. Dé&Cin lezi na malo ¢lenitém terénu
svazujicim se zapadné k bazi Labe. Trasa dale na severnim okraji Dé¢ina prochazi tunelem pod
zapadnim ostrohem Stoli¢né hory a Zelezni¢nim mostem piekracuje Labe na levy bieh pod
prudky svah Vrasniku do Prostiedniho Zlebu.

7.2 Klimatické poméry

Z hlediska klimatické rajonizace podle Atlasu podnebi Ceska (2007) leZi zajmové Gzemi
v okrsku A2 (teplém, suchém, s mirnou zimou, s kratS§im slune¢nim svitem). Zakladni
klimatické charakteristiky jsou uvedeny niZe:

e Pramérna ro¢ni teplota vzduchu 8-10 °C.
e Pruamérny pocet ledovych dni v roce <30.
e Pramérny pocet mrazovych dnu v roce 80-100.
e Pramérné datum prvniho mrazového dne 20. 10. - 30. 10.
e Prumérné datum posledniho mrazového dne 11.4.-20. 4.
e Prameérny rocni Uhrn srazek 600-650 mm
e Pramérny pocet dnu se snéhovou pokryvkou 30-50
e Pramérné maximum snéhoveé pokryvky 15-20 cm
e Pruameérné datum prvniho dne se snéhovou pokryvkou 20.11. - 30. 11.
e Pramérné datum posledniho dne se snéhovou pokryvkou 10. 3. -20. 3.
Tabulka ¢. 2: Srazkové (idaje z meteorologické stanice Usti nad Labem (zdroj CHMU).
Mésic
1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12 Rok
Uhrn srazek r.2018
% r(]r;:nn:élu 56,0 49 36,9 | 41,1 13,0 | 32,6 19,9 32,7 | 32,0 24,4 9,2 59,3 362,0

(1981-2010) | 44 | 13 | 112 | 98 | 21 | 52 | 31 | 43 | 73 | 66 | 20 | 119 | 61%

Uhrn srazek r.2019
(mm) 615 | 246 | 357 | 337 | 57,8 | 47,7
% normalu

(1981-2010) 158 | 66 | 108 | 80 95 76

Normal srazek
1981-2010 39 37 33 42 61 63 64 76 44 37 46 50 592
(mm)

Zdroj:Geotechnicky a stavebné-technicky priizkum dokumentace — ¢ést G.1.

V nésledujicim grafu je zobrazen piehled srazkovych udaju v oblasti stavby.
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Graf ¢. 1: Srazkové idaje z meteorologické stanice Usti nad Labem (zdroj CHMU).
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Zdroj:Geotechnicky a stavebné-technicky priizkum dokumentace — ¢ést G.1.

Ve srovnani s dlouhodobym normélem mési¢nich Ghrna srdZzek za obdobi 1981-2010
probihal provedeny priazkum ve srazkove pramérném az mirné podpramérném obdobi.

7.3 Geologie

Zajmové Uzemi nélezi z regionalné-geologického hlediska k ¢eske kiidové panvi. Nejstarsi
jednotkou v zajmovém Uzemi je krystalinikum Labského udoli, které vystupuje k blizkosti
terénu pouze v malém Gzemi v podloZi kéidovych hornin mezi Dé&inem a Dolnim Zlebem.
Jedna se o biotiticky granodiorit, méné¢ ¢asto pak o epigeneticky metamorfované sedimentarni
a vulkanické horniny. Ve svrchnim paleozoiku a spodnim mesozoiku dochézelo k denudaci a
misty k hlubS8imu zvétravani podloznich hornin. Misty jsou popisovany polohy az 30 m
mocného zvétralinového plaste krystalinika.

Skalni podloZi bezprostiedn¢ pod kvartérnimi uloZeninami je v zajmovém Gzemi budovano
svrchnokiidovymi sedimentarnimi horninami, které naleZeji k luzickému litofacialnimi vyvoji
a stratigraficky k cenomanu, turonu, coniaku a santonu. V ose stavby budou zastizeny pouze
horniny v redukovaném vrstevnim sledu, konkrétné turonské reprezentované bélohorskym a
jizerskym souvrstvim a u vjezdového portdlu pak horniny coniaku. Generelni Uklon
svrchnokiidovych vrstev je smérem ke SSV.

Misty se v SirSim okoli vyskytuji terciérni vulkanické horniny, pronikajici podloZnimi
kiidovymi sedimentarnimi horninami. Jedna se o vyvieliny ¢edicového charakteru — olivinické
cedice a nefelinické bazanity.

SUDOP EU as. 11
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7.4 Hydrologie a hydrogeologie
Hydrogeologické poméry uzemi

Hydrogeologické podminky zajmového Gzemi zavisi na morfologii dané oblasti, vhodnosti
horninového podloZi kinfiltraci a akumulaci podzemni vody, srazkovém rezimu Uzemi,
antropogennich vlivech a dalSich faktorech prostiedi. Celé Gzemi spada do oblasti povodi Labe,
spravce povodi: Povodi Ohie, s. p. s vyjimkou vodniho toku Labe, které je ve spravé Povodi
Labe, s.p. Uzemi odvodiiuje Labe s postrannimi ptitoky (Plou¢nice, Jilovsky potok, Ostruznik,
Ludvikovicky potok). Uzemi spada do chranéné oblasti prirozené akumulace vod CHOPAYV,
id 215: Severoceska kiida. Dle Vyhlasky Mze ¢. 292/2002 Sb. o oblastech povodi ve znéni
pozd¢jSich predpist spada posuzovana lokalita do oblasti povodi Labe, hlavni povodi ,,1-14-04
Labe od Plou¢nice po Kamenici®. Zajmove Uzemi je souc¢asti ndsledujicich hydrogeologickych
rajonu:

. 4630 Décinsky Snéznik
. 4650 Ktida Dolni Plou¢nice a Horni Kamenice
. 4660 Krida Dolni Kamenice a K¥inice

[el8

o ¢
o ¢
Jizni polovina stavby z&roven zasahuje do rajonu hlubinné vrstvy ,,¢. 4730 Bazalni kiidovy

kolektor v beneSovske synklinale.*

V z&jmovém Uzemi maZzeme z hydrogeologického hlediska rozlisit tri zakladni jednotky, a
to nezpevnéné kvartérni sedimenty, systém svrchnokiidovych hornin a podloZni
svrchnoproterozoické-paleozoické horniny.

Svrchni proterozoikum — Paleozoikum — jedna se 0 pomérné nevyznamnou strukturu bez
dotaci srdZkovych vod z dtvodu minimalni infiltracni plochy. Jedna se pouze o puklinové
zvodnéni podloZnich hornin. Jedna se o svrchni puklinovou rozvolnénou zénu podloZnich
granitoidnich hornin, do niZ migruje podzemni voda z nadloZnich vrstev.

Hlubinny svrchnoproterozoicky az paleozoicky kolektor se vyznacuje stiedni transmisivitou
(10-102 m?/s), puklinovou propustnosti, napjatou hladinou, chemickym typem Ca-HCOs a
celkovou mineralizaci 0,3 az 1 g/l.

Svrchni kiida — jednd se 0 nejvyznamnéjsi komplex v daném Uzemi, pricemz zvoden je
kombinované pralinové-puklinova.

Vrstvy kiidovych sedimenta jsou uloZeny prakticky subhorizontéIng, s mirnym sklonem
k SSV. Na proudéni podzemni vody zde ma znac¢ny vliv tektonika Uzemi a rozpukani piskovcii.
Svrchnokiidové horniny jsou v zajmoveém Uzemi tektonicky postizeny vertikalnimi zlomy
v orientaci SZ-JV. Jednotlivé kry jsou vyskové vzdjemné posunuty az v f&du prvnich stovek
metra. Turonské piskovce jsou misty tektonicky poruSené a jsou aZz silné rozpukané
s proménlivou vyplni puklin (¢asto bez vyping).

Jilovce aZz prachovce biezenského souvrstvi jsou prakticky nepropustné. Pro kvartérni
kolektor tak v prostoru jejich vystupu k povrchu pIni funkci podloZniho izolatoru.

Komplex kiidovych hornin méa velkou infiltra¢ni oblast, vsak atmosférickych srdzek do
zvodné je prakticky piimy (zejména v prostoru, kde kvadrové piskovce vychazeji na povrch).

Spodnoturonsky kolektor se vyznaduje stiedni transmisivitou (10%-10° m?/s), volnou
hladinou, chemickym typem Ca-Mg-SOa a celkovou mineralizaci mén¢ nez 0,3 g/l.
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Kvartér — v kvartérnich sedimentech se vytvari pralinovy kolektor podzemnich vod véazany
na propustnéjsi fluvidlni sedimenty mistnich vodote¢i tvorené piscitymi a Stérkovitymi
sedimenty, a piedevSim na terasové sedimenty Labe, které jsou zna¢né propustné. Fluviélni
sedimenty vytvéareji mistni hydrogeologicky celek se zpravidla volnou hladinou podzemni
vody. Tyto vody se vyznacuji pomeérné velkou vydatnosti — horizont podzemni vody je spojity
a komunikuje s aktudlni hladinou vody ve vodotecich. Samostatné akumulace podzemnich vod
se misty vytvaieni v deluvidlnich sedimentech na svazich, které zpomaluji odtok.

Generalni smér proudéni podzemni vody je v zajmovém Uzemi k toku Labe, ktery tvoii
hlavni drenazni bazi zajmového Uzemi. Deluvialni sedimenty v Gdolich menSich toku jsou do
Labe drénovany z¢asti také prostiednictvim téchto mensich vodoteci.

7.5 Vliv poddolovani

Podle nami ziskanych Udaju z archivu Geofondu Praha trasa neprochdzi Zadnym
evidovanym poddolovanym Gzemim ani v blizkosti starého dulniho dila.

7.6 Sesuvna Uzemi

Podle nami ziskanych Gdaja z archivu Geofondu Praha — registr sesuvi trasa bezprostiedné
neprochézi Zddnym sesuvnym uzemim nebo svahovou nestabilitou. Nad vyjezdovym portalem
ve vzdalenosti cca 90 m je registrovano potencialni sesuvné uzemi formou odvalu, ID 7054
s poslednim datem revize v roce 2003. Na levém biehu je pak registrovano ve vzdalenosti cca
130 m SZ od trati potencialni sesuvné tzemi formou odvalu, ID 7063 s poslednim datem revize
v roce 2003.
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8. Navrh technického reseni

Cilem objektu je opétovné zprovoznit stavajici odvodnéni Loubské trati a zajistit odvedeni
vody ze Zelezni¢niho spodku SO 91-11-01, piejezdu SO 91-13-01 do Labe. Objekt zahrnuje:
navrh:

e Procisteni stavajicich prikopu v celé délce vcetné jejich piekryti pomoci kompozitnich

miizi (km 0,320 - 0,5).

e Povrchova Uprava stén a dna prikopu za Loubskym tunelem (ptesparovani, piipadné
doplnéni kamenného materialu).

e Upravu odvodnéni v Loubském tunelu (pouze pratok vody tunelem, nikoliv tpravu
vlastniho odvodnéni tunelu).

e Svodné potrubi podél trati a jednotlivé pii¢né prechody potrubi pod koleji.
e Nové piikopy UCH 1 a Uprava Stérkového loze.

e Vlastni svodné potrubi pod vleckovistém pristavu.

e Vyustni objekt a stavebni Upravy stavajici kamenné ndbiezni zdi.

o (Céstedna demontéz a op&tovné ziizeni Zelezniéniho svrku a spodku v mistech pti¢ného
piechodu potrubi pod kolejemi. Ve stavebnich pracich bude zahrnuto:

— povoleni upeviovadel, vyjmuti, rozposouvani prazcu, vykop Stérkového loZe,
vlastni vykop pro svodné potrubi (paZeni), uloZeni svodného potrubi a opétovné
ztizeni konstrukce Zelezni¢niho spodku (parametry zhutnéni dle S4) a svrsku.

e DemontéZ a opétovné ztizeni opérné zdi podél vleckove koleje — vlevo.
e DemontéZ stavajiciho nefunkéniho svodného potrubi pod vleckovistem.

8.1 Proc¢isténi stavajicich prikopt
Procisteni stavajicich piikopa bude provedeno:

e Odkm 0,069 do km 0,5 (po vjezd do tunelu).
e Odkm 0,629 do km 0,714.

Do procisténych piikopa bude svedena voda ze Zelezni¢niho spodku Décinské trati. Do
levého prikopu v km 0,496 800, do pravého piikopu v km 0,496 200.

Po procisténi budou piikopy (od km 0,320 do km 0,5) zakryty pomoci kompozitni m#izi
s protiskluzovou Upravou (viz piiloha ¢. 9). MtiZze budou osazeny na Uhelniky, které budou
prikotveny z jedné strany do zarubnich zdi a z druhé strany do konstrukce piikopt. Uhelniky
budou opatieny protikorozni ochranou. Vlastni pifikotveni Uhelnika bude provedeno pomoci
nerezovych chemickych kotev M12. Min. hloubka zapusténi kotvy do stavajici konstrukce bude

150 mm. M#iZe k Uhelnikam budou piipevnény min. ¢tyimi kotevnimi prvky (typ pro lité rosty,
nerezova Uprava, pro tridu dopravniho zatizeni A15).

Projektant upozoriuje, Ze pred zapodetim praci musi byt ovérena kvalita stavajiciho
zdiva, kterd mizZe mit posléze vliv na druh, délku kotevnich prvki.
8.2 Povrchova Uprava stén a dna prikopi za Loubskym tunelem

Od km 0,629 do km 0,714 budou ponechany stavajici ptikopy. V rdmci stavebnich pracich
dojde k piesparovani stén, dna (cementova malta), piipadné k dopInéni kamenného materialu.
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8.3 Upravu odvodnéni v oblasti Loubského tunelu.
8.3.1 Upravy pied tunelem

Ptred vjezdem do tunelu (v km 0,500) budou v piikopech po obou stranach koleje ztizeny
vpusti s usazovacim dnem. Vlastni napojeni piikopu z trati na vpusti bude provedeno pomoci
plastovych potrubi DN 300 (viz prilohy 5.1, 5.2). Na zacéatku potrubi budou ztizeny celni
natokové zidky tl. 200 mm, jejichZ soucasti budou cesle (kompozitni miiz - pripevnéna min.
Ctyimi kotevnimi prvky, typ pro lité rosty, nerezova Uprava) pro zachytavani necistot z piikopa.
Potrubi budou osazena do stavajicich piikopi a obsypana suchou betonovou smési.

Objekty V1 a V2 budou z betonu C 30/37 — XC4, X34, (CZ, F.2) - CL 0,4 — Dmax 22-S3,
vyztuZeny pomoci Zebirkované vyztuze R 10 505. Vpusti budou piekryty pomoci kompozitnich
miiZi s protiskluzovou Upravou (ptipevnéna ke konstrukci min. ¢tyimi kotevnimi prvky, typ
pro lité roSty, nerezova uprava). Vpusti budou opatieny asfaltovym a penetra¢nim natérem.
Ptred vlastni betonazi vpusti budou do bednéni vloZena napojujici se svodna potrubi svodna
potrubi a provedeno natrnovani dna a stén prikopt pomoci vyztuze profilu 12 mm (hl. zapusténi
min. 200 mm, v¢etné utésnéni).

8.3.2 Upravy v tunelu

Stavajici betonove Zlaby o rozmérech 310 x 310 budou demontovéany a nahrazeny za nove.
Nové Zlaby budou opét betonové. Rozmér Zlabt byl navrZzen s ohledem na stavajici spodni
stavbu tunelu o mnoZstvi odvéadéné vody z trati.

PoZadavky na Zlaby a miiZe.
e Dodavatel linie odvodnéni musi doloZit kapacitu Zlabu, zda odvede poZadované
mnozstvi vody.

e Zlaby budou betonové, komponenty s min. pozinkovanou tpravou s ohledem na uloZeni
Vv tunelu.

e Betonové loze C 20/25-XF3, XC2.

e Sve¢tla Sirka Zlabu 300 mm, konstantni svétla vySka 300 mm.
e Tiida dopravniho zatiZeni E (s ohledem na rozméry Zlabu).
e Integrované vnitini tésnéni mezi jednotlivymi Zlaby.

e Uzamykatelné miize.

e Kompozitni mftize s protiskluzovou Upravou (plné nebo sotvory). V misté
odvodnovacich otvora tunelu musi byt pouzity miiZe s otvory.

Natok a vytok vody do Zlabi bude umoznén pies plastova potrubi DN 300.
8.3.3 Upravy za vyjezdem z tunelu

V konci tunelu budou linie Zlabt ukon¢eny pomoci natokovych ¢el s odtokem DN 300
(soucéast dodavky zlabu). Z ¢el budou vedena plastova potrubi DN 300 a napojena:
e Vlevo koleje — pres Zlb. prefa V3 vpust - km 0,630 na svodné potrubi.

— Padorysny rozmér vpusti je 1 200 x 1 000, tl. stén 200 mm. VySkovy rozmér vpusti
byl navrzen tak, aby kryti vychazejiciho svodného potrubi bylo min. 900 mm
(hloubka promrzani). Lic vpusti je ve vzdalenosti 1 900 mm od osy koleje.

Vpust bude z betonu C 30/37 — XC4, X34, (CZ, F.2) - CL 0,4 — Dmax 22-S3, vyztuzena
pomoci Zebirkované vyztuze R 10505. Funkci poklopu bude plnit kompozitni rost s
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protiskluzovou Upravou (ttida dopravniho zatizeni A15, ptipevnéna ke konstrukci min. ¢tyfmi
kotevnimi prvky, typ pro lité roSty, nerezova Uprava)). Vpust bude opatiena asfaltovym a
penetracnim natérem. Soucasti vpusti bude i ¢edi¢ovy obklad stén a dna. VVpust bude ve vyrobé
opatiena napojujicim potrubim, na které se napoji vlastni svodna potrubi (z dtvodu zajisténi
vodonepropustnosti). Stavajici material podlozi pod vpusti bude piehutnén na maximalni
objemovou hmotnost zeminy (95 % PS; Id =0,8).

e Vpravo koleje — pres ¢elo km 0,630 do stavajiciho piikopu.

— Celo bude kopirovat rozméry stavajicino piikopu. PouZity beton XC4, X34, (CZ,
F.2) - CL 0,4 — Dmax 22-S3, vyztuZeni pomoci Zebirkované kari sit¢ R 10 505, tl.
dratu 8 mm, oka 100 x 100. TI. zidky 200 mm. Pted vlastni betonéZi bude provedeno
natrnovani dna a stén piikopu pomoci vyztuze profilu 12 mm (hl. zapusténi min.
200 mm, v¢etné utésnéni) a vliozZeno vlastni potrubi.

8.4 Svodné potrubi podél trati

Za vyjezdem z tunelu vlevo trati bude za¢inat nové svodné potrubi DN 300 (Zebrované, SN
16). Celkové délka potrubi bude 84,65 m, podélny sklon 16,5%o (ve sklonu trati). Na linie
potrubi bude zfizena plastova Sachta DN 400/465, v konci Zlb. Sachta DN 800, ze které bude
svodné potrubi dale vedeno pod koleji a napojeno na vpust, respektive nové piikopove Zlaby.

8.4.1 Sachta DN 400

Z diivodu stavajiciho oploceni bude nutné Sachtu osadit ve vzdalenosti 2 433 mm od osy
koleje (lic Sachty 2 000 mm od osy koleje). Po osazeni bude Sachta obsypana suchou betonovou
smési do vySky plané télesa Zelezni¢niho spodku (viz priloha ¢. 3). Soucasti Sachty bude
uzamykatelny poklop, tfida dopravniho zatizeni A 15. PouZité prvky pro Sachtu musi spliovat
technické pozadavky (Unosnost od Zelezni¢ni dopravy, Zivotnost atd) pro uZiti a umisténi na
stavbach SZDC.

8.4.2 Sachta DN 800 - S12

Nova Zlb. prefabrikovana Sachta bude osazena ve vzdalenosti 2 820 mm od osy koleje. Lic
Sachty bude ve vzdalenosti 2 340 mm od osy. Sachta bud na vysku svodného potrubi obsypéana
suchou betonovou smési C 30/37 — XC4, XF3. Zbytek z&sypu bude tvofit malopropustny,
nenamrzavy material, mira zhutnéni Id = 0,8. Soucasti Sachty bude uzamykatelny poklop, tfida
dopravniho zatiZzeni A 15. Dno Sachty bude opatieno ¢edi¢ovym obkladem.

VSechny prvky pro Sachtu musi spliovat technické poZadavky (Gnosnost od Zelezni¢ni
dopravy, Zivotnost atd) pro uZiti a umisténi na stavbach SZDC.

8.4.3 Oploceni

Vlevo koleje za vyjezdem z tunelu je od km 0,630 do km 0,693 situovano stavajici oploceni.
Z davodu situovani nového svodného potrubi, respektive vlastnich vykopovych praci bude
nutné zajistit nejen stabilitu vykopu (paZeni), ale i stabilitu plotu. V projektu je uvaZzovano
s demolici a naslednou montézi plotu v délce 30 m za vyjezdem z tunelu. Konstrukce plotu
(jednotlivé prvky, zaloZeni) budou shodné se stavajicim stavem. Patky budou mit min. rozméry
500 x 500 x 800 — C 30/37 — XC4, XF3. Sloupky budou DN 160, zapusténi sloupka min. 600
mm, kapsy Vv celém objemu zality plastbetonem.
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8.5 Priény prechod potrubi v km 0,715

Mezi $achtou S12 a vpusti V4 bude ziizeno svodné potrubi DN 300/355. Potrubi bude
Zebrované, kruhova tuhost SN 16. Sklon potrubi bude 1%. Z divodu prechodu pod koleji bude
potrubi po celém obvodu obetonovano na tl. min. 150 mm — C 30/37 — XC4, XF3 v¢etné kari
sité po celém obvodu obetonovani). Stavajici material podlozi bude piehutnén na maximalni
objemovou hmotnost zeminy (95 % PS; Id =0,8).

8.5.1 ZIb. prefa. vpust V4 — km 0,714

Do vpusti v km 0,714 bude napojeno nové svodné potrubi a stavajici pravostranny prikop.
Padorysny rozmér vpusti budel 300 x 1 500, tl. stén 200 mm. Lic vpusti je ve vzdalenosti 2 350
mm od osy koleje (2 200 + A). Vpust bude z betonu C 30/37 — XC4, X34, (CZ,F.2)-CL 0,4
— Dmax 22-S3, vyztuZena pomoci Zebirkované vyztuze R 10 505. Funkci poklopu bude plnit
kompozitni mtiz s protiskluzovou Upravou (tiida dopravniho zatiZzeni A15 - ptipevnéna min.
¢tyimi kotevnimi prvky, typ pro lité rosty, nerezova Uprava).

Vpust bude opatiena asfaltovym a penetracnim natérem. Soucasti vpusti bude i ¢edicovy
obklad sténa a dna. Vpust bude ve vyrob¢ opatiena ks napojujiciho potrubi, na ktera se napoji
vlastni svodnéa potrubi (z dtivodu zajisteéni vodonepropustnosti). Stavajici material podloZi pod
vpusti bude piehutnén na maximalni objemovou hmotnost zeminy (95 % PS; Id =0,8).

Z vpusti bude voda dale vedena pomoci UCH 1.

8.6 Nové prikopy a Uprava Stérkového loze.
8.6.1 Prikopovy Zlab UCH 1

Od km 0,714 do km do km 0,825 bude vlevo trati ztizen novy ptikopovy Zlab UCH 1 (viz
vzorové listy Zelezni¢niho spodku). Lic Zlabu bude ve vzdalenosti 2 500 mm od osy koleje.
Horni pochozi povrch Zlabu bude 500 mm od horni hrany Stérkového loZe (viz ptiloha ¢. 3).

Pro zamezeni zpétného vzlinani vody z pr¥ikopu do okolniho terénu bude nutné ve
vyrobé upravit vySku odvodiovacich otvori. Otvory budou 550 mm nade dne UCH 1.

Z davodu zapusténi Zlabd bude nutné upravit tvar kolejového loZe ze zapusténého na
oteviené.

8.7 Vlastni svodné potrubi pod vle¢kovistém piistavu.

Pti vybéru polohy svodného potrubi véetné natokove vpusti a vlastniho vyustniho objektu
bylo nutné ptihlédnout ke:

e Stavajicimu terénu — na pravé strané je trat’ lemovana skalnim terénem.

e Existenci stavajicich inZenyrskych siti.
8.7.1 Geologicka informace oblasti

V blizkosti nového objektu se nachazi vrt J101 (viz obrazek ¢. 1). Sonda slouzila pro
staticky vypocet Sachty (viz ptiloha ¢. 11).

Po skonceni vykopovych praci — ptred vlastnim hutnénim na PS 95 % (1d=0,8) bude
provedeno zhodnoceni zakladové spary (pod potrubim, Sachtou, vyusti), zda odpovida sondé
J101, respektive zda bude mozné dosdhnout poZadovanych parametri zhutnéni dle TKP.
V piipadé¢ jiného geologického sloZeni bude nutné provést revizi statického vypoctu véetné
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stanoveni pozadavka na miru zhutnéni zakladové spary (plati i pro vpusti a pri¢né prechody
potrubi). V rozpoctu je uvazovano s pripadnou vyménou materialu v tl. 200 mm.
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Obrazek ¢. 2: Sonda J101
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8.7.2 ZIb. prefa. Sachta
8.7.2.1 Poloha Sachty

Nova Sachta je situovana 2 350 mm od osy koleje (vlecka pristav Loubi).
8.7.2.2 Konstrukce Sachty

Celkové rozmeéry objektu jsou 1 500 x 1500 mm. TI stén bude 250 mm. Objekt bude
z betonu C 30/37 — XC4, XF3 a vyztuzen pomoci Zebirkované vyztuze R 10 505. Stény a dna
budou opatieny cedicovym obkladem. Soucasti objektu budou vidlicova stupadla. Vlastni
piekryti Sachty bude provedeno pomoci kompozitni roStu s protiskluzovou Upravou (tiéida
dopravniho zatizeni A15). Min. uloZeni miizi musi byt 100 mm. M#iZ bude k Sachté ptripevnéna
min. ¢tyfmi kotevnimi prvky (typ pro lité rosty, nerezova Uprava, pro ttidu dopravniho zatiZeni
A15).Soucasti objektu budou vidlicova stupadla. Sachta bude opatiena asfaltovym a
penetra¢nim natérem. Stény s dono budou opatieny ¢edicovym obkladem. Stavajici materidl
pod svodnym potrubim bude prehutnén na PS= 95% (Id = 0,8).

8.7.2.3 Technicka opatteni béhem zfizovani Sachty

Sachta je situovéana do prostoru, kde jsou situovany stavajici inzenyrsky sitg. Pred vlastnimi
vykopovy pracemi a ziizovanim Sachty bude nutné ovérit sméroveé a vyskové vedeni siti nejen
v prostoru Sachty, ale i vlastniho svodného potrubi a vyusti. Dle vysledku bude piipadné
provedeny pieloZeni siti (uvaZzovano v rozpoctu).

8.7.3 Svodné potrubi

Nové svodné potrubi DN 400 je navrZené ze Zebrovanych trub o kruhové pevnosti SN16.
Celkova délka potrubi bude 20,565 m, podélny sklon 0,5%. Soucasti potrubi bude zpé&tna klapka
(na vytoku na terén). Potrubi bude zataZzené do nové Sachty a ukonc¢eno ve vyustnim objektu
(50 mm pres lic). Potrubi bude po celém obvodu obetonované na tl. 150 mm (C 30/37 — XC4,
X34, (CZ, F.2) — CL 0,4 — Dmax 22-S3). Stavajici material pod svodnym potrubim bude
piehutnén na PS=95% (Id = 0,8).

Tabulka ¢. 3: Tabulka kapacity potrubi.

DN Q75 V75

400 180,34 I/s 1,78 m/s
Zdroj: WWW.plastikas.cz

8.7.3.1 Technicka opatteni béhem ziizovani svodného potrubi
e Pri zfizovani svodného potrubi bude nutné provést ¢astecnou demontaz Zelezni¢niho
svrSku — "rozposunuti” prazct.

e Po kongeni praci zajistit fadné zhutnéni konstrukce Zelezni¢niho spodku a doplnéni
Stérkového loZe do piedepsaného tvaru.

e B¢hem stavebnich praci bude nutné zajistit vykop pro svodné potrubi pazenim.
o (Céstens demontovat opérnou zidku a opétovné ji ztidit (stejny tvar).

8.8 Vyustni objekt

Na vpust bude navazovat piikop, dno i stény (sklon 1:1) budou zpevnény pomoci dlazby
z lomového kamene (do beton. Loze C 20/25 — XC2, XF3). Spary budou vyplnény pomoci
cementové malty. Ve dné prikopu budou ztizeny zpomalovaci prahy (vystupujici dlazby nade
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dno piikopu — na %2 vyska dlazby). Prikop bude vyveden azZ k lici stavajici kamenné nabiezni
zdi koryta Labe.

Z davodu snizeni kinetické energie vody ze svodného potrubi (eroze terénu pod néabiezni
zdi) bude v paté nabiezni zdi ziizena dratokamenna matrace. Horni povrch matrace 1:3; délka
3000 m, vySka u paty zdi 1 000 mm. V délce matrace bude provedena povrchova sanace
nabiezni zdi (vyspraveni spar — cementova malta).

8.9 DemontaZ a opétovna montaz opérné zdi v misté prostupu potrubi

Poloha a tvar zidky bude shodna s piedpokladanym stavajicim tvarem (viz piiloha ¢. 6).
Zidka bude z betonu C 30/37 — XC4, X34, (CZ, F.2) - CL 0,4 — Dmax 22-S3, vyztuZena pomoci
Zebirkované vyztuze R 10 505. Zidka bude opatiena 2 x asfaltovym a penetracnim natérem. Po
dobu vystavby zidky bude stabilita koleje zajisténa pazenim.
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9. Prelozky stavajicich siti

Pripadné prelozky budou provedeny na zakladé jejich vytyéeni a ovéreni jejich hloubky.
V piiloze ¢. 3 jsou v podéIném fezu zakresleny stavajici inZenyrské sité. Jejich hloubka byla
stanovena dle CSN 73 6005/Z4. Pod kolejemi jsou sité zakresleny v hloubce 1,5 m pod TK.
V soucasné dobé, respektive dle nové normy se sité pod kolejemi vedou ve hloubce 1,5 m od
plang télesa Zelezni¢niho spodku.

10. Zakladni pozadavky na zhotovitele

Pti provadéni vSech vykopt, zasypt musi byt pritomny geotechnik, ktery posoudi vhodnost
navrhovaného pazeni s ohledem na stavajici materidl a pouzivaného materidlu pro nasledné
zasypy.

Vykopy je nutno provadét:

— Zanedestiveho pocasi.

— Ve sméru proti sklonu realizovaného odvodnéni, aby byl zajiStén plynuly odtok
vody, pripadné zajistit provizorni napojeni mezi rekonstruovanymi ¢astmi
odvodnéni.

— 'V pripadé¢ vyront vody z podloZi tuto odéerpavat ¢i odvadét ze stavebni jamy

— Pfi nejasnych situacich je nutné provadéni praci konzultovat s geotechnickym dozorem
na stavbe.

e ZIb. prefa vpusti a $achtu objednat v piedstihu u vyrobce. V piipadé jejich déleni na
jednotlivé segmenty bude nutné zajistit v spojich vodonepropustnost. Dodavatel vpusti
a Sachty musi deklarovat konstrukci svym statickym vypoétem (podklad piilohy €. 5.3;
5.4; 5.5, 11). V piedstihu objednat atypicke piikop. Tvarnice UCH 1 (odvod. otvory).

e Hutnéni konstrukce Zelezni¢niho spodku, z&sypa a piehutnéni stavajiciho materialu
musi byt v souladu s TKP a predpisem SZDC S4 — Zelezni¢ni spodek.

e Prted vlastnimi vykopovy pracemi a ztizovanim Sachty ovétit smérové a vyskové vedeni
siti nejen v prostoru Sachty, ale i vlastniho svodného potrubi a vyusti. Dle vysledku bude
piipadné provedena uprava dokumentace nebo pieloZeni siti (uvazovano v rozpoctu).

e Provadét pazeni.

e PrubéZné koordinovat vystavbu svodného potrubi se souvisejicimi objekty.

e V pripad¢ nejasnosti v technickém feSeni (normy, rozsah, materidl) véetné vykazu
mnozstvi je nutné kontaktovat projektanta a dozora investora. Bez jejichZ souhlasu
nebudou pripadné zmeény dodatecné akceptovany.

¥ v

e PrubéZné koordinovat vystavbu svodného potrubi se souvisejicimi objekty.

e Piehutnit zakladovou sparu vSech nové ztizovanych ¢asti odvodnéni (konzultovat s
geotechnickym dozorem na stavbé, posléze odsouhlaseni a piejimka zékladové spary
dozorem investora).

Obecné pozadavky pro vybér konstrukce, uloZeni a hutnéni potrubi

Pti vybéru dodavatele potrubi musi byt zohlednéno, Ze potrubi bude uloZeno v konstrukci
Zelezni¢niho spodku (deformace potrubi s ohledem na Zelezni¢ni provoz a provadéni stavby).
Tomu musi odpovidat nejen vlastni konstrukce potrubi (Zebrované — viz 8.3), ale i zptsob
provadéni pokladky potrubi jeho obsypu a hutnéni.
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Obetonovéni potrubi — vZdy na celém Useku bez preruseni (provadét do teploty max. 25
C z davodu tepelné roztaznosti potrubi.

Soucasti obetonovani bude i kari sit’.

Obsyp — potrubi uloZit do loZze pod roznaSecim Ghlem min. 90°, nejprve budou po
strandch potrubi vytvoreny tzv. kliny, které se ru¢né upéchuji (zabranéni vychyleni
potrubi pti vlastnim hutnéni). Potrubi obsypat lomovou vysevkou frakce 0-8 nebo 0-16
do urovné 100 mm nad vrchol potrubi. Obsyp po stranach potrubi zhutnit na 95 — 98 %
PS. Od Urovn¢ 100 mm nad vrcholem potrubi bude pouZita frakce z lomové drti 0 — 32
mm.

Hutnéni - po strandch potrubi hutnit obsyp strojné pro dosaZzeni zhutnéni 95-98% PS.
Nad vrcholem potrubi (do Grovné 300 mm nad troubou) pouZivat pro hutnéni lehkou
vibraéni desku do 100 kg. Vysku sypané vrstvy volit tak, aby po zhutnéni vrstvy byla
deska max. 150 mm nad vrcholem potrubi.

11. Z&kladni poZzadavky na spravce

Provadét cisténi piikopt a odvodnovacich Zlabka.
Provadet ¢isténi vpusti, Sachet od nasnosii.

Kontrolovat stav opevnéni na vytoku potrubi DN 400 a dradtokamenné matrace pod
vyustnim objektem.

Provadet kontrolu funkénosti zpétné klapky.
Stav kotevniho a ptipojovaciho materidlu (chemické kotvy, trny, Srouby).

12. Organizace vystavby

Organizace vystavby je popsana v ¢asti dokumentace B.3.
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13. Bezpeénost prace

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpec¢nost aochranu zdravi
zaméstnanca pii préci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu préace. (odst.1 § 101 z. ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvéiet bezpec¢né azdravi neohroZujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci prijimanim opatieni k predchazeni rizikaim (odst. 1 8102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatieni vyplyvajici z pravnich a ostatnich piedpisa
k zajisteéni bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci a z opatieni zaméstnavatele, ktera maji za cil
piedchdazet rizikam, odstranovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné cinitele
a procesy pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pric¢iny a zdroje. Na
zaklad¢ tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a ptijimat opatieni k jejich odstranéni.
K tomu je povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti préci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedki a vybaveni pracovist’ a Uroven rizikovych
faktora pracovnich podminek adodrZet metody azptsob zjisténi a hodnoceni rizikovych

faktora (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace).

Realizace opatieni musi vZdy odpovidat poZzadavkum bezpecnostnich piedpisi, norem
a jinych zavaznych piedpist, navodam vyrobce, technologickym a pracovnim postuptim piip.
mistnim bezpec¢nostnim predpisam, a také zavaznym dokumentam spravca inZenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stretu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich piedpisa BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

e Z.&. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

e Z.¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v plathém znéni)

e Z.&. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

e Z.£. 258/2005 Sh., oochrané verejného zdravi a ozmeéné nékterych souvisejicich
zakonu (v platném znéni)

e Z..22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a ozméné adoplnéni
nekterych zékonu (v platném znéni)

e Z.&. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Gplném znéni)
(v platném znéni)

e Z.¢.133/1985 Sh., 0 poZarni ochran¢ (v platném znéni)
e Vyhl&Ska ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v plathém znéni)

e Vyhl&Ska ¢. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich azkouskach plynovych zatizeni (v
platném znéni)

e Vyhl&Ska ¢. 18/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nekteré
podminky k zajisténi jejich bezpe¢nosti
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e Vyhla&Ska ¢. 19/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe¢nosti

e Vyhl&Ska ¢. 20/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazend elektrickd zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e Vyhla&Ska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe¢nosti

e Vyhl&Ska ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni

e Vyhl&Ska ¢. 73/2010 Sbh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizent,
jejich zatrazeni do tiid a skupin a o bliZzSich podminkach jejich bezpe¢nosti

e VyhlaSka ¢.432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testt a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli

e Vyhlaska ¢. 394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pii urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

vV

e NV ¢ 591/2006 Sh., o bliZzSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich

e NV 362/2005 Sh., o bliz8ich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

e NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpec¢ny provoz a pouzivani
stroju, technickych zatizeni, pristroja a naradi

e NV 101/2005 Sh., o podrobngjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zptsob organizace prace a pracovnich postupt,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

e NV 272/2011 Sh., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

e NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedki, mycich, ¢isticich a desinfekénich prostredki

e NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signali
e NV 201/2010 Sh., o zpasobu evidence Urazu, hl&Seni a zasilani z&znamu o Urazu
e NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

v v

e NV 406/2004 Sb., o bliZSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

e NV 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZzarni bezpec¢nosti pti svarovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

e DalSi poZadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesteé:
e SZDC Bpl — Piedpis o bezpe¢nosti a ochrang zdravi pii praci.
e SZDC - E10 - Pfedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni.

e TNZ 343109 — Bezpe¢nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckéach

e SZDC Zaml — Predpis o odborné zpasobilosti a znalosti osob pti provozovéni drahy
a drézni dopravy.

e SZDC Obl dil Il - Vydavani povoleni ke vstupu do mist vetejnosti nepiistupnych.
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14. Vyjimky a vyjimkova ieSeni
Z davodu konfigurace terénu a polohou stavajicich objekta bylo nutné umistit vpust v km
0,630 (vlevo trati) a $achtu S11 (km 0, 680) mimo parametry poZadované v predpisech SZDC

S3; S4 a Vzorové listy Zelezni¢niho spodku, v aktualnim znéni. O vyjimkové teSeni bylo
zazadano na Spravu trati, statni organizace — Odbor tratového hospodaistvi.

15. Vytyceni

Pro vytyceni bude pouZita platnd a ovéiena vytycovaci sit. VysSkovy systém pouZity v
dokumentaci je Baltsky po vyrovnani (Bpv), souradnicovy systém Jednotné trigonometrické
sité katastralni (S-JTSK). Presnost vytyceni dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2. Vliv realizace
na Zivotni prostredni

16. Resenf z hlediska Zivotniho prostiedi
Problematika je feSena v ¢asti dokumentace F.

16.1 Deponie a rozvoz hmot

Materialy, které budou vyziskany béhem vykopovych praci mohou byt opétovné ¢astecné
pouZzity zpét pii vystavbé. Materidl musi ovSsem spliovat poZadavky uvedenych v technické
zpraveé + ve vykresech a nesmi spadat do kategorie kontaminovaného odpadu. Zbyly materiél
bude odvezen a uloZen do skladek ¢i deponii. Problematika je feSena v ¢asti dokumentace F.5
— Odpadové hospodarstvi.

16.2 Odpady

Do kategorie kontaminovaného odpadu patii Stérk a puda zasazena Skodlivymi latkami.
Toto se tykéa piedevsim Stérkového loZe v Zelezni¢nich stanicich z oblasti pod vyhybkovymi
vymeénami, v mistech stani hnacich jednotek kolejovych vozidel, odstavnych koleji a ndstupist’.

Problematika nakladani s odpady je zpracovana, feSena a popsana v ¢asti dokumentace F.5
— Odpadové hospodarstvi.
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17. Fotodokumentace

Obrazek ¢. 1: Vjezd do Loubského tunelu
e

Zdroj: Mistni Setieni

Obrézek ¢. 2: Vjezd do Loubského tunelu — napojeni prikopu na odvodneni tunelu

Y

N

Zdroj: Mistni Set/eni
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Obréazek ¢. 3: Vyjezd do Loubského tunelu — vyvedeni odvodneéni tunelu do stav. prikopu

Zdroj: Mistni Setieni

Obréazek ¢. 4: Pohled na zarubni zed’ a prikop

Zdroj: Mistnf Set/eni
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Obrazek ¢. 5: Pohled na stavajici pilkruhovy prikop
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18. Hydrotechnické vypoéty

Hlavnim cilem hydrotechnického vypoctu je posouzeni, zda jednotlivé typy stavajicich
piikopu Loubské trati pojmou dodateéné mnozstvi vody z odvodnéni z Décinskeé trati.

w7 7

Za dil¢i cile 1ze povaZovat:

e Oveieni kapacity stavajicich prikopt — svedena voda z Dé¢inskeé trati

e Oveieni kapacity novych betonovych Zlabi, které budou osazeny Loubského tunelu.

e Posouzeni kapacity noveé plastového potrubi v km 0,714 - pti¢ny svod DN 300.

e Oveieni kapacity nového betonového Zlabu UCH 1 — km 0,717 — km 0,825.
Ove¢teni kapacity nového plastového potrubi DN 400 — km 0,825.

Hodnota intenzity de$té v dané oblasti byla pievzata z predchazejiciho stupné dokumentace.
ZAvér:

Vypocty bylo prokazéno, Ze kapacita stavajicich piikopt (zejména za vyjezdem z Lobského
tunelu) je dostatecnd. RovnéZz nova navrhovand svodné potrubi DN 300, 400 a odvodnovaci
Zlaby (svétla Sirky 300 mm, svétla vySka 300 mm) pojmou poZadované mnozstvi vody.
Vypocty jsou soucésti technické zpravy — kapitola 19 piilohy. Dodavatel linie odvodsiovacich
Zlabii musi na zakladé svych parametriz a specifikace provést kontrolni vypocet kapacita
Zlabii.
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19. Zavér

Materialy a konstrukce, navrzené projektem, vychazeji z nabidek katalogt vyrobki,
vzorovych listd a zkuSenosti jako redlné¢ mozné, dostupné a vzhledem k poZadovanym
parametram i finan¢né nejasporngjsi a slouZi jako zéklad pro stanoveni naklada SO. Vybrané
vyrobky pro Zelezniéni spodek a svriek musi byt pro pouziti do koleji SZDC s.0. a CD a.s.
schvaleny a musi mit platné ,,Osvédéeni Ceskych drah“. Zména materialu zvysujici naklady
neni mozna a ve vyjimecnych piipadech pti zméné technického feSeni vyZaduje souhlas
investora.

V Usti nad Labem, 10/2020 zpracoval: Ing. David Demo
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20. Prilohy

20.1 Hydrotechnické posouzeni — ¢ast 1
20.1.1 Odtokové mnoZzstvi vody od km 0,069 do km 0,5 - vlevo (vjezd do Loubského tunelu).
20.1.2 Odtokové mnozstvi vody od km 0,069 do km 0,5 - vpravo (vjezd do Loubského tunelu).

20.1.3 Vypocet kapacity stavajiciho betonového Zlabu v useku od km 0,069 do km 0,5 (po
vjezd do Loubskeho tunelu).

20.1.4 Mnozstvi vody svedené z Dé&cinské trati do odvodnéni Loubské trati.

20.1.5 Mnozstvi vody pro ovéteni ndvrhu odvodnovacich Zlabt v Loubském tunelu.
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Odtokové mnozstvi vody od km 0,069 do km 0,5 - vlevo (vjezd do Loubského tunelu)
Stavajici levostranny piikop

Vypoéty dle:

TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
CSN 75 6101 - Stokové a kanalizagni sitg

a) Vypocet odtokového z terénu, komunikace, Zelezniéniho spodku

Q

P
Ss

gs

WX Ssxqs (I.s)

odtokovy soucinitel

plocha povodi - (ha)

intenzita smérodatného desté p - 1.s.ha; (15. min. dést’ s

b) Redukce odtokového mnoZsvi - pro Zeleniéni spodek

Qq KxQ (ls)
Q viz bod a)
K redukéni soucinitel dle vypiné ryhy
Tabulka ¢. 20.1.1
y...dle sklon s (h Q...odtokové
ozn. terénu s (ha) % K mnozstvi (I/s)
Terén - svahy 0.2 0.320 203 - 13.00
1/2 Zeleznigniho spodku 0.25 0.037 203 0.4 0.74
Zdi 0.9 0.095 203 - 17.33
Prikopy 0.9 0.039 203 - 7.09
Komunikace 0.9 0.031 203 - 5.61
Celkem 43.77




Odtokové mnozstvi vody od km 0,069 do km 0,5 - vpravo (vjezd do Loubského tunelu).

Stavajici pravostranny prikop

Loubsky tunel - odtokové TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

CSN 75 6101 - Stokové a kanalizagni sitg

a) Vypocet odtokového z terénu, komunikace, Zelezniéniho spodku

Q

P
Ss

gs

WX Ssxqs (I.s)

odtokovy soucinitel

plocha povodi - (ha)

intenzita smérodatného desté p - 1.s.ha; (15. min. dést’ s

b) Redukce odtokového mnoZsvi - pro Zeleniéni spodek

Qq KxQ (l.s)
Q viz bod a)
K redukéni soucinitel dle vypiné ryhy
Tabulka ¢. 20.1.2
y...dle sklon s (h Q...odtokové
a
ozn. terénu s (ha) % K mnozstvi (I/s)
Terén -svahy 0.15 0.839 203 - 25.53
1/2 Zelezni¢niho spodku 0.25 0.037 203 0.4 0.74
Zdi 0.9 0.083 203 - 15.22
Prikopy 0.9 0.039 203 - 7.09
Celkem 48.59




Vypoéet kapacity stavajiciho betonového Zlabu v Gseku od km 0,069 do km 0,5 (po vjezd do Loubského

tunelu)

Rozmeéry ptikopi jsou proménné a pohybuji se od § = 400 do 600 mm, h =500 — 550 mm.
Rozmeéry byly zjistény pii pochtizce po trati. Piesné budou zajistény po celkové procisteni prikopu.

C...podle Pavlovského

b = Sitka koryta 0.4
h = vy3ka horyta 0.5
n = drsnost 0.03
c = dle Pavlovského 1/nxRY
i = spad (promile) 15.6 0.0156
m = sklon btehu 1:m 0.2
a = délka svahu
x = dopocet
B = Sitka koryta
y = dle Pavlovského
B
|
h a :
b X
Tabulka ¢. 20.1.3
S-plocha | O-omocéeny | R-hydrau. | C-rychlostni | v - rychlost Q - pratok Q (Is)
(m2) obvod (m) polomér (m) soucinitel (m/s) (m3/s)
0.225 1.410 0.160 19.900 1.22 0.28 275.60




Mnozstvi vody svedené z Dé&&inské trati do odvodnéni Loubské trati

Vypoéty dle:

TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

CSN 75 6101 - Stokové a kanaliza&ni sité

a) vypodet odtokového mnoZzstvi

Q=

i)
Ss

as

yxSsxqs (l.s)

odtokovy soucinitel
plocha povodi - (ha)

intenzita smérodatného deste p - I.s.ha; (15. min. dést’ s cetnosti p = 0,2)

b) Redukce odtokového mnozsvi - vypoget pro dimenzi trativodii

Qq= KxQ (Ls)
Q viz bod a)
K redukéni sougcinitel dle vypIné ryhy
Vypoéty: Zelené lesy  Asfaltova
Zeleznieni pozemky nad 5% vozovka
U] 0.25 0.15 0.9
Js 203
K 0.4
Tabulka ¢. 20.1.4
g P Q...odtokové | Qq...reduk. odtok. V;...objem .,
k T S, (haj L ) P ki
Use Yp L v s (n2) gE mnozstvi (l/s) mnozstvi (1.s) dest. vod (m®) oznamxa
$1-510; S13-S15 Zelezni¢ni spodek 0.25 0.242 203 12.30 4.92 4.43 Svedeno vlevo do Loubské trati
S14-S20 Zelezni¢ni spodek 0.25 0.018 203 0.92 0.37 0.33 Svedeno vpravo do Loubské trati
$13-515 Prilehly svah 0.15 0.024 203 0.73 0.65 Svedeno vlevo do Loubské trati
S3-34 Komunikace 0.90 0.031 203 5.61 5.05 Svedeno vlevo do Loubské trati
Rekapitulace navyseni odtokové mnozstvi odvodnéni Loubské trati
Vlevo (Is)
Vpravo (Is)




Posouzeni kapacity novych odvodiiovacich Zlabi
Betonovy, svétla vyska 300 mm, svétla Sitka 300 mm

Mnozstvi pritakajici vody do Loubského tunelu

Tabulka ¢. 20.1.5

A . L Nové Q...odtokové
Km Poloha S Q- EEHIEN Y mnozstvi (I/s) - D&&in. Qcel. Poznamka
() .
Trat
vlevo 43.77 11.26 55.03 -
0.5-0,630 Vpravo 48.59 0.37 48.96 -
Vypocet kapacity nového Zlabu pti 75% naplnéni
C...podle Pavlovsky
S=Zlabu 0.055
O =Zlabu 0.55
n = drsnost 0.02
¢ = dle Pavlovského IInxRY
i = spad (promile) 16.5 0.0165
y = dle Pavlovského
S - plocha (m2) Q@i R - hydrau. polomér (m) C - rychlostni souginitel V - rychlost (m/s) Q- [ Q (Irs)
p obvod (m) varau. p Y Y (m3/s)
0.055 0.550 0.100 30.566 1.38 0.08

Dodavatel odvodiiovacich prvki musi dolozit hydraulické posouzeni odvodiiovacich Zlabi
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20.2 Hydrotechnicke posouzeni — ¢ast 2 — stavajici obdélnikovy profil

20.2.1 Odtokové mnoZstvi vody od km 0,629 do km 0,670 - stavajici pravostranny prikop —
obdélnikovy tvar

20.2.2 Vypocet kapacity stavajiciho betonoveho Zlabu - pravostranny, v iseku od km 0,629 do
km 0,670 — obdélnikovy tvar

20.2.3 Posouzeni kapacity stavajiciho betonoveho Zlabu - pravostranny, v Gseku od km 0,629
do km 0,670 — obdeélnikovy tvar
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Odtokové mnozstvi vody od km 0,629 do km 0,670 - stavajici pravostranny piikop

Vypoéty dle:

Stavajici pravostranny prikop - obdélnikovy

TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
CSN 75 6101 - Stokové a kanalizagni sitg

a) Vypocet odtokového z terénu, komunikace, Zelezniéniho spodku

Q

P
Ss

gs

WX Ssxqs (I.s)

odtokovy soucinitel

plocha povodi - (ha)

intenzita smérodatného desté p - 1.s.ha; (15. min. dést’ s

b) Redukce odtokového mnoZsvi - pro Zeleniéni spodek

Qq KxQ (Is)
Q viz bod a)
K redukéni soucinitel dle vypiné ryhy
Tabulka ¢. 20.2.1
y...dle sklon s (h Q...odtokové
ozn. terénu s (ha) % K mnozstvi (I/s)
Terén - svahy 0.2 0.129 203 - 5.23
Zelezni¢ni spodek 0.25 0.021 203 0.4 0.43
Zdi 0.9 0.020 203 - 3.67
Prikopy 0.9 0.002 203 - 0.31
Celkem 9.63




Vypocdet kapacity stavajiciho betonového Zlabu - pravostranny, v Gseku od km 0,629 do km 0,670
Stavajici pravostranny p¥ikop - obdélnikovy

Rozméry stacajiciho ptikopu h=0,5 m; § = 0,4 m (material - beton). Rozméry byly zjiStény pii pochizce po trati. Piesné
budou zajistény po celkové progisténi piikopu.

C...podle Pavlovsky

b = Sitka koryta 0.4
h = vyska horyta 0.5
n = drsnost 0.03
¢ = dle Pavlovského IInxRY
i = spad (promile) 16.5 0.0165
y = dle Pavlovského
h
b
Tabulka ¢. 20.2.2
O -omoceny | R-hydrau. | C-rychlostni | v - rychlost Q - prutok
Sofplea (i) obvod (m) polomér (m) soucinitel (m/s) (m3/s) QU
0.200 1.400 0.143 19.246 1.17 0.23 234.02




Posouzeni kapacity stavajiciho betonového zlabu -pravostranny, v Gseku od km 0,629 do km 0,670
Stavajici pravostranny prikop - obdélnikovy

Rozmeéry stavajiciho ptikopu h=0,5 m; § = 0,4 m (material - beton). Rozméry byly zjisteny pif pochtizce po trati. Pfesné budou zajistény po celkové

procisténi piikopu.

Tabulka ¢. 20.2.3

Q...stavajici odtokové

Novazujici

Piedpokladana

Zavér

Km piikopu | Poloha mnozstvi -svah (I/s) Q...odtokové mnozstvi Qcel. kap%cflta stav.
za tunelem (1/s) piikopu
0,629 -0,670 | vpravo 9.63 48.96 58.59 234.02
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20.3 Hydrotechnické posouzeni — ¢ast 3 — stavajici palkruhovy profil

20.3.1 Loubsky tunel - odtokové mnozstvi vody od km 0,670 do km 0,714 - stavajici
pravostranny prikop — pulkruhovy tvar

20.3.2 Vypocet kapacity stavajiciho betonového Zlabu - pravostranny, v iseku od km 0,670 do
km 0,714 — pulkruhovy tvar

20.3.3 Posouzeni kapacity stavajiciho betonového Zlabu - pravostranny, v useku od km 0,670
do km 0,714 — pulkruhovy tvar
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Loubsky tunel - odtokové mnozstvi vody od km 0,670 do km 0,714 - stavajici pravostranny

Vypoéty dle:

piikop

Stavajici pravostranny prikop - palkruhovy tvar

TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
CSN 75 6101 - Stokové a kanalizagni sitg

a) Vypocet odtokového z terénu, komunikace, Zelezniéniho spodku

Q

P
Ss

gs

WX Ssxqs (I.s)

odtokovy soucinitel

plocha povodi - (ha)

intenzita smérodatného desté p - 1.s.ha; (15. min. dést’ s

b) Redukce odtokového mnoZsvi - pro Zeleniéni spodek

Qq KxQ (l.s)
Q viz bod a)
K redukéni soucinitel dle vypiné ryhy
Tabulka ¢. 20.3.1
y...dle sklon s (h Q...odtokové
a
ozn. terénu s (ha) % K mnozstvi (I/s)
Terén - svahy 0.2 0.15 203 - 6.01
Zelezni¢ni spodek 0.25 0.02 203 0.4 0.45
Terén - skaly 0.9 0.07 203 - 13.15
Prikopy 0.9 0.00 203 - 0.32
Celkem 19.93




Vypoéet kapacity stavajiciho betonového Zlabu - pravostranny, v Useku od km 0,670 do km 0,714

C...podle Pavlovsky

Stavajici pravostranny p¥ikop - pilkruhovy tvar

H = koryta 0.5
h1 = koryta 0.3
h2 = koryta 0.2
b = Sitka koryta 0.6
dl = obl. ptikopu 0.764
S = ptikopu 0.267
n = drsnost 0.03
c = dle Pavlovského 1I/InxRY
i = spad (promile) 16.5 0.0165
y = dle Pavlovského

—\ o ,7

H h
Tabulka ¢. 20.3.2
S - plocha (m2) Oo'b\‘/’crﬂjofr‘;r)‘y p%l'orrg’;r% C IO |y - rychlost (mis)|Q - pritok (m3fs) | Q (i)
0.267 1.364 0.196 21.157 1.44 0.39 385.42




Posouzeni kapacity stavajiciho betonového zlabu - pravostranny, v Gseku od km 0,670 do km 0,714
Stavajici pravostranny prikop - pialkruhovy tvar

Rozméry stavajiciho piikopu h=0,5m; § = 0,6 m (material - beton). Rozméry byly zjistény pii pochtizce po trati. Presné budou zajistény po celkové
procisténi piikopu.

Tabulka ¢.20.3.3

Q...stavajici odtokové Novazujici Predpokladana
Km piikopu | Poloha U J Q...odtokové mnozstvi Qcel. kapacita stav. Zavér
mnozstvi -svah (I/s) o
za tunelem (l/s) prikopu

0,670-0,714 | vpravo 19.93 58.59 78.51 385.42
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20.4 Hydrotechnické posouzeni — plastova potrubi DN 300

20.4.1 Posouzeni kapacity nového potrubi DN 300 (podélné svodné potrubi) - km 0,629 — do
km 0,714

20.4.2 Posouzeni kapacity nového potrubi DN 300 (pfi¢né svodne potrubi) - km 0,714
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Posouzeni kapacity stavajiciho betonového zlabu - pravostranny, v Gseku od km 0,670 do km 0,714
Stavajici pravostranny prikop - pialkruhovy tvar

Rozméry stavajiciho piikopu h=0,5m; § = 0,6 m (material - beton). Rozméry byly zjistény pii pochtizce po trati. Presné budou zajistény po celkové
procisténi piikopu.

Tabulka ¢.20.3.3

Q...stavajici odtokové Novazujici Predpokladana
Km piikopu | Poloha U J Q...odtokové mnozstvi Qcel. kapacita stav. Zavér
mnozstvi -svah (I/s) o
za tunelem (l/s) prikopu

0,670-0,714 | vpravo 19.93 58.59 78.51 385.42




Posouzeni kapacity nové plastového potrubi v km 0,714 - pri¢ny svod DN 300

Noveé plastové potrubi DN 300/ 315. Osazeno do stavajiciho Zlabu tunelu a obsypano prupustnyma materialem -
Sterk.

Tabulka ¢.20.4.2

Stav. Q...odtokové | Navrh. | Sklon

Km potrubi | Poloha mnozstvi (I/s) DN (%o)

Qs Vs Zavér

0.714 Vlevo 55.03 300 10 121.09 2.13
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20.5 Hydrotechnické posouzeni — ¢ast 4 pro novy UCH Zlab

20.5.1 Odtokové mnozstvi vody od km 0,714 do km 0,825 — pro novy Zlab UCH 1
20.5.2 Vypocet kapacity noveho betonového Zlabu v Useku od km 0,714 do km 0,825
20.5.3 Posouzeni kapacity nového Zlabu UCH 1 od km 0,714 do km 0,825
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Odtokové mnozstvi vody od km 0,714 do km 0,825
Pro novy zlab UCH 1

Vypoéty dle: TNZ 73 6949 - Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic
CSN 75 6101 - Stokové a kanaliza&ni sité
a) Vypocet odtokového z terénu, komunikace, Zelezniéniho spodku

Q v XSgxgs (l.s)

U} odtokovy soucinitel
Ss plocha povodi - (ha)
gs intenzita smérodatného desté p - 1.s.ha; (15. min. dést’ s

b) Redukce odtokového mnoZsvi - pro Zeleniéni spodek

Qq KxQ (Is)
Q viz bod a)
K redukéni soucinitel dle vypiné ryhy
Tabulka ¢. 20.5.1
y...dle sklon s (h Q...odtokové
ozn. terénu s (ha) % K mnozstvi (I/s)
Terén - svahy 0.2 0.358 203 - 14.53
Terén - skala 0.9 0.311 203
Zelezniéni spodek 0.25 0.054 203 0.4 1.09
Prikopy 0.9 0.004 203 - 0.78
Celkem 16.40




Vypocdet kapacity nového betonového Zlabu v Gseku od km 0,714 do km 0,825

C podle Pavlovského

Sitka koryta
vyska horyta
= drsnost

b
h
n

¢ = dle Pavlovského

i = spad (promile)
m = sklon biehu
a = délka svahu

X = dopocet

B = Siika koryta

y = dle Pavlovského

Novy Zlab UCH 1

0.4
0.33
0.03
I/nxRY
16.5 0.0165
1:m 0.2 (5:1)

B |
h a'
|
b X
Tabulka ¢. 20.5.2
O -omoceny | R-hydrau. | C-rychlostni | v - rychlost Q - pritok
oot (i) obvod (m) polomér (m) soucinitel (m/s) (m3/s) QU
0.154 1.073 0.143 19.264 1.17 0.18 180.32




Posouzeni kapacity nového Zlabu UCH 1 od km 0,714 do km 0,825

Tabulka ¢. 20.5.3

Zavér

Novazujici Q...odtokové mnoZstvi za tunelem Predpokladana
Km p¥ikopu | Poloha (I/s) Qcel. kapacita stav.
vlevo vpravo piikopu
0,714-0,825 | vpravo 55.03 94.91 149.94 180.32
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20.6 Hydrotechnické posouzeni — ¢ast 5

9%

20.6.1 Posouzeni kapacity nového potrubi DN 400 (pii¢né svodné potrubi) — km 0,825
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Posouzeni kapacity nového potrubi DN 400 - km 0,824

Nové plastové potrubi DN 400/ 465, zebrované, SN 16

Tabulka ¢. 20.6.1

Nové Q...odtokové Navrh Sklon
Km potrubi | Poloha |mnoZstvi (I/s) - Dé&in. ' Qs Vs Zaveér

0,
Trat DN (%)

0.824 vpravo 149.94 400 5 180.34 1.78
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