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Výkaz kubatur
SO 91-14-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, výstroj trati příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. přílohy mj. množství
Vystrojení trati - demontáže

1.1 Demontáž námezníků (dle zaměření stávajícího stavu) 1 ks 1.000
1.2 Demontáž kilometrovníků (dle zaměření stávajícího stavu) 1 ks 4.000
1.3 Demontáž rychlostníků, předvěstníků, staničníků 1 ks 16.000
1.4 Demontáž zajišťovacích značek (odhad) 1 ks 45.000
1.5 Nakládání a přemístění suti 1 m3 4.518
1.6 Nakládání a přemístění vybouraných ocel. součásti 1 t 0.388

Vystrojení trati
2.1 Staničník - tabule "široká" 1 ks 8.000
2.2 Staničník - tabule "široká" oranžové pruhy 1 ks 16.000
2.3 Sklonovník - tabule 1 ks 2.000
2.4 Předvěstník N - trojúhelníkový štít 1 ks 1.000
2.5 Rychlostník N - tabule 1 ks 11.000
2.6 Rychlostník 3 - tabule 1 ks 4.000
2.7 Označník 1 ks 1.000
2.8 Tabulka se šipkou 2 ks 3.000
2.9 Posun zakázán 2 ks 1.000
2.10 Námezník 2 ks 1.000
2.11 Osazení a montáž značek vč. upevňovacího materiálu na sloupky a stožáry 2 ks 43.000
2.12 Sloupky DN 60 (pozinkované), dl. 3,7 m 2 ks 6.000
2.13 Konzolové držáky v tunelu a na mostě 2 ks 11.000

Zajištění polohy koleje
3.1 Celkem značek konzolových - H (vrtule) v základu TS 2 ks 20.000
3.2 Celkem značek konzolových - K na zdech 2 ks 12.000
3.3 Celkem značek konzolových - K na vlastním sloupku 2 ks 24.000
3.4 Osazení sloupků: 2 ks 24.000
3.5 bet. základ 3,14*0,15*0,15*1 2 m3 1.696
3.6 výkop pro sloupek 3,14*0,5*0,5*0,85 2 m3 16.014
3.7 obsyp pro 1 sloupek= výkop - základ 2 m3 14.318
3.8 1 ocelový sloupek  0,90 m 2 m 21.600

Odpady
4.1 Demolice základů z železobetonu 1 t 10.843

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých
položek a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších
částech dokumentace (TZ, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední
Žleb  (mimo)



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-14-01
5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-14-01 Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati

E.1.1.1 Železniční svršek 824 21
Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901
Majetek: Ostatní S631600091

01.04.2022 2020
30.11.2023 SUDOP EU a.s. 09.10.2020

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 91 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

1 914913 2019_OTSKP SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 8.000 0 0 0.00 Kč

1: 16,000*0,50; dle VK/1.3, předpokládá se 50 % zabetonovaných sloupků, 50 % zapatkovaných
2: Sběrna a výkupna Děčín (k.ú. Podmokly), z místa stavby 4 km
3: Recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice (k.ú. Dobkovice), z místa stavby 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 914923 2019_OTSKP SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 18.000 0 0 0.00 Kč

1: 16,000*0,50; dle VK/1.3, předpokládá se 50 % zabetonovaných sloupků, 50 % zapatkovaných
2: Sběrna a výkupna Děčín (k.ú. Podmokly), z místa stavby 4 km
3: Recyklační středisko stavebních odpadů Dobkovice (k.ú. Dobkovice), z místa stavby 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici

3 923131 2019_OTSKP NÁMEZNÍK KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1.000; dle VK/2.10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 923311 2019_OTSKP PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1.000; dle VK/2.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 923341 2019_OTSKP RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS 11.000 0 0 0.00 Kč

1: 11.000; del VK/2.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 923361 2019_OTSKP RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ KUS 4.000 0 0 0.00 Kč

1: 4.000; del VK/2.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 923441 2019_OTSKP NÁVĚST ""POSUN ZAKÁZÁN"" KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1.000; dle VK/2.9
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 923451 2019_OTSKP NÁVĚST "ZKRÁCENÁ VZDÁLENOST" KUS 3.000 0 0 0.00 Kč

1: 3.000; dle VK/2.8 (tabulka se šipkou)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 923461 2019_OTSKP NÁVĚST "PÍSKEJTE" KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu

Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1: 1.000; dle VK/2.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 923471 2019_OTSKP SKLONOVNÍK KUS 2.000 0 0 0.00 Kč

1: 2.000; dle VK/2.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 923491 2019_OTSKP STANIČNÍK - TABULE ""ŠIROKÁ"" KUS 24.000 0 0 0.00 Kč

1: 8.000; dle VK/2.1
2: 16.000; dle VK/2.2, oranžové pruhy
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 923821 2019_OTSKP SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS 6.000 0 0 0.00 Kč

1: 6.000; dle VK/2.12
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 923831 2019_OTSKP KONZOLA PRO NÁVĚST KUS 11.000 0 0 0.00 Kč

1: 11.000; dle VK/2.13 (konzolové držáky v tunelu a na mostě)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 923931 2019_OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 20.000 0 0 0.00 Kč

1: 20.000; dle VK/3.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 923941 2019_OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 24.000 0 0 0.00 Kč

1: 24.000; dle VK/3.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 923951 2019_OTSKP ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZDI NEBO OSTĚNÍ TUNELU KUS 12.000 0 0 0.00 Kč

1: 12.000; dle VK/3.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0.00 Kč
Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

17 965821 2019_OTSKP DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS 4.000 0 0 0.00 Kč

1: 4,000; dle VK/1.2, kilometrovník
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 965822 2019_OTSKP DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO
JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 6.280 0 0 0.00 Kč

1: 4,000*0,157*10; dle VK/1.2, hektometrovník, ks x t/ks x km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 965831 2019_OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS 1.000 0 0 0.00 Kč

1: 1,000; dle VK/1.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 965832 2019_OTSKP DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 0.560 0 0 0.00 Kč

1:1,000*0,056*10; dle VK/1.1, ks x t/ks x km, bet. námezník
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 965841 2019_OTSKP DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 16.000 0 0 0.00 Kč

1: 16,000; dle VK/1.3, rychlostníky, předvěstníky
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 965842 2019_OTSKP DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 0.192 0 0 0.00 Kč

1: 16,000*0,003*4; dle VK/1.3
2: ks x t/ks x km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 965851 2019_OTSKP DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY KUS 45.000 0 0 0.00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJCenová
soustava

1: 45,000; dle VK/1.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

24 965852 2019_OTSKP DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 11.250 0 0 0.00 Kč

1: 45,000*0,0,025*10; dle VK/1.4, ks x t/ks x km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

25 R015140 906 2019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV VČ. DOPRAVY T 10.843 0 0 0.00 Kč

1: 10.843; dle VK/4.1
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

Součet za  Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 0.00 Kč
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
SO 91-14-01 Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati
VÝSTROJ TRATI

TS č. vlevo vpravo jednoduchý dvojitý bez závažím se závažím

457.720 457.720 Posun zakázán (zarážedlo) Děčín východ kolej č. 24b

457.725 457.725 konec žst. Děčín východ
výhybka č. 79

457.725 457.725 Rychlostník N 50, N 60 Děčín východ
457.725 457.725 Rychlostník 3 40 Děčín východ
457.725 457.725 Rychlostník N 40 Děčín-Prostřední Žleb
457.846 457.846 přejezd v ev. km 457.841
457.800 457.780 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín východ 81N x
457.800 457.780 Staničník plechový Děčín-Prostřední Žleb 81N x
457.900 457.910 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín východ 1N x
457.900 457.910 Staničník plechový Děčín-Prostřední Žleb 1N x
457.927 457.942 Sklonovník klesá 10 / 436 Děčín východ 2N x
457.774 457.774 Označník
458.000 458.007 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín východ 4N x
458.000 458.007 Staničník plechový Děčín-Prostřední Žleb 4N x
458.025 458.025 Předvěstník N 4 Děčín-Prostřední Žleb
458.100 458.091 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín východ 7N x
458.100 458.091 Staničník plechový Děčín-Prostřední Žleb 7N x
458.200 458.200 Staničník plechový (oranžové pruhy) oboustranně umístění na tunelové konzole
458.300 458.300 Staničník plechový (oranžové pruhy) oboustranně umístění na tunelové konzole
458.363 458.363 Sklonovník stoupá 10 / 436 Děčín-Prostřední Žleb umístění na tunelové konzole
458.400 458.400 Staničník plechový (oranžové pruhy) oboustranně umístění na tunelové konzole
458.500 458.500 Staničník plechový (oranžové pruhy) oboustranně umístění na tunelové konzole
458.600 458.585 Staničník plechový Děčín východ 23N
458.600 458.585 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín-Prostřední Žleb 23N
458.700 458.700 Staničník plechový Děčín východ umístění na mostní konstrukci
458.700 458.700 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín-Prostřední Žleb umístění na mostní konstrukci
458.800 458.800 Staničník plechový Děčín východ umístění na mostní konstrukci
458.800 458.800 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín-Prostřední Žleb umístění na mostní konstrukci
458.835 458.835 Rychlostník N 50 Děčín východ umístění na mostní konstrukci
458.835 458.835 Rychlostník 3 40 Děčín východ umístění na mostní konstrukci
458.835 458.835 Rychlostník N 50, N 60 Děčín-Prostřední Žleb umístění na mostní konstrukci
458.835 458.835 Rychlostník 3 40 Děčín-Prostřední Žleb umístění na mostní konstrukci
458.900 458.900 Staničník plechový Děčín východ
458.900 458.900 Staničník plechový (oranžové pruhy) Děčín-Prostřední Žleb
458.960 458.960 Rychlostník N 50 Děčín-Prostřední Žleb
458.960 458.960 Rychlostník 3 40 Děčín-Prostřední Žleb
458.960 458.960 Indikátorová tabulka se šipkou

458.966 3.399 začátek žst. Děčín-Prostřední Žleb
výhybka č. 3

3.380 3.380 Indikátorová tabulka se šipkou doplněno na stáv. rychlostník NS 100
3.465 3.465 Indikátorová tabulka se šipkou doplněno na stáv. rychlostník N 100

4.848 4.848 konec žst. Děčín-Prostřední Žleb
výhybka č. 23

4.860 4.860 Rychlostník N 115, N 120 Děčín-Prostřední Žleb

7 0 2 0
Dodávka materiálu + montáž

Staničník  - tabule "široká" 8 ks
Staničník  - tabule "široká" oranžové pruhy 16 ks

Sklonovník  - tabule 2 ks

Předvěstník N - trojúhelníkový štít 1 ks
Rychlostník N  - tabule 11 ks
Rychlostník 3  - tabule 4 ks

Označník 1 ks

Tabulka se šipkou 3 ks

Posun zakázán 1 ks

Námezník 1 ks

Osazení a montáž značek vč. upevňovacího materiálu na sloupky a stožáry 43 ks
Sloupky DN 60 (pozinkované), dl. 3,7 m 6 ks
Konzolové držáky v tunelu a na mostě 11 ks

Demontáž
Demontáž námezníků (dle zaměření stávajícího stavu) 1.0 ks
Demontáž kilometrovníků (dle zaměření stávajícího stavu) 4.0 ks
Demontáž rychlostníků, předvěstníků, staničníků 16.0 ks
Demontáž zajišťovacích značek (odhad) 3/100m 45 ks
Nakládání a přemístění suti 4.52 m 3

Nakládání a přemístění vybouraných ocel. součásti 0.39 t

u koleje 1 betonový příhradovýkm umístění km skutečný návěst směr (od)

příloha č. 2

poznámka
umístění typ trakční podpěry
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Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb  (mimo) příloha č. 2
SO 91-14-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, výstroj trati
ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE

Legenda: K - konzolová značka, H - hřebová značka
ZP - začátek přechodnice,  KP - konec přechodnice
ZO - začátek oblouk, KO - konec oblouk Směrové a výškové poměry v koleji 1
VZO - vrchol zaoblení lomu sklonu

tunel, most nást. sloupek
K H (vrtule) K H K

457.735 1 VZO  Rv=5000m
80N 457.737 1
81N 457.780 1

457.829 1 VZO  Rv=5000m
82N-81BN 457.832 2

457.838 1 ZP  R=282m
457.878 1 ZO  R=282m

83N 457.880 1
1N 457.910 1

457.927 1 VZO  Rv=5000m
2N 457.942 1
3N 457.975 1
4N 458.007 1
5N 458.035 1
6N 458.061 1
7N 458.091 1
8N 458.119 1
9N 458.152 1

458.157 1 KO  R=282m
458.175 1 VZO  Rv=5000m
158.189 1 KP  R=282m

11N 1
12N 1

458.280 1 ZP  R=279m
458.312 1 ZO  R=279m

15N 1
458.363 1 VZO  Rv=5000m

16N 1
458.415 1 KO=ZO  R=285m

18N 1
19N 1
20N 1
21N 1

458.547 1 KO=ZO  R=272m
458.581 1 VZO  Rv=5000m

23N 458.585 1
458.591 1 KP  R=272m

24N 458.619 1
458.623 1 KP  R=272m

25N 1
26N 1
27N 1
28N 1

458.836 1 ZP  R=257m
458.852 1 ZO  R=257m

12BN 458.886 1
12CN 458.911 1

458.933 1 VZO  Rv=5000m
14AN 458.941 1

458.944 1 KO  R=257m
458.960 1 KP  R=257m

16AN 458.980 1
459.021 1 VZO  Rv=5000m
459.030 1 ZO  R=35000m
459.046 1 KO  R=35000m

celkem 0 20 12 0 24

Celkem značek konzolových - H (vrtule) v základu TS 20 ks
Celkem značek konzolových - K na zdech 12 ks
Celkem značek konzolových - K na vlastním sloupku 24 ks
Osazení sloupků: celkový počet sloupků 24 ks

bet. základ 3,14*0,15*0,15*1 1.70 m 3

výkop pro sloupek 3,14*0,5*0,5*0,85 16.01 m 3

obsyp pro 1 sloupek= výkop - základ 14.32 m 3

1 ocelový sloupek  0,90 m 21.60 m

umístění zaj. značky K na:
kmTS č. základ TS

vzdálenost mezi
zaj. značkami

vzdálenost zaj.
značky od osy kolejepoloměr / přechodnicepopis

maximální
vzdálenost
zaj. značek

poznámka (zaj. značka je mimo TS)
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