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SO 91-27-01 — Protihlukova sténa vievo km 457,724 — 458,044

Technicka zprava

1. Identifikacni udaje investora a stavby

Zakazkové cislo:

Nazev stavby:

Nazev SO:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Zpracovatel (Sdruzeni):

Stupen dokumentace:

Objednatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Odpovédny proj. ¢asti:

2. Uvod

18-342.209

Optimalizace tratového Useku Dé&Cin vychod (mimo) — Deé&cin-
Prostfedni Zleb (mimo)

SO 91-27-01 — Protihlukova sténa vievo km 457,724 — 458,044
Ustecky
Dé&gin (624926), Prostfedni Zleb (625302)

,SP + SEU Dé&¢&in — Prostfedni Zleb DSP* zalozené Smlouvou o
Spole€nosti ze dne 18.9.2018

ucastnici Spole¢nosti

Obchodni firma: SUDOP PRAHA a.s.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v
Praze, oddil B, vlozka 6088

Sidlo: Praha 3, Zizkov, OlSanska 2643/1a, 130 00

IC: 25793349, DIC: CZ25793349

a

Obchodni firma: SUDOP EU a.s.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v
Praze, spisova znacka B 21645

Sidlo: Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, 130 00

IC: 05165024, DIC: CZ05165024

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

(v rozsahu realiza¢ni dokumentace bez znalosti konkrétniho
zhotovitele)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Dlazdéng 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Stavebni sprava zgpad

Sokolovska 278/1955, 190 00 PRAHA 9

Ing. Martin Vlasadk, SUDOP PRAHA a.s.
tel. 267 094 462, mob. 603 281 815
e-mail: martin.vlasak.@sudop.cz

Ing. Jana Ptackova

Pfedmétem dokumentace je upfesnéni technického feSeni PHS a polohy PHS vzhledem Kk trati a
vazbé na souvisejici stavebni objekty a pfilehly terén. Rozsah a umisténi PHS vychazi ze schvélené

akustické studie (¢ast F.7).

2.1 Rozsah stavebniho objektu

Nazev:

Tratovy Usek:

Kilometricka poloha:

Katastralni uzemi:

Parcelni ¢islo:

SUDOP EU a.s.

Protihlukova sténa vlevo km 457,724 — 458,044
D&&in vychod (mimo) — D&&in-prostiedni Zleb (mimo)
km 457,724 000 — 458,044 400

Décin (624926)

3049/1



Optimalizace tratového Useku Dééin vychod (mimo) — Dé&in-Prostiedni Zleb (mimo)

SO 91-27-01 — Protihlukova sténa vievo km 457,724 — 458,044 Technicka zprava
Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Parcelni ¢&islo: 3049/2
Vlastnické préavo: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

2.2 Udaje o uzemi
2.2.1 Udaje o ochrané tzemi

Stavebni objekt se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi. Udaje o ochrané Gzemi a ochrannych
pasmech jsou uvedeny v pravodni zpravé A a souhrnné ¢asti projektu B.

2.2.2 QOdtokové poméry

Realizace stavebniho objektu neovlivni vyznamné odtokové poméry v Gzemi. Stavebni objekt je
bodové zalozen na pilotach malého priméru. Protihlukova sténa po délce netvori prekdzku v odtoku
srazkovych vod, pole mezi sloupy je uloZzeno jen na koncich na hranu pilot. Soklovy panel protihlukové
stény je doplnén vrstvou Stérkodrti pro prostup srazkovych vod.
2.2.3 Seznam dot¢enych pozemki

Objekt je umistén na drazni pozemky, sousedni pozemky nebudou dotéeny.

2.2.4 Seznam dot¢enych staveb

Objekt je umistén na drazni pozemky p.¢. 3049/1 a p.¢. 3049/2 v k.u. Décin, sousedni stavby
nebudou dotceny.

2.3 Udaje o stavbé

2.3.1 Trvani stavby
Jedna se o noveé zfizovanou trvalou stavbu drahy dle § 5 zakona €. 266/1994 Sb.
2.3.2 Ochrana stavby

Stavebni objekt nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisd (neni kulturni pamatkou).

3. Vychozi podklady a priizkumy

3.1 Zadani objednatele

V rdmci projek&nich praci na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

Zvlastni technické podminky stavby, SZDC, s.o.
Pfipravna dokumentace stavby

Vstupni porada a dalSi porady svolavané v pribéhu zpracovani dokumentace stavby

3.2 Prazkumy, studie

V rdmci projek&nich praci na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

F.7 Akusticka studie, méreni hluku a vibrace

Geotechnicky prizkum, SUDOP Praha a.s. 11/2016

SUDOP EU a.s. 3
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3.3 Geodetické, projektové a mapové podklady

V rdmci projek&nich praci na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

Podrobné geodetické zaméreni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi stavby

Prabéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravci v prostoru stavby s vyznacenim jejich
tras

Mapové podklady a informace o pozemcich dotCenych stavbou a sousednich z katastru
nemovitosti ziskané online z mapového serveru CUZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

3.4 Pouzité normy a predpisy
3.4.1  Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky
Zejména:

Zakon €. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni v€etné nafizeni vlady ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku
a vibraci, v platném znéni.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, a jeho provadéci vyhlasky
vcetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

Z&kon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, v platném znéni

Z&kon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v€etné provadéci vyhlasky
€. 395/1992 Sb., v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, v&etné provadécich vyhlasSek €. 376/2001
Sb., €. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb. a ¢. 294/2005 Sb., v platném znéni

Vyhlasky MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,
v platném znéni

3.4.2 Technické normy
CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

CSN 73 6320 Prijezdné prafezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach
normalniho rozchodu

CSN EN 1990  Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokédd 1: Zatizeni konstrukci - Céast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem
CSN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni b&hem
provadéni

CSN EN 1992-1-1 Eurokdéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnéa
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

SUDOP EU a.s. 4
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3.4.3 Interni predpisy, smérnice a vzorové listy

Smérnice GR SZDC s.o0. ¢.11/2006 — Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni v€etné pfislusnych dodatkd

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola 16 - Protihlukova opatfeni, Treti -
aktualizované vydani, zména ¢€.7, 2010

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola 17 - Beton pro konstrukce, Treti -
aktualizované vydani, zména ¢.8, 2013

Vzorovy list zelezniéniho spodku Z1

Souvisejici SO a PS

SO 91-10-01 Zelezniéni svréek — ndvaznost organizace vystavby; sejmuti stavajiciho kolejového
rostu a vyrovnani terénu

SO 91-11-01 Zelezniéni spodek — navaznost organizace vystavby; navaznost zemnich praci a
nezpevnénych ploch

SO 91-13-01 Zelezniéni prejezd v km 457,841 - navaznost organizace vystavby; poloha konce
PHS — dodrzeni rozhledovych pomeért

SO 91-71-01 Dé&&in vychod — Dé&&in Prostiedni Zleb, trakéni vedeni — navaznost organizace
vystavby; poloha vyklenkid v PHS

PS 91-01-21 Dégin vychod — D&g&in Prostfedni Zleb, Upravy tratového zabezpeéovaciho zafizeni
— navaznost organizace vystavby; poloha vyklenkti v PHS

Veskeré navazujici objekty budou vtomto i nasledujicich stupnich projektové dokumentace
koordinovany tak, aby nebyly v kolizi se z&kladovou konstrukci protihlukové stény. Jedna se
zejména o liniové objekty inZzenyrskych siti a kabelové trasy:

SO 91-54-01 Uprava vedeni CEZ Distribuce, v km 457,841

SO 91-54-02 Uprava vedeni CEZ Distribuce, v km 458,050

SO 91-55-01 Uprava vedeni CEZ ICT Services, v km 457,841

SO 91-55-02 Uprava vedeni UPC, v km 457,841

SO 91-55-03 Uprava vedeni CETIN, v km 457,841

SO 91-55-04 Uprava vedeni UPC, v km 458,04X

SO 91-55-05 Uprava vedeni CETIN, v km 458,04X

SO 91-50-01 Prelozka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04X

SO 91-71-01 Dé&cin vychod — Décin Prostfedni Zleb, trak&ni vedeni
PS 91-01-21 Dé&&in vychod — Dé&&in Prostfedni Zleb, Gpravy tratového zabezpedovaciho zafizeni
Navaznosti na dalSi objekty:

SO 91-14-01 Dé&g&in vychod — Dé&g&in Prostfedni Zleb, vystroj trati — pfipadné umisténi prvks
vystroje na PHS

SO 91-77-01 Ukolejnéni kovovych konstrukci — pfipadné ukolejnéni vyztuze prvka PHS

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt na misté v terénu vyty€eny vSechny inzenyrské sité

jejich spravci. VytyCeni musi byt pfedano zdpisem a po dobu praci udrzovano. Musi byt zaji§tén dozor
spravcu téchto siti. Dodavatel stavby musi respektovat pokyny spravcd sméfujici k ochrané jejich siti a
zafizeni tak, aby nedo$lo k jejich poskozeni. V misté vrtani pilot musi byt ovéfeno, Zze se pod povrchem
nenachazi zadné inzenyrské sité — zvlasté kabely. S pFisluSnymi spravci musi byt projednany podminky a
nutna opatfeni pfi vrtani pilot v tésné blizkosti zjisténych vedeni. Vyty€eni jednotlivych prvkd je nutné
dodrzet dle dokumentace.

SUDOP EU a.s. 5
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5. Stavaijici stav

V misté objektu se nachazi stavajici zemni téleso jednokolejné zelezni¢ni trati. Tratovy Usek
prochazi zastavénym Uzemim.

6. Navrhovany stav

6.1 Celkova koncepce

Protihlukova sténa (PHS) je navrhovana na zékladé pozadavku vyplyvajiciho ze zavéru éasti F.7
Akustickd studie, méfeni hluku a vibrace (dale jen Akusticka studie) v délce, vySce a akustickych
parametrech pozadovanych Akustickou studii:

Strana ve | Rozvinuta | Vyska Staniceni [km] Kategorie Kategorie
sméru délka PHS | PHS nad pohltivosti neprazvucénosti
staniceni (m] TK a strana
rava/leva
(m] (P )
Leva 92,91 2,5/2,7 | 457,724 — 457,801 A3/A3 B3
Leva 35,96 3,0 457,801 — 457,836 570 A3/A3 B3
(zelezniéni prejezd)
Leva 61,86 3,0 457,854 250 (zelezni¢ni A3/A3 B3
prejezd) - 457,914
Leva 140 2,5 457,914 - 458,044 400 A3/A3 B3
PHS 317,65
celkem

Protihlukova sténa bude vytvofena z akustického systému tvofeného prvky: sloup, soklovy panel,
absorpéni panel. Do Zelezobetonovych sloupkt jsou viozeny soklové Zelezobetonové odrazivé panely a
nad nimi protihlukové absorpéni panely. Panely stény jsou navrzeny jako oboustranné pohltivé. Prvky
protihlukovych stén musi byt rozmérové stalé.

Protihlukova sténa je doplnéna o vyklenky v mistech sloupu trakéniho vedeni a zabezpecovaciho
zafizeni. Poloha protihlukové stény je navrzena co nejblize ke koleji, aby bylo dosazeno co nejvy$si
ochrany chranénych objektl. Poloha protihlukové stény v dotéenych mistech vyplyva z rozhledovych
pomérd na zeleznicnim prejezdu a z rozhledovych pomérd na navéstidla. Déle je poloha protihlukové
stény ovlivnéna blizkosti hranice drazniho pozemku s pozemky parc. €. 496 a parc. €. 497, kterym se
objekt protihlukové stény vyhyba.

Po celé délce objektu je dodrZzena min. vzdalenost lice protihlukové stény od navrhované osy
koleje dle vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z1 (v pfimé 3,125 m, v oblouku 3,263 m). V pfimé byla
min. vzdalenost ur€ena dle kap. Z 1.11-N ¢l. 25 vzorového listu. Na vnéjsi strané oblouku o poloméru 282
m a prevysSeni 58 mm byla min. vzdalenost uréena dle kap. Z 1.11-N ¢&l. 24, 25 vzorového listu.

Z podkladGi od raznych vyrobca prvki pro protihlukové stény je ziejmé, ze jednotlivi
vyrobci se liSi velikosti rozméri sténovych a soklovych panelt i zplisobem provedeni, montaze a
kotveni paneli do sloupki. Ztohoto divodu nelze v projektu uréit konkrétni zplisob feseni
detaill. Je treba, aby jednotlivi dodavatelé ve své nabidce podrobné specifikovali vlastnosti svych
vyrobkt, zpisob montaze a kotveni. Pfitom musi dolozit, ze jejich feSeni a vlastnosti pouzitych
vyrobkd a materiala jsou v souladu s Obecnymi technickymi podminkami pro protihlukové stény
(1. novelizované vydani 1999, ¢.j. 60 650/99 — O13, plati od 1.1.2000) a ma osvédéeni SZDC o
vhodnosti uziti pro ucely SZDC. Zejména je treba zohlednit pozadavky na funkénost stény
z hlediska zavéra hlukové studie, jeji zivotnost, minimalizaci udrzby, povrchové upravy a
esteti¢énost vzhledu.

6.2 Dispozice a celkové rozméry objektu

Navrzena je pozadovana vysSka protihlukové stény dle Akustické studie 2,5 m a 3,0 m nad TK dle
jednotlivych Usekud. Protihlukova sténa je rozdélena do dvou ¢asti oddélenych pferuSenim v misté
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zelezniéniho prejezdu, kde konce protihlukové stény respekiuji pozadované rozhledové poméry na
Zelezni¢nim prejezdu.

; Prvni ¢ast protihlukové stény rozvinuté délky 128,86 m zacina v km 457,724 u posledni vyhybky
ZST Dé&gin vychod a konéi v km 457,836 570 pred Zelezniénim prejezdem v ulici Csl. arméady. V této &asti
PHS jsou zfizeny dva vyklenky u stozar(l TV, u stozaru s odpojovacem vzhledem k slozitému tvaru terénu
a blizkosti ciziho pozemku pro dodrzeni doporucené vzdalenosti mezi pevnou prekazkou a stozarem TV
je sténa prerusena a clonéna rovnobéznou sténou zalozenou na hrané zarezu. Clonici sténa je vysky 2,7
m nad TK.

Druha ¢€ast protihlukove stény rozvinuté délky 201,82 m zacina v km 457,854 250 za ZelezniCnim
prejezdem v ulici Csl. armady a konci v km 458,044 400 v misté ureném Akustickou studii. V této ¢asti
PHS je zfizeno sedm vyklenkl a jeden Unikovy otvor.

6.3 Umisténi panela s priichodem pro IZS

U PHS je feSen pozadavek HZS na probofitelnost prostupovych poli u PHS delSich nez 120 m z
ddavodu pfipadného zasahu IZS.

V Gseku PHS pfed Zelezni¢nim prejezdem budou instalovany dvé a v Useku po Zelezni¢nim
prejezdu tfi prostupna pole pro IZS v poloze patrné z PFilohy 03 - Pldorys. Usek PHS pred Zelezniénim
prejezdem je kratSi nez 120 m, ale vzhledem k predpokladané navaznosti PHS v ramci dalSi stavby
Décin vychod jsou navrZzena prostupna pole i v tomto Useku PHS.

Ugelem prostup(i primarné neni zajistit pristup od koleje smérem k pfilehlé zastavbé. V poli bude
mozné do 5 min. vybourat otvor o Sifce min. 1,2 m a vySce 2 m bézZné dostupnymi prostiedky HZS.
Soklovy panel v misté prostupu bude vysoky max. 500 mm nad terénem. V pfipadé vysSich soklovych
panell bude terén pfisypan, tak aby byla pfechodova vySka max. 500 mm.

Pole s prachodem pro z&sah IZS bude oznaceno umisténim 3ks odrazek nad sebou na sloupcich
po obou stranach prostupného pole pouze z vnéjsi strany PHS pro jejich snadnou identifikaci 24 h denné.

6.4 Unikové otvory

Protihlukova sténa se sklada ze dvou ¢asti oddélenych prejezdem. Prvni €ast protihlukové stény
meéfi 116,2 m, druh& ¢ast — 201,82 m. V ramci trati se jedna o oboustrannou PHS (z pravé strany koleje
bude téz zfizena PHS SO 91-27-02), proto je nutné dodrzet pozadavek na umisténi Unikovych otvord po
max.150 m. Vzhledem k tomu v delSi ¢asti PHS bude zfizen Unikovy otvor v poloze patrné z Pfilohy 03 —
Pudorys. Otvor bude clonén rovnobéznou protihlukovou sténou. Priichod mezi PHS a clonici sténou bude
mit min. svétlou Sifi 1,2 m. Terén mezi PHS a rovnobéznou sténou bude ve spadu 5% smérem od
kolejisté.

Smér uniku ze strany kolejisté bude oznacen tabulkami sméru uniku. Unikové znadeni musi
spliiovat CSN I1SO 3864-1 az 4 (fotometrické) a CSN ISO 7010 (designové). Unikové znadeni se umistuje
nejvySe po 20 metrech a smérovani Uniku bude vzdy k nejbliz§imu Unikovému vychodu v PHS s
rozmeérem Unikovych tabulek 400 x 200 mm v provedeni s ochranou pfed UV zafenim z divodu Zivotnosti
znaceni (viz Metodicky pokyn SZDC na PHS a valy, Zména ¢.1-2015).

6.5 Vykopy a zasypy

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno v souladu s projektovou dokumentaci vyty&it smérové
osu PHS.

Vykopy budou zahgjeny sejmutim drnu a ornice a jejich ulozenim na mezideponii pro zpétné
vyuziti pfi ohumusovani a zatravnéni. Pro zalozeni objektu bude nutné odkopat vyvySenou ¢ast terénu
vlevo od koleje vkm 457,724 — 457,835. Pfevazna Cast vykopu je soucasti objektd SO 91-11-01
Zelezni¢ni svrSek. Dale bude pfed vrtanim pilot pro zaloZeni sloupkd srovnan terén pro vrtnou soupravu.
Nasledovat bude zalozeni a montaz PHS. V pribéhu a po dokonéeni montaze PHS probéhne Uprava
terénu do finalniho pozadovaného tvaru a zasyp soklu PHS drenazni vrstvou Stérkodrti tl. min. 200 mm
do vySky minimalné 100 mm nad jeho spodni hranu z obou stran PHS.
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Zpétny zasyp na rubu PHS bude proveden tak, aby byl aspori 200 mm pod spodni hranou
absorpcnich protihlukovych paneld a aby zatizeni atypickych soklovych panell zdsypem bylo do max.
vySe 1 m.

6.6 Vytyceni objektu
Vyty€eni PHS bude provedeno do vytyCovaci sité.
Seznam soufadnic vyty&ovacich bodd PHS je nedilnou soucasti vytyCovacich vykresa.

Vyty€eni objektu bude vztazeno k svislym osam sloupu protihlukové stény, vySkové je objekt
nutné navézat na vySku temene kolejnice TK. Vyty€eni polohy pilot a zejména nésledujici vyty€eni osy
sloupku v Urovni pracovni spary piloty je velmi dulezité vzhledem k stavebnicovému charakteru PHS. Do
Castecné vybetonované piloty se osadi trn v geodeticky vyty€eném stfedu sloupku. Kazdy sloupek je ve
spodni ploSe opatfen otvorem slouzici pro osazeni na trn piloty.

V této dokumentaci je navrzena osova vzdalenost sloupd 4,10 m u atypickych poli 3,10 a 5,10 m.
Tuto vzdalenost Ize upravit v realizani dokumentaci nebo vyrobni dokumentaci zhotovitele na vzdalenost
pozadovanou pfi pouziti konkrétniho systému konstrukce protihlukové stény. Zaroven s vybérem
konkrétniho systému konstrukce protihlukové stény ZHOTOVITEL VYPRACUJE AKTUALIZOVANY VYTYCOVACI
VYKRES!

Souradnicovy systém: S-JTSK/Krovak East North
Vyskovy systém: Bpv

6.7 Zaklady

Prejimka zakladové spary bude provedena geotechnikem se zapisem do stavebniho deniku.
Zakladové konstrukce PHS tvofi vrtané Zelezobetonové piloty délky 4,50 m vcetné hlavy s primérem
dfiku 630 mm, v misté kalichu bude provedeno rozs$ifeni prdméru na 750 mm tak, aby bylo zajisténo
normové kryti vyztuze po obetonovani sloupka.

Piloty budou provadény do ocelovych vypaznic s vyztuzenim pomoci Sroubovice. U pilot budou
dodrzeny tfidy betonu C30/37-XF2 ve zhlavi vzhledem k blizkosti pozemni komunikace je zvolena
agresivita prostfedi mirné nasyceného vodou a rozmrazovacimi prostfedky, dfik piloty bude z betonu
C20/25-XA1 s ohledem na doporuceni vychazejiciho z geologického prizkumu. Nejprve bude smés zalita
do Urovné pracovni spary cca 600 mm pod definitivni horni lic piloty. Pracovni spara musi byt ochranéna
pfed znecisténim. V Urovni pracovni spary bude nasledné geodeticky vytyéena osa sloupku, vyvrtan otvor
a osazen montazni trn. Kazdy sloupek je ve spodni ploSe opatfen otvorem slouzicim pro osazeni na trn
piloty. Po osazeni sloupku, vyrovnani jeho svislosti, montaznim podepfenim sloupku a bednéni hlavy
piloty se provede zaliti sloupku a vyztuze vystupujici nad Urovern uloZeni sloupku do finalni polohy,
vznikne tak spoluplsobeni pilot a sloupkd, vetknuti sloupkl do pilot.

. Na objektu budou provedena opatfeni proti ucinkim bludnych proudd podle zasad TP 124 MDS
CR Zéakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudil na mostni objekty a ostatni betonové
konstrukce pozemnich staveb.

Betonarské vyztuz monolitického dilu nosné konstrukce (armokoSe pilot) bude vodivé propojena.
Hlavni nosné vyztuzné pruty budou provafeny s tfminky, popf. vyztuzi v hranach obrysu konstrukce.
Provareny budou déle i styky vyztuze v mistech pfesaht vyztuznych prutd.

Svary kfizujicich se vyztuzi jsou predepsany bodové, praiméru 5 mm. Zadny svar nesmi oslabit
svafovany profil vyztuze.

6.8 Nadzemni ¢ast

Konstrukce nadzemni ¢asti je tvofena 83 sloupky. Sloupky budou Zelezobetonové prefabrikované
dvou tvart (sloupky pro pfimé Useky stény tvaru “H* + rohové sloupky pro zalomeni stény v mistech
vyklenk(l). Pole mezi sloupky jsou osazena sténovymi oboustranné absorpénimi protihlukovymi panely
modulové délky 3, 4 a 5 m. Protihlukova sténa v souladu s pozadavky Akustické studie musi splnit
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kategorii vzduchové neprizvucnosti B3 (DLr > 24 dB) a zaroven také kategorii zvukové pohltivosti A3
z obou stran (DLa 8-11 dB) dle CSN EN 1793-1:1997.

Konstrukce protihlukovych stén bude z materidlu tfidy reakce na ohen A1, A2 popf. B.

Sloupky a soklové panely budou Zelezobetonové z betonu min. C30/37 XF4 dle CSN EN 206+A1
a z betonarské vyztuze B500B dle CSN 420139.

Soklové panely v ¢asti PHS pred prejezdem musi mit dostate€nou Unosnost pro preneseni
zatizeni jednostrannym zasypem do navrzené vySky. Proto v misté jednostranného zasypu soklového
panelu do vySe max. 1,0 m budou pouzity atypické soklové panely tl. 180 mm. Je to pfedev§im z davodu
zasypu soklového panelu a svazitosti terénu za soklem. Vyztuzeni téchto atypickych paneld bude pfi
tazeném okraji (lic stény ke kolejim) kari siti R10/100 mm, v tlatené z6né (rub stény) kari siti R8/100 mm.
Stykovani kari siti s pfesahem 350 mm. Beton C30/37 XF4. Minimalni kryti vyztuze 40 mm. Atypické
soklové panely jsou oznaceny * ve specifikaci soklovych panelt v priloze €. 4.4 Vypis konstrukénich
prvkd PHS. Vzorovy vykres tvaru atypického soklového panelu viz. pfiloha €. 9. Projektant doporucuje
zhotoviteli stavby upiednostnit objednani prefabrikovanych dilcd pred jejich vyrobou na stavbé.

Podzemni ¢ast soklu bude opatfena jednou vrstvou asfaltového penetraéniho laku (za studena
na suchy ocistény podklad) a dvéma vrstvami asfaltového hydroizolaéniho natéru do vysky 100 mm nad
upraveny terén. Soklové zelezobetonové panely budou osazeny na hlavy pilot do hloubky minimalné 0,10
m pod upraveny terén.

Sloupky budou doplnény o vodivé propojeni dilct a ukolejnéni protihlukové stény. Horni ¢ast pole
PHS budou tvofit sténové protihlukové panely. Panely budou oboustranné pohltivé.

Celkova tloustka oboustranné absorpéniho protihlukového panelu musi po osazeni splnit min.
pozadovanou vzdalenost lice stény od osy koleje, materidlové vlastnosti z hlediska odolnosti a PBR,
kategorii vzduchové neprizvucnosti a kategorii zvukové pohltivosti uvedené vySe. Spodni ¢ast pole PHS
budou tvofit soklové panely. Nedilnou soucésti dodavky a montdze PHS bude i veSkery spojovaci a
tésnici material, zejména tésnéni mezi jednotlivymi prefabrikaty a tésnici natéry spoje hlavy pilot a
sloupkd.

Barevné feSeni povrchu absorpénich paneld PHS dle pozadavkd architekta mésta Décin bude
v neutralnich pfirodnich odstinech (napf. Seda, tlumena zelena, cihlova, hnéda). Definitivni barevne
provedeni pohltivé plochy dle pfisluSnych vzornikd zvoleného vyrobce ur€i investor. Zelezobetonové
sloupky a soklové panely PHS budou $edé barvy bez doplfikového probarvovani (pohledovy beton).

6.9 Odvodnéni objektu

Vzhledem k tvaru terénu objekt nepredstavuje bariéru pro odtok srazkovych vod. Bezprostredni
okoli objektu je odvodnéno vsakem do zatravnéného terénu (na strané od koleje) a drendznimi vrstvami.
Pod soklovymi panely bude zfizena vrstva Stérkodrti o tl. min. 200 mm.

6.10 Nezpevnéné plochy

Po dokonéeni zemnich praci budou plochy za protihlukovou sténou na levé strané ve sméru
stani¢eni dokonceny ohumusovanim a zatravnénim (kromé pasu Stérkodrti Sitky cca 200 mm podél
soklového panelu). Pro chumusovani a zatravnéni budou pfednostné pouzity materialy ze sejmuté vrstvy
drnu a ornice.

Zatravnéni dotcenych stavbou ploch bude provadéno soubézné s realizaci SO 91-82-01 —
Terénni Upravy.

7. Organizace vystavby

7.1 Ochranna pasma
7.1.1  Stavajici ochranna pasma

Stavebni objekt se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi. Udaje o ochrané Gzemi a ochrannych
pasmech jsou uvedeny v pravodni zpraveé A a souhrnné ¢asti projektu B.
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7.1.2  Navrhovana nova ochranna pasma

Staveni objekt nevyzaduje navrh nového ochranného pasma.

7.2 Predpokladané terminy zahajeni a dokoncéeni stavby
Predpokladané obdobi realizace je rok 2022.

7.2.1  Orientacni postup praci

Stavebni objekt bude realizovan po sneseni stavajiciho kolejového rostu. Zalozeni a sloupky
protihlukové stény musi byt dokonceny pred zahajenim praci na zelezni¢nim spodku. Montaz sténovych
panell je nutné dokoncCit pfed znemoznénim pohybu jefabu a vozidel navazejicich prefabrikaty.
V priibéhu realizace je nutné zajistit v celé délce objektu pfistup pro mechanizaci, zejména pro vrtnou
pilotovaci soupravu na kolovém nebo pasovém podvozku, jefab pro montaz sloupkld a paneld,
autodomichavace pro betonaze zakladu a nékladni vozidla pro pfepravu sypkych hmot a prefabrikatd.
Pfistup vozidel bude pravdépodobné z prostoru Zelezniéniho pfejezdu v km 457,841.

Prace budou zahajeny ze srovnaného povrchu po sneseni stavajiciho kolejového rostu. Pfi
zahajeni této etapy bude pfipravena zejména vrtna souprava pro pilotaz, pfipravena predem vyvazana
vyztuz zakladovych pilot (armoko$e) a dodavka betonu pro betonaz pilot. Po fadném vyty€eni budou
provedeny vrty za Uc€asti geotechnika a ihned po prejimce zakladové spary bude nasledovat osazeni
vyztuze a betonaz 1. zabéru. Pracovni spara musi byt ochrdnéna pfed znecisténim. Po technologické
pauze pro tvrdnuti betonu budou vyty€eny osy sloupu, jefabem budou osazeny a vyrovnany sloupy a po
podepreni sloupl probéhne betonaz hlavy piloty. Nasledné probéhne technologicka pauza pro tvrdnuti
betonu a pfipadné budou provedeny tésnici natéry. Pod soklové panely bude provedena vrstva Stérkodrti.
Poté maze byt zahajeno osazovani soklovych a sténovych paneld. Po osazeni soklovych paneld bude
upraven terén tak, aby byl prostor pod sokly zcela zasypan S§térkodrti. Po dokonceni terénnich Uprav
bude provedeno pfedepsané ohumusovani a zatravnéni.

7.3 Bezpecnost prace

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 §
101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchézeni rizikdm (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kter4 maji za cil pfedchazet rizikim,
odstrafiovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFic¢iny a zdroje. Na zakladé
tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen
pravidelné kontrolovat Urovefn bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich
a pracovnich prostfedk(l a vybaveni pracovist a Groven rizikovych faktort pracovnich podminek a dodrzet
metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktor( (viz odst. 3 § 102 z. &. 262/2006 Sb., zakonik
prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpe€nostnich pfedpisl, norem a jinych
zavaznych predpisd, navodudm vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpe€nostnim predpisim, ataké zavaznym dokumentim spravclh inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Piehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
» Z.C.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

o Z.£.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

e Z..251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)
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Z.¢. 258/2005 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond
(v platném znéni)

Z.€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a dopinéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska ¢.85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném
znéni)

VyhldSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhladka €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

VyhlaSka ¢.20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢€.21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

VyhladSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli

Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

NV €.591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, €isticich a desinfekénich prostfedku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signala
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o drazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

NV 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach
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DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

« SZDC Bp1 — Ptedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis stanovuje zakladni
podminky a pfedpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je zavazny pro vSechny zaméstnance
SZDC apro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s SZDC
vykonavaji pro SZDC prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

« TNZ 34 3109 — Bezped&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

« SZDC Zam1 — Ptedpis 0 odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

« SZDC Obf dil Il — Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro
cizi subjekt.

8. Vyjimky
Nejsou.

9. Vliv na zivotni prostredi

9.1 Odpady
Pfi realizaci stavebniho objektu se predpoklada vznik zejména nasledujicich odpadu:

kdd odpadu 17 05 04 — Vytézené zeminy a horniny, kategorie odpadu O

Se vzniklymi odpady bude nalozeno v souladu se Zakonem o odpadech v platném znéni a
souvisejicimi pfedpisy. MnoZstvi odpadU je stanoveno ve vykazu vymeér.

9.2 Emise

Hlavni zdroje emisi budou prachové €astice pfi viastni realizaci (Unik pfi manipulaci se sypkymi
materidly a suti) a dale zvySena prasnost a emise vyfukovych plynli z ¢innosti stavebnich stroju pfi
realizaci a automobilové dopravy v lokalité pracovni Cinnosti, kdy Ize pfedpokladat provoz zejména
nakladnich vozidel.

Vypracovala: MEng. Ljudmila MatouSova
Datum: 12/2019
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