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S0 91-27-02 - Protihlukova sténa vpravo km 457,724 — 458,041

Technicka zprava

1. Identifikacni udaje investora a stavby

Zakazkové cislo:

Nazev stavby:

Nazev SO:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Zpracovatel (Sdruzeni):

Stupen dokumentace:

Objednatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Odpovédny proj. ¢asti:

2. Uvod

18-342.209

Optimalizace tratového Useku Dé&Cin vychod (mimo) — Deé&cin-
Prostfedni Zleb (mimo)

SO 91-27-02 — Protihlukova sténa vpravo km 457,724 — 458,041
Ustecky
Dé&gin (624926), Prostfedni Zleb (625302)

,SP + SEU Dé&¢&in — Prostfedni Zleb DSP* zalozené Smlouvou o
Spole€nosti ze dne 18.9.2018

ucastnici Spole¢nosti

Obchodni firma: SUDOP PRAHA a.s.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v
Praze, oddil B, vlozka 6088

Sidlo: Praha 3, Zizkov, OlSanska 2643/1a, 130 00

IC: 25793349, DIC: CZ25793349

a

Obchodni firma: SUDOP EU a.s.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v
Praze, spisova znacka B 21645

Sidlo: Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, 130 00

IC: 05165024, DIC: CZ05165024

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

(v rozsahu realiza¢ni dokumentace bez znalosti konkrétniho
zhotovitele)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Dlazdéng 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Stavebni sprava zgpad

Sokolovska 278/1955, 190 00 PRAHA 9

Ing. Martin Vlasadk, SUDOP PRAHA a.s.
tel. 267 094 462, mob. 603 281 815
e-mail: martin.vlasak.@sudop.cz

Ing. Jana Ptackova

Pfedmétem dokumentace je upfesnéni technického feSeni PHS a polohy PHS vzhledem Kk trati a
vazbé na souvisejici stavebni objekty a pfilehly terén. Rozsah a umisténi PHS vychazi ze schvélené

akustické studie (¢ast F.7).

2.1 Rozsah stavebniho objektu

Nazev:

Tratovy Usek:

Kilometricka poloha:

Katastralni uzemi:

Parcelni ¢islo:

SUDOP EU a.s.

Protihlukova sténa vpravo km 457,724 — 458,041
D&&in vychod (mimo) — D&&in-prostiedni Zleb (mimo)
km 457,724 — 458,041

Décin (624926)

3049/1



Optimalizace tratového Useku Dééin vychod (mimo) — Dé&in-Prostiedni Zleb (mimo)

S0 91-27-02 - Protihlukova sténa vpravo km 457,724 — 458,041 Technicka zprava
Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Parcelni ¢&islo: 3049/2
Vlastnické préavo: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

2.2 Udaje o uzemi
2.2.1 Udaje o ochrané tzemi

Stavebni objekt se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi. Udaje o ochrané Gzemi a ochrannych
pasmech jsou uvedeny v pravodni zpravé A a souhrnné ¢asti projektu B.

2.2.2 QOdtokové poméry

Realizace stavebniho objektu neovlivni vyznamné odtokové poméry v Gzemi. Stavebni objekt je
bodové zalozen na pilotach malého priméru. Protihlukova sténa po délce netvori prekdzku v odtoku
srazkovych vod, pole mezi sloupy je uloZzeno jen na koncich na hranu pilot. Soklovy panel protihlukové
stény je doplnén vrstvou Stérkodrti pro prostup srazkovych vod.
2.2.3 Seznam dot¢enych pozemki

Objekt je umistén na drazni pozemky, sousedni pozemky nebudou dotéeny.

2.2.4 Seznam dot¢enych staveb

Objekt je umistén na drazni pozemky p.¢. 3049/1 a p.¢. 3049/2 v k.u. Décin, sousedni stavby
nebudou dotceny.

2.3 Udaje o stavbé

2.3.1 Trvani stavby
Jedna se o noveé zfizovanou trvalou stavbu drahy dle § 5 zakona €. 266/1994 Sb.
2.3.2 Ochrana stavby

Stavebni objekt nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisd (neni kulturni pamatkou).

3. Vychozi podklady a priizkumy

3.1 Zadani objednatele

V rdmci projek&nich praci na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

Zvlastni technické podminky stavby, SZDC, s.o.
Pfipravna dokumentace stavby

Vstupni porada a dalSi porady svolavané v pribéhu zpracovani dokumentace stavby

3.2 Prazkumy, studie

V rdmci projek&nich praci na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

F.7 Akusticka studie, méreni hluku a vibrace

Geotechnicky prizkum, SUDOP Praha a.s. 11/2016

SUDOP EU a.s. 3
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3.3 Geodetické, projektové a mapové podklady

V rdmci projek&nich praci na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi stavby

Prabéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravci v prostoru stavby s vyznacenim jejich
tras

Mapové podklady a informace o pozemcich dotCenych stavbou a sousednich z katastru
nemovitosti ziskané online z mapového serveru CUZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

3.4 Pouzité normy a predpisy

3.4.1  Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky
Zejména:

Zakon €. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni v€etné nafizeni vlady ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku
a vibraci, v platném znéni.
Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, a jeho provadéci vyhlasky
vcetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
Z&kon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, v platném znéni
Z&kon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v€etné provadéci vyhlasky
€. 395/1992 Sb., v platném znéni
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, véetné provadécich vyhlasek ¢. 376/2001
Sb., €. 381/2001 Sb., €. 383/2001 Sb., €. 384/2001 Sb. a ¢. 294/2005 Sb., v platném znéni
Vyhlasky MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,
v platném znéni

3.4.2 Technické normy

CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah

CSN 73 6320 Prijezdné prarezy na drdhach celostatnich, drahach regionélnich a
vle¢k&ch normalniho rozchodu

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-1: Obecné zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokdéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecnd zatizeni - Zatizeni
vétrem

CSN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-6: Obecnd zatizeni - Zatizeni
béhem provadéni

CSN EN 1992-1-1 Eurokdéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnéa
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

SUDOP EU a.s. 4
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3.4.3 Interni predpisy, smérnice a vzorové listy

Smérnice GR SZDC s.o0. ¢.11/2006 — Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni v€etné pfislusnych dodatkd

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola 16 - Protihlukova opatfeni, Treti -
aktualizované vydani, zména ¢€.7, 2010

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola 17 - Beton pro konstrukce, Treti -
aktualizované vydani, zména ¢.8, 2013

Vzorovy list zelezniéniho spodku Z1

Souvisejici SO a PS

SO 91-10-01 Zelezniéni svréek — ndvaznost organizace vystavby; sejmuti stavajiciho kolejového
rostu a vyrovnani terénu

SO 91-11-01 Zelezniéni spodek — navaznost organizace vystavby; navaznost zemnich praci a
nezpevnénych ploch

SO 91-13-01 Zelezniéni prejezd v km 457,841 - navaznost organizace vystavby; poloha konce
PHS — dodrzeni rozhledovych pomeért

SO 91-71-01 Dé&&in vychod — Dé&&in Prostiedni Zleb, trakéni vedeni — navaznost organizace
vystavby; poloha vyklenkid v PHS

PS 91-01-21 Dégin vychod — D&g&in Prostfedni Zleb, Upravy tratového zabezpeéovaciho zafizeni
— navaznost organizace vystavby; poloha vyklenkti v PHS

Veskeré navazujici objekty budou vtomto i nasledujicich stupnich projektové dokumentace
koordinovany tak, aby nebyly v kolizi se z&kladovou konstrukci protihlukové stény. Jedna se
zejména o liniové objekty inZzenyrskych siti a kabelové trasy:

SO 91-54-01 Uprava vedeni CEZ Distribuce, v km 457,841

SO 91-54-02 Uprava vedeni CEZ Distribuce, v km 458,050

SO 91-55-01 Uprava vedeni CEZ ICT Services, v km 457,841

SO 91-55-02 Uprava vedeni UPC, v km 457,841

SO 91-55-03 Uprava vedeni CETIN, v km 457,841

SO 91-55-04 Uprava vedeni UPC, v km 458,04X

SO 91-55-05 Uprava vedeni CETIN, v km 458,04X

SO 91-50-01 Prelozka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04X

SO 91-71-01 Dé&cin vychod — Décin Prostfedni Zleb, trak&ni vedeni
PS 91-01-21 Dé&&in vychod — Dé&&in Prostfedni Zleb, Gpravy tratového zabezpedovaciho zafizeni
Navaznosti na dalSi objekty:

SO 91-14-01 Dé&g&in vychod — Dé&g&in Prostfedni Zleb, vystroj trati — pfipadné umisténi prvks
vystroje na PHS

SO 91-77-01 Ukolejnéni kovovych konstrukci — pfipadné ukolejnéni vyztuze prvka PHS

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt na misté v terénu vyty€eny vSechny inzenyrské sité

jejich spravci. VytyCeni musi byt pfedano zdpisem a po dobu praci udrzovano. Musi byt zaji§tén dozor
spravcu téchto siti. Dodavatel stavby musi respektovat pokyny spravcd sméfujici k ochrané jejich siti a
zafizeni tak, aby nedo$lo k jejich poskozeni. V misté vrtani pilot musi byt ovéfeno, Zze se pod povrchem
nenachazi zadné inzenyrské sité — zvlasté kabely. S pFisluSnymi spravci musi byt projednany podminky a
nutna opatfeni pfi vrtani pilot v tésné blizkosti zjisténych vedeni. Vyty€eni jednotlivych prvkd je nutné
dodrzet dle dokumentace.

SUDOP EU a.s. 5
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5. Stavaijici stav

V misté objektu se nachazi stavajici zemni téleso jednokolejné zelezni¢ni trati. Tratovy Usek
prochazi zastavénym Gzemim.

6. Navrhovany stav

6.1 Celkova koncepce

Protihlukova sténa (PHS) je navrhovana na zékladé pozadavku vyplyvajiciho ze zavéru ¢asti F.7
Akustickd studie, méfeni hluku a vibrace (dale jen Akusticka studie) v délce, vySce a akustickych
parametrech pozadovanych Akustickou studii:

Strana ve | Rozvinuta | Vyska Staniceni [km] Kategorie Kategorie
sméru délka PHS | PHS pohltivosti neprazvucénosti
staniceni nad TK a strana

[m]

(prava/leva)

[m]

Prava 114,86 2,0 457,724 — 457,838 A3/A3 B3
(zelezniéni prejezd)

Prava 187,63 2,0 457, 854 (zelezni¢ni A3/A3 B3
prejezd) - 458,040

PHS 302,49

celkem

Protihlukova sténa bude vytvofena z akustického systému tvofeného prvky: sloup, soklovy panel,
absorpéni panel. Do Zelezobetonovych sloupkt jsou viozeny soklové Zelezobetonové odrazivé panely a
nad nimi protihlukové absorpéni panely. Panely stény jsou navrZzeny jako oboustranné pohltivé. Prvky
protihlukovych stén musi byt rozmérové stalé.

Protihlukova sténa je doplnéna o vyklenky v mistech sloupu trakéniho vedeni a zabezpecovaciho
zafizeni. Poloha protihlukové stény je navrzena co nejblize ke koleji, aby bylo dosazeno co nejvy$si
ochrany chranénych objektl. Poloha protihlukové stény v dotéenych mistech vyplyva z rozhledovych
pomérud na zelezni¢nim prejezdu a z rozhledovych pomérl na navéstidla.

Po celé délce objektu je dodrzena min. vzdalenost lice protihlukové stény od navrhované osy
koleje dle vzoroveho listu ZelezniCniho spodku Z1 (v pfimé 3,125 m, v oblouku 3,263 m). V pfimé byla
min. vzdalenost ur€ena dle kap. Z 1.11-N ¢l. 25 vzorového listu. Na vnéjsi strané oblouku o poloméru 282
m a prevySeni 58 mm byla min. vzdalenost uréena dle kap. Z 1.11-N ¢l. 24, 25 vzorového listu.

Z podkladd od raznych vyrobcu prvki pro protihlukové stény je ziejmé, ze jednotlivi
vyrobci se lisi velikosti rozméra sténovych a soklovych panelt i zpasobem provedeni, montaze a
kotveni panelti do sloupki. Z tohoto davodu nelze v projektu uréit konkrétni zpasob reseni
detaild. Je tfeba, aby jednotlivi dodavatelé ve své nabidce podrobné specifikovali vlastnosti svych
vyrobkt, zpisob montaze a kotveni. Pfitom musi dolozit, ze jejich feSeni a vlastnosti pouzitych
vyrobki a materiala jsou v souladu s Obecnymi technickymi podminkami pro protihlukové stény
(1. novelizované vydani 1999, ¢.j. 60 650/99 — O13, plati od 1.1.2000) a ma osvédéeni SZDC o
vhodnosti uziti pro ucely SZDC. Zejména je tieba zohlednit pozadavky na funkénost stény
z hlediska zavért hlukové studie, jeji zivotnost, minimalizaci udrzby, povrchové upravy a
estetiénost vzhledu.

6.2 Dispozice a celkové rozméry objektu

Navrzena je pozadovana vySka protihlukové stény dle Akustické studie 2,0 m nad TK.
Protihlukova sténa je rozdélena do dvou ¢asti oddélenych prerusenim v misté Zelezniéniho prejezdu, kde
konce protihlukové stény respektuji pozadované rozhledové poméry na zelezni¢nim prejezdu.
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Prvni ¢ast protihlukové stény délky 114,86 m (pocitano v ose PHS) zalina v km 457,724 u
posledni vyhybky ZST Déc¢in vychod a konéi pfed Zelezniénim pfejezdem v ulici Csl. armady. V této ¢asti
PHS je zfizen jeden vyklenek u odpojovace TV.

Druha Cast protihlukové stény délky 187,63 m (pocitano v ose PHS) zalina za Zelezni¢nim
prejezdem v ulici Csl. armady a koné&i v km 458,040, jelikoz v km 458,041 v misté uréeném Akustickou

zfizen jeden vyklenek u navéstidla spojeny s unikovym otvorem.

6.3 Umisténi panela s priichodem pro IZS

U PHS je feSen pozadavek HZS na probofitelnost prostupovych poli u PHS delSich nez 120 m z
davodu pfipadného zasahu IZS.

V Useku PHS pfed Zeleznicnim prejezdem budou instalovany dvé a v Useku po Zelezni¢nim
prejezdu tfi prostupna pole pro IZS v poloze patrné z Pfilohy 03 - Pudorys. Usek PHS pfed Zelezni¢nim
prejezdem je kratsi nez 120 m, ale vzhledem k predpokladané navaznosti PHS v rdmci dalsi stavby
Décin vychod jsou navrZzena prostupna pole i v tomto Useku PHS.

Ugelem prostupli primarné neni zajistit pristup od koleje smérem k pfilehlé zastavbé. V poli bude
mozné do 5 min. vybourat otvor o Sifce min. 1,2 m a vySce 2 m bézné dostupnymi prostfedky HZS.
Soklovy panel v misté prostupu bude vysoky max. 500 mm nad terénem. V pfipadé vysSich soklovych
panell bude terén pfisypan, tak aby byla pfechodova vySka max. 500 mm.

Pole s prichodem pro zasah IZS bude oznaceno umisténim 3ks odrazek nad sebou na sloupcich
po obou stranach prostupného pole pouze z vnéjsi strany PHS pro jejich snadnou identifikaci 24 h denné.

6.4 Unikové otvory

Protihlukova sténa se sklada ze dvou ¢asti oddélenych prejezdem. Prvni €ast protihlukové stény
meéfi 114,86 m, druhd ¢ast — 187,63 m. V ramci trati se jedna o oboustrannou PHS (z levé strany koleje
bude téz zfizena PHS SO 91-27-01), proto je nutné dodrzet pozadavek na umisténi Unikovych otvord po
max.150 m. Vzhledem k tomu bude v delSi ¢asti PHS zfizen unikovy otvor v poloze patrné z Pfilohy 03 —
Pudorys. Otvor bude clonén rovnobéznou protihlukovou sténou. Prichod mezi PHS a clonici sténou bude
mit min. svétlou Sifi 1,2 m. Terén mezi PHS a rovnobéznou sténou bude ve spadu 5% smérem od
kolejisté.

Smér uniku ze strany kolejisté bude oznacen tabulkami sméru uniku. Unikové znadeni musi
splfiovat CSN I1SO 3864-1 az 4 (fotometrické) a CSN ISO 7010 (designové). Unikové znageni se umistuje
nejvySe po 20 metrech a smérovani Uniku bude vzdy k nejbliz§imu Unikovému vychodu v PHS s
rozmérem Unikovych tabulek 400 x 200 mm v provedeni s ochranou pfed UV zafenim z divodu Zivotnosti
znaceni (viz Metodicky pokyn SZDC na PHS a valy, Zména ¢.1-2015).

6.5 Vykopy a zasypy

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno v souladu s projektovou dokumentaci vytycit smérové
osu PHS.

Vykopy budou zahgjeny sejmutim drnu a ornice a jejich ulozenim na mezideponii pro zpétné
vyuziti pfi ohumusovani a zatravnéni. Vykopove prace v misté PHS jsou soucasti objektd SO 91-11-01
Zelezniéni svrSek a SO 91-80-01 Priprava uzemi. Pro zaloZeni objektu bude pfed vrtanim pilot pro
zalozeni sloupkdl srovnan terén pro vrtnou soupravu. Nésledovat bude zaloZeni a montaz PHS.
V priibéhu a po dokonéeni montaze PHS probéhne Uprava terénu do finalniho pozadovaného tvaru a
zasyp soklu PHS drenazni vrstvou Stérkodrti tl. min. 200 mm do vySky minimalné 100 mm nad jeho
spodni hranu z obou stran PHS.

6.6 Vytyceni objektu
Vyty€eni PHS bude provedeno do vytyéovaci sité.
Seznam soufadnic vyty¢ovacich bodd PHS je nedilnou soucasti vytyCovacich vykres.
Vyty€eni objektu bude vztazeno k svislym osam sloupu protihlukové stény, vySkové je objekt
nutné navazat na vySku temene kolejnice TK. Vyty€eni polohy pilot a zejména nasledujici vyty€eni osy
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sloupku v Urovni pracovni spary piloty je velmi dllezité vzhledem k stavebnicovému charakteru PHS. Do
¢astecné vybetonované piloty se osadi trn v geodeticky vytyéeném stfedu sloupku. Kazdy sloupek je ve
spodni ploSe opatfen otvorem slouZzici pro osazeni na trn piloty.

V této dokumentaci je navrzena je osova vzdalenost sloupt 4,10 m u atypickych poli 3,10 m. Tuto
vzdalenost Ize upravit v realizaéni dokumentaci nebo vyrobni dokumentace zhotovitele na vzdalenost
pozadovanou pfi pouziti konkrétniho systému konstrukce protihlukové stény. Zaroven s vybérem
konkrétniho systému konstrukce protihlukové stény ZHOTOVITEL VYPRACUJE AKTUALIZOVANY VYTYCOVACI
VYKRES!

Souradnicovy systém: S-JTSK/Kfovak East North
Vyskovy systém: Bpv

6.7 Zaklady

Prejimka zakladové spary bude provedena geotechnikem se zdpisem do stavebniho deniku.
Zakladové konstrukce PHS tvofi vrtané Zelezobetonové piloty délky 4,50 m vcetné hlavy s primérem
diiku 630 mm, v misté kalichu bude provedeno rozsifeni praméru na 750 mm tak, aby bylo zajisténo
normoveé kryti vyztuze po obetonovani sloupkd.

Piloty budou provadény do ocelovych vypaznic s vyztuzenim pomoci Sroubovice. U pilot budou
dodrzeny tfidy betonu C30/37-XF2 ve zhlavi vzhledem k blizkosti pozemni komunikace je zvolena
agresivita prostfedi mirné nasyceného vodou a rozmrazovacimi prostfedky, dfik piloty bude z betonu
C20/25-XA1 s ohledem na doporuceni vychazejiciho z geologického prizkumu. Nejprve bude smés zalita
do Urovné pracovni spary cca 700 mm pod definitivni horni lic piloty. Pracovni spara musi byt ochranéna
pred znecisténim. V arovni pracovni spary bude nésledné geodeticky vyty€ena osa sloupku, vyvrtan otvor
a osazen montazni trn. Kazdy sloupek je ve spodni plo$e opatfen otvorem slouzicim pro osazeni na trn
piloty. Po osazeni sloupku, vyrovnani jeho svislosti, montaznim podeprenim sloupku a bednéni hlavy
piloty se provede zaliti sloupku a vyztuze vystupujici nad Uroven ulozeni sloupku do finalni polohy,
vznikne tak spoluplsobeni pilot a sloupkd, vetknuti sloupkl do pilot.

6.8 Nadzemni ¢ast

Konstrukce nadzemni ¢asti je tvofena 77 sloupky. Sloupky budou Zelezobetonové prefabrikované
dvou tvar( (sloupky pro pfimé Useky stény tvaru “H“ + rohové sloupky pro zalomeni stény v mistech
vyklenk(l). Pole mezi sloupky jsou osazena sténovymi oboustranné absorpénimi protihlukovymi panely
modulové délky 3 a 4 m. Protihlukovéa sténa v souladu s pozadavky Akustické studie musi splnit kategorii
vzduchové nepriizvuénosti B3 (DLr > 24 dB) a zaroven také kategorii zvukové pohltivosti A3 (DLa 8-11
dB) dle CSN EN 1793-1:1997

Konstrukce protihlukovych stén bude z materialu tfidy reakce na ohen A1, A2 popf. B.

Sloupky a soklove panely budou zelezobetonove z betonu min. C30/37 XF4 dle CSN EN 206+A1
a z betonarské vyztuze B500B dle CSN 420139.

Podzemni &ast soklovych panell bude opatfena jednou vrstvou asfaltového penetracniho laku
(za studena na suchy ocistény podklad) a dvéma vrstvami asfaltového hydroizolaéniho natéru do vySky
100 mm nad upraveny terén. Soklové zelezobetonové panely budou osazeny na hlavy pilot do hloubky
minimalné 0,10 m pod upraveny terén.

Sloupky budou doplnény o vodivé propojeni dilct a ukolejnéni protihlukové stény. Horni ¢ast pole
PHS budou tvofit sténové protihlukové panely. Panely budou oboustranné pohltivé.

Celkova tloustka oboustranné absorpéniho protihlukového panelu musi po osazeni splnit min.
pozadovanou vzdalenost lice stény od osy koleje, materidlové vlastnosti z hlediska odolnosti a PBR,
kategorii vzduchové nepriazvucnosti a kategorii zvukové pohltivosti uvedené vySe. Spodni ¢ast pole PHS
budou tvofit soklové panely. Nedilnou sou¢ésti dodavky a montaze PHS bude i veSkery spojovaci a
tésnici materidl, zejména tésnéni mezi jednotlivymi prefabrikaty a tésnici natéry spoje hlavy pilot a
sloupku.

Barevné feSeni povrchu absorpénich panell PHS dle pozadavkl architekta mésta Décin bude
v neutralnich pfirodnich odstinech (napf. Seda, tlumena zelend, cihlova, hnédd). Definitivni barevné
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provedeni pohltivé plochy dle pfislusnych vzornikd zvoleného vyrobce ur€i investor. Zelezobetonové
sloupky a soklové panely PHS budou Sedé barvy bez doplfikového probarvovani (pohledovy beton).

6.9 Odvodnéni objektu

Vzhledem k tvaru terénu objekt nepfedstavuje bariéru pro odtok srazkovych vod. Bezprostredni
okoli objektu je odvodnéno vsakem do zatravnéného terénu (na strané od koleje) a drenaznimi vrstvami.
Pod soklovymi panely bude zfizena vrstva Stérkodrti o tl. min. 200 mm.

6.10 Nezpevnéné plochy

Po dokonéeni zemnich praci budou plochy za protihlukovou sténou na pravé strané ve sméru
stani¢eni dokonceny ohumusovanim a zatravnénim (kromé pasu Stérkodrti Sifky cca 200 mm podél
soklového panelu). Pro chumusovani a zatravnéni budou pfednostné pouzity materidly ze sejmuté vrstvy
drnu a ornice.

Zatravnéni dotcenych stavbou ploch bude provadéno soubézné s realizaci SO 91-82-01 —
Terénni Upravy.

7. Organizace vystavby

7.1 Ochranna pasma
7.1.1  Stavajici ochranna pasma

Stavebni objekt se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi. Udaje o ochrané Gzemi a ochrannych
pasmech jsou uvedeny v pravodni zpravé A a souhrnné ¢asti projektu B.

7.1.2  Navrhovana nova ochranna pasma

Staveni objekt nevyzaduje navrh nového ochranného pasma.

7.2 Predpokladané terminy zahajeni a dokonceni stavby

Predpokladané obdobi realizace je rok 2022.
7.2.1  Orientacni postup praci

Staveni objekt bude realizovan po sneseni stavajiciho kolejového rostu. Zalozeni a sloupky
protihlukové stény musi byt dokon&eny pfed zahajenim praci na zelezniénim spodku. Montaz sténovych
panell je nutné dokonCit pfed znemoznénim pohybu jefabu a vozidel navazejicich prefabrikaty.
V priibéhu realizace je nutné zajistit v celé délce objektu pfistup pro mechanizaci, zejména pro vrtnou
pilotovaci soupravu na kolovém nebo pasovém podvozku, jefab pro montaz sloupkd a paneld,
autodomichavace pro betonaze z&kladd a nékladni vozidla pro prepravu sypkych hmot a prefabrikatu.
PFistup vozidel bude pravdépodobné z prostoru zelezni¢niho prejezdu v km 457,841.

Prace budou zahajeny ze srovnaného povrchu po sneseni stavajiciho kolejového roStu. Pfi
zah3jeni této etapy bude pfipravena zejména vrtna souprava pro pilotaz, pfipravena predem vyvazana
vyztuz zakladovych pilot (armoko$e) a dodavka betonu pro betonaz pilot. Po fadném vyty€eni budou
provedeny vrty za U€asti geotechnika a ihned po pfejimce zakladové spary bude nasledovat osazeni
vyztuze a betonaz 1. zabéru. Pracovni spara musi byt ochranéna pfed znecisténim. Po technologické
pauze pro tvrdnuti betonu budou vyty&eny osy sloupu, jefabem budou osazeny a vyrovnany sloupy a po
podepreni sloupl probéhne betonaz hlavy piloty. Nasledné probéhne technologicka pauza pro tvrdnuti
betonu a pfipadné budou provedeny tésnici natéry. Pod soklové panely bude provedena vrstva Stérkodrti.
Poté maze byt zahajeno osazovani soklovych a sténovych panelt. Po osazeni soklovych paneld bude
upraven terén tak, aby byl prostor pod sokly zcela zasypan Stérkodrti. Po dokonceni terénnich Uprav
bude provedeno predepsané ohumusovani a zatravnéni.
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7.3 Bezpecnost prace

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 §
101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikdm (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kter4 maji za cil pfedchazet rizikim,
odstrafiovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na zékladé
tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen
pravidelné kontrolovat Urovefn bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich
a pracovnich prostfedkl a vybaveni pracovist a Groven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet
metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktor( (viz odst. 3 § 102 z. &. 262/2006 Sb., zakonik
prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpec€nostnich pfedpisl, norem a jinych
zavaznych predpisd, navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupm pfip. mistnim
bezpe€nostnim predpisim, ataké zavaznym dokumentim spravclh inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
» Z.C.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

o Z.€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

+ Z.C.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

e Z.C.258/2005 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(v platném znéni)

o Z.C.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

o Z.C.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

e Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

» Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

» Vyhladka ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSké&ch plynovych zafizeni (v platném
znéni)

» Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» Vyhlaska ¢&.19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» Vyhlaska ¢€.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elekiricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

* Vyhlaska ¢.21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» Vyhladka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

* Vyhlaska ¢.73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti
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+ Vyhladka ¢&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

» Vyhlaska ¢&. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

* NV ¢&.591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

» NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

» NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

» NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

* NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, Gisticich a desinfekénich prostfedku

* NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signali
* NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
» NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

+ NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

» NV 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani
zivic v tavnych nadobach

Dal8i pozadavky souvisejici se stavebni innosti na Zelezni€ni dopravni cesté:

« SZDC Bp1 — Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis stanovuje zakladni
podminky a pfedpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je zavazny pro vSechny zaméstnance
SZDC a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s SZDC
vykonavaji pro SZDC prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

« TNZ 34 3109 — Bezpeé&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vlec¢kach

« SZDC Zam1 — Piedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

« SZDC Obf dil Il — Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro
cizi subjekt.

8. Vyjimky
Nejsou.
9. Vliv na zivotni prostredi

9.1 Odpady

Pfi realizaci stavebniho objektu se predpoklada vznik zejména nasledujicich odpadu:

kéd odpadu 17 05 04 — Vytézené zeminy a horniny, kategorie odpadu O
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Se vzniklymi odpady bude naloZzeno v souladu se Zakonem o odpadech v platném znéni a
souvisejicimi pfedpisy. MnoZstvi odpadU je stanoveno ve vykazu vymeér.

9.2 Emise

Hlavni zdroje emisi budou prachové ¢astice pfi viastni realizaci (Unik pfi manipulaci se sypkymi
materidly a suti) a dale zvySena prasnost a emise vyfukovych plynli z ¢innosti stavebnich stroju pfi
realizaci a automobilové dopravy v lokalité pracovni Cinnosti, kdy Ize pfedpokladat provoz zejména
nakladnich vozidel.

Vypracovala: MEng. Ljudmila MatouSovéa
Datum: 12/2019
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