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AKCE : ,,Optimalizace tratového tdseku Décin vychod (mimo) — DéCin-Prostiedni Zleb (mimo)*

CAST SO 91-82-01 — Terénni tipravy

STUPEN : DSP + PDPS

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Zakazkové ¢islo:

Akce:

Kraj:
Katastralni uzemi:
Obec:

Okres:

Druh dokumentace:

Trat:

Tratovy usek:

Defini¢ni asek:
Misto stavby:

Spravce:

Popis zadani:

Objednatel  : Sprdva Zeleznic, statni organizace

18-342.209

,Optimalizace tratového tseku Décin vychod (mimo) —
DécCin-Prostiedni Zleb (mimo)*

Ijstecky

Dé&¢in (624926) , Prostiedni Zleb (625302)

)

¢Ct

=

)

¢Cin

Projektovd dokumentace staveb drah pro vydani
stavebniho povoleni (DSP) (Ptiloha ¢. 3 k vyhlé4sce ¢.
146/2008 Sb)

a Projektové dokumentace pro vydani spolecného
povoleni stavby drahy (DUSP) (Ptiloha ¢. 10 k vyhlasce
¢. 499/2006 Sb)

098.11 - D&&in-Prostfedni Zleb [098] - D&&in vychod
dol. n. [073.31]
1001 — V3etaty (mimo) - D&&in Prostiedni Zleb (mimo)
(dle TTP 544B)

26 - zst.D&¢in vychod dol.n. - D&¢in Prostiedni Zleb
km 457,725 a7 km 458,961

SZDC, s.0., Oblastni feditelstvi, Zelezni¢aiska 1386/31,
Ustni n./Labem

Stavba zahrnuje zejména rekonstrukci Zelezni¢niho
mostu pies Labe z roku 1916, sanaci DécCinského tunelu z
roku 1874, vyménu Zelezni¢niho svrSku a spodku. Déle
jsou soucasti stavby navazujici dpravy trak¢éniho vedeni,
zabezpeCovactho a sd€lovactho vedeni a nezbytné
prelozky IS pro realizaci stavby (zejména vodovod v
useku piemosténi Labe). Poloha trati bude v daném
useku pouze smérové a vyskové vyrovndvana, bez
zasadnich zmén oproti stavajicimu stavu. V misté
premosténi feky Labe je navrZzen smérovy posun trat¢ do
osy puvodni dvoukolejné trati tzn. posun cca ~4,5 m
vlevo ve sméru stani¢eni trati (proti proudu Labe).
Tratova rychlost je s ohledem na poloméry smérovych
obloukil navrzena 50 km.h-1. V ramci stavby jsou dle
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Trat’:

Tratovy usek:
Defini¢ni usek:
TUDU:
Prijezdny prifez:
tratova rychlost:

Trakce:
Tratova trida:

zpracované akustické studie navrzeny oboustranné
protihlukové stény a individudlni protihlukova opatieni v
dseku na vyjezdu z ZST Dé&in vychod, kde je bytovd
zastavba. Trat’ v feSeném useku zlstane po rekonstrukci
jednokolejnd  bez  vyhledové udpravy na jeji
zdvoukolejnéni. Stavba se dotykd dpravami castecné
loubské koleje do piistavu v misté kiizeni, kde se jedna

celostatni (5030)'

1006

02

100602 — Décéin vychod — Décin Loubi
7-GCZ3

30 km.h!

- (trat’ neni elektrifikovana)
C - 20 t/naprava

Upravy se tykaji sanace Loubského tunelu v &asti pod Zelezniéni trati (klenbova &dst) a ddle
odvodnéni trati (svodné potrubf).

trati (svodné potrubf).

1.1  Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

se sidlem:

Identifikaéni ¢islo:
DIC:

Zastoupend

Sprava Zeleznic, statni organizace
(do 31.12.2019 Sprdva Zeleznicni dopravni cesty, stdtni organizace)
Dlazdeéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Zapsana v obchodnim rejstiitku u Méstského soudu v Praze oddil A,
vlozka 48384

70994234
CZ70994234

Stavebni sprava zdpad
Sokolovska 278/1955, 190 00Praha 9

kontaktni osoba investora ve vécech technickych:

Ing. Michal Bahensky

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
e: bahensky@szdc.cz

tel:+420 972 244 811

m: +420 702 117 550

1.2 deaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel . ,.SP + SEU Dé¢in - Prostiedni Zleb DSP*
(SdruZeni)zalozené Smlouvou o Spolecnosti ze dne 18. 09. 2
Objednatel  : Sprdva Zeleznic, statni organizace
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Obchodni firma: SUDOP PRAHA a.s.

Zapséana v obchodnim rejstitku vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil B, vlozka 6088

Sidlo: Praha 3, Zizkov, Ol$ansk4 2643/1a, 130 00

IC: 25793349, DIC: CZ25793349

a

Obchodni firma: SUDOP EU a.s.

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka B 21645

Sidlo: Praha 3, Zizkov, OlSanska 2643/1a, 130 00

IC: 05165024, DIC: CZ05165024

Hlavni inZenyr projektu : Ing. Martin Vlasdk, SUDOP PRAHA a.s.
autorizovany inzenyr v oboru Dopravni stavby a Mosty a
inZenyrské konstrukce CKAIT ¢&. 0009271
tel. 267 094 462, m. 603 281 815, e: martin.vlasak @sudop.cz

Zpracovatelé dokumentace:

SO 91-82-01: Ing. Jitka Tobolovd, SUDOP PRAHA a.s.
autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného
inzenyrstvi CKAIT &. 0009345
tel. 267 094 374, m. 731 648 795, e: jitka.tobolova@sudop.cz

2 UCEL STAVBY

Predmétem stavby je celkova rekonstrukce trati v diseku Dé&Cin vychod (mimo) — Décin-
Prostiedni Zleb (mimo), kterd povede ke zlepSeni kvalitativnich parametri. ReSeny tsek
délky ~1 300 m je soucasti ndkladniho Zelezni¢niho koridoru Kolin - V3etaty - DécCin, ktery je
zatazen do mezindrodni transevropské sit¢ TEN-T Core network a propojuje Zelezni¢ni traté
na pravém a levém biehu Labe. Navazujicim zdmérem, ktery s danou stavbou bezprostiedné

souvisi je Rekonstrukce ZST D&¢in - vychod dolni ndrazi.

Hlavni cilem investi¢ni akce je zlepSeni infrastruktury, které povedou k zajiSténi bezpecného
a spolehlivého provozu, ke sniZeni provoznich ndkladi, ke splnéni parametrii dané narodni
a evropskou technickou legislativou (zejména technické specifikace pro interoperabilitu) a
ke sniZeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi (zejména sniZeni hlukové zitéze). ReSeny tsek
zatind za posledni vyhybkou & 79 v ZST Dé&in-vychod a konéi prvni vyhybkou &.3
v zapojeni do ZST Dé&&in-Prostiedni Zleb. Trat po vyjezdu z ZST D&in vychod prochézi
tunelem délky ~400 m Stoli¢ni horu a po vyjezdu z tunelu na severnim okraji mésta DéCina
prekovava feku Labe Zelezniénim mostem. Na levém biehu se v ZST Dé&&in Prostiedni Zleb

napojuje do levobiezniho I. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru Breclav-Praha-Décin.

Rekapitulace hlavnich pFinosi stavby:
- zkricen{ jizdnich dob odstranénim propadii rychlosti,

- zvySeni bezpecnosti provozu rekonstrukci zabezpecovaciho zafizeni (tratového),
- sniZeni objemu prostiedkll nutnych na zajisténi provozuschopnosti drahy,
- snizeni hlukové z4tézZe pod uroven platnych hygienickych limita.

Objednatel  : Sprdva Zeleznic, statni organizace
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3 NAVRHOVANE STAVEBNE TECHNICKE RESENI
3.1 Zdivodnéni objektu a jeho umisténi

3.1.1 Ucel objektu
Provedeni rekultivace ploch dot¢enych stavbou piispéje k zaclenéni stavby do uzemi.

3.1.2 Popis objektu

Stavebni objekt SO 91-82-01 — Terénni dpravy fesi technickou a biologickou rekultivaci
ploch - dprava biehu Labe, dprava svahti, uprava ploch. Rozsah rekultivovanych ploch je
patrny z tabulky €. 1, graficky v mapové piiloze €. 1 — Situace rekultivovanych ploch.

Tabulka €. 1 - Rozsah rekultivovanych ploch

tloust’ka
katastralni ohumusovani| mnozstvi
azemi stani¢eni km vyméra [m] ornice [m’] poznamka
Prostiedni Zleb |458,85 h 0,15 115,65|iprava biehu Labe
458,8 85
458,93 - 459,6 490 0,15 73,5
DéCin 458,6 950 0,15 142,5|dprava svahu, v¢. rohoze
458,6 790 0,15 118,5
458,23 - 458,29 1955 0,15 293,25
458,17 - 458,21 2808 0,15 421,2
458,01 - 458,17 1302 0,15 195,3|dprava svahu, v¢. rohoze
457,73 -458,12 5144 0,15 771,6
Celkem 14 295 2132

pozn. podbarveni vyméry odpovida grafickému oznaceni v Situaci rekultivovanych ploch

3.1.2.1 Plan technické rekultivace

Po ukonc¢eni vyuZivani ploch budou nejprve odstranény vesSkeré nasledky stavebni Cinnosti,
dile bude urovnin terén stavebni technikou na rovnou plan. Po vyrovnani terénnich
nerovnosti se plochy rozrusi zemédélskou technikou. Pfitom budou zachovény sklony tak, aby
byla zajisténa kontinuita sklonil s okolnimi pozemky.

Chronologicky sled praci
- rozruSeni veSkerych zpevnénych ploch,
- naloZeni a odvoz vybouranych hmot
- odstranéni veskerych zbytkl po stavebni ¢innosti
- Uprava terénu do odpovidajiciho sklonu
- rozruSeni podloZzi
- sbér kamene
- navezeni, rozprostieni a urovnani orni¢ni vrstvy. Tloust’ka ornice na rekultivovanych
plochéch je navrZzena 150 mm.
- déle bude navazovat agrotechnika dle rozpisu, viz biologicka rekultivace

Objednatel  : Sprdva Zeleznic, statni organizace
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Pro rekultivované plochy oznacené ,,iprava svahu‘ (v mapové piiloze, resp. tabulce €. 1
oznaceno hnéd¢€) bude pouZzito zakryti rohoZi, resp. tkaninou (geotextilif). Navrhuje se pouZziti
kokosové rohoze.

Geotextilie se poloZi na upraveny svah s rozprostfenou ornici, ze kterého se nejdiive
odstranily nerovnosti - velké hroudy, kameny apod. Poklddaji se bud’ po vrstevnicich
odspodu, nebo 1épe po spadnici shora. Pretdhnou se az nad horni hranu svahu, kde se ptipevni
a zahrnou zeminou tak, aby se proudici voda nedostala pod geotextilii a nevymilala ryhy.
Presahy mezi jednotlivymi pasy jsou 0,15 - 0,20 m podle velikosti ok pouzité geotextilie.
VSechny rohoZe a sit¢ je nutno fadné zakotvit kotvami vyrobenymi z ocelového drath
o pruméru 6 - 10 mm ve tvaru U a velikost 0,20-0,20-0,20 m nebo 0,20-0,20-0,40 m podle
charakteru podloZi a gramaZe geotextilie. Vzdalenost kotev je 0,50 — 1,00 m. U ftidkych
geotextilii je moZno pod kotvu polozit pas husté geotextilie. Na pfipevnénou geotextilii se
provede vysev travni smési ruéné nebo hydroosevem.

3.1.2.2 Plén biologické rekultivace - zatravnéni

Ptiprava pozemku pro biologickou rekultivaci je feSena v ramci technické rekultivace. Po
urovndni ploch a jejich zbaveni kamenli bude ndsledovat biologickd rekultivace, obsahuje
osevni postup, zpiisob hnojeni a kultivace pozemki. Pfed vysevem je nutné svrchni vrstvu
pudy ptipravit (viz technickd rekultivace), pohnojit (600 kg Cereritu/ha, 1ze pouZit i jiné
kombinované hnojivo) a terén urovnat. Vysev se provadi ru¢né nebo hydroosevem. Po vysevu
se travni semeno zapravi a povrch pidy se uvali. Tradvnik mize zaklddat pouze odborna
organizace, kterd ma platné opravnéni k provadéni téchto praci. Ke zlepSeni piidnich
podminek doporucujeme pouZzit pidni kondicionér (napt. Terra-Control, Agrosil, aj.), ktery
podporuje kli¢eni osiva a ochrani ptidni povrch pied vodni a vétrnou erozi. Piipravek omezuje
vypar, a tim zdroven zabrafnuje praSnosti. Pfipravky jsou obvykle pouZivdny jako vodni roztok
(1-10%-ni) a aplikovany jsou spolu s prvni zélivkou, nebo jsou pied pouzitim osiva zapraveny
do pudy.

Navrzend travni smés viz nésledujici tabulka, je doporucena s ohledem na expozici

rekultivovanych ploch ke slune¢nimu zéafeni (jedna se spiSe o oslunéné plochy). Doporuceny
. . 2

vysevek je 25g na Im”.

Doporucend travni smes

20% kosttava Cervend trsnatd

10% kosttava Cervena krétce vybézkata
20% kosttava Cervena vybézkata

10% kosttava ovei

20% lipnice lu¢ni

10% psinecek tenky Golf (Teno)

10% jilek vytrvaly Sport (Baca)

Zakladani travniku zahrnuje také prvni posekéni. Porost se poseka pti vySce 6-10 cm.
4 Popis provadéni

Realizace SO 91-82-01 je navrZena na konci vystavby v obdobi 09 - 11/2022. Podrobny
¢asovy harmonogram je uveden v B. 8 Zasady organizace vystavby.

Objednatel  : Sprdva Zeleznic, statni organizace
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4.1 Bezpecfnost prace

Vedle dodrzovani piislusnych vyhlasek, predpisti a norem pro realizaci této stavby, je nutno
akceptovat 1 zdkladni poZadavky na zajiSténi bezpecnosti price na staveniSti. Pfi vSech
¢innostech, jenz souvisi s bezpeCnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek BOZP, dile z NV 591/2006 Sb., o bliZSich
minimdlnich pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005

Vv,

Sb.,0 blizsich pozadavcich na BOZP s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Jedna se zejména o proskoleni jednotlivych zaméstnanct, ktefi provadi takové prace, kde je
nutno dodrZovat bezpeCnostni piedpisy. BezpeCnostni predpisy musi byt zapracovany v
technologickych postupech praci zpracovanych zhotovitelem stavby.

Objednatel  : Sprdva Zeleznic, statni organizace
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