
DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

-

18-342.209

003

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. DANA WANGLER

SUDOP PRAHA a.s., STŘEDISKO - MOSTŮ

12/2019

DĚČÍN-PROSTŘEDNÍ ŽLEB (mimo)

OPTIMALIZACE TRAŤ. ÚSEKU DĚČÍN VÝCHOD (mimo) - 

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

- -

Objednatel:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP + SEU Děčín - Prostřední Žleb DSP"

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN VLASÁK

Garant profese:

-

Zhotovitel části:

Středisko:

ČÁST  D.2.1

DSP+PDPS

ING. TOMÁŠ MARTINEKING. MARTIN VLASÁK

SO 91-84-02 DĚČÍNSKÝ TUNEL - PROVIZORNÍ KABELOVÁ LÁVKA

OBJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU

2 x A4

D.2.1.11.5

SOUPIS PRACÍ

RADEK DOMKÁŘ



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-84-02

5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-84-02 Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová lávka

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 821 21

Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901

Majetek: Ostatní S631600091

01.04.2022 2020

30.11.2023 SUDOP PRAHA a.s. 01.11.2020

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R02742            2019_OTSKP          PROVIZORNÍ LÁVKY KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

ROZPĚTÍ 12.5 M, ŠÍŘKA 2.0 M, délka 13.5 m, Výška do 5.0 m, včetně montáže, demontáže a pronájmu po dobu 

výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Radek Domkář

0.00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

SO 91-84-02 1/1


