

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolnice - Telnice ON

Objekt:

KSP - Rozpuštěné položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolnice - Telnice ON
Objekt: KSP - Rozpuštěné položky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Všeobecný objekt	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolnice - Telnice ON
Objekt: KSP - Rozpuštěné položky

Místo: Datum: 13. 6. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	VRN	Všeobecný objekt						0,00
5	K	VO.ZS.R	Zařízení staveniště (ZS) po dobu výstavby(mobilní oplocení ZS, mobilní buňky, mobilní WC, napojení na inž.sítě, zřízení ZS, pronájem zařízení +doprava, pronájem ploch pro ZS , provoz ZS, zrušení ZS ,provizorní dopravní značení, osvětlení ZS)	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště (ZS) po dobu výstavby(mobilní oplocení ZS, mobilní buňky, mobilní WC, napojení na inž.sítě, zřízení ZS, pronájem zařízení +doprava, pronájem ploch pro ZS , provoz ZS, zrušení ZS ,provizorní dopravní značení, osvětlení ZS)					
	VV		"2%"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			