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Výstavba PZS přejezdu P8340

v km 134,169 na trati

Frýdek-Místek - Český Těšín
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Ropice [741167]

PZS v km 134,169
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Úsek mezi Délka Poznámka
 lom.body (m) Výkop (cm) Žlab (mm) Chránička (mm) Fólie

01-13 147 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

13-15 7 protlak 1x160 protlak pod kolejí
km 134,232

13-21 54 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

15-16 2 35x90 fólie přejezdník OX1343

21-22 2 35x90 fólie snímač PB6

21-26 6 35x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

23-26 2 35x90 fólie výstražník B

26-28 10 protlak 2x160 protlak pod komunakací
přejezd v km 134,169

27-28 6 35x90 fólie

27-29 9 50x120 1x160

28-31 6 35x90 fólie snímač PB7

28-35 8 protlak 2x160 protlak pod kolejí
km 134,163

29-43 162 35x90 fólie

33-35 4 35x90 fólie výstražník A

35-37 5 35x90 fólie RD PZS km 134,169

43-61 49 35x50 130x130 přípolož k římse na
mostu v km 133,927

57-65 208 35x90 fólie

57-59 12 protlak 1x160 protlak pod komunakací
v km 133,692

59-70 170 35x90 fólie

61-65 37 1x160 chránička v konstrukci
mostu v km 133,927

70-72 2 35x90 fólie snímač PB8

70-74 75 35x90 fólie

74-75 2 35x90 fólie přejezdník X1334

74-76 8 protlak 1x160 protlak pod kolejí
km 133,456

76-77 2 35x90 fólie spojka v km 133,454
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