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B.1 Popis Gzemi stavby

a)
b)
c)
d)

e)
f)
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n)

charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly zemniho planovani,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt na vyuZzivani tzemi,
informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt,

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroji nerostti a podzemnich vod,
vycet a zavéry provedenych prizkumii a méteni — geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, korozni
pruzkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpist’ - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné tizemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranné pasma vodnich d€l a prvki zivotniho
prostredi — soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Gizemi, stavajici ochranna
a bezpe¢nostni pdsma apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni docCasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa,

uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe,

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)
<)

d)
e)
f)

9)
h)
i)

1)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei, udaje o dotéené draze — kategorie dréhy, tratovy usek, stanieni apod.,

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci site,

trvala nebo docasna stavba,

celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na umisténi a uicel stavby
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametrt stavby jako navrzené trat'ové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich,
udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zarizeni,

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt,

ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisit — kulturni pamatka apod., nova ochrann pasma a chranéna
Uzemi,

zékladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpaduti a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zékladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zékladni pozadavky na pfedCasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvéani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby,

orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)
b)

urbanistické feseni — kompozice prostorového feseni,
architektonické feseni — tvarové feseni, materialové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové technické FeSeni

a)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech, véetné tidaji o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,
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b) celkova bilance narok vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody — podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

¢) celkova spotieba vody,

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym materialem,

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné
komunikacni site.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady teseni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam

pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro tyto osoby, véetné feseni informacnich systému a udaji

0 podminkach pro vykon préce osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavk piislusnych piedpist a norem ochrany pied vlivy trakénich a energetickych
vedeni,

b) feseni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudt na zakladé vysledkt koroznich prizkuma.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektii a technickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného feseni,

c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodu na napajeci sit’ energetiky a navrh zptisobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance
¢innych a jalovych vykont a navrh opatieni na zajisténi pfedepsaného uciniku.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a) stru¢ny popis stavajiciho stavu,

b) stru¢ny popis navrzeného feSeni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni stavby

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni pozadavki na energetickou naro¢nost budov,

b) posouzeni moznosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii,

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické ieSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiredi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pted pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana pted bludnymi proudy,

€) ochrana pied technickou seizmicitou,

d) ochrana pted hlukem,

e) protipovodnova opatieni,

f) ostatni uéinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

€) popis dopravniho feSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se sniZzenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, p&si a
cyklistické stezky, v€etn¢ provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie pocate¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v prub&hu vystavby,

b) navrh organizaénich a do¢asnych provizornich stavebnich opatieni na zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby,

c) dosazené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické dolozeni navrzenych rychlosti, dynamicky prub&h
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav
a) terénni Upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

€) biotechnicka, protierozni opatieni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,



b) vliv na ptirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a Zivo¢ichti, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

e) v piipadé zaméri spadajicich do reZimu zékona o integrované prevenci zékladni parametry zptisobu naplnéni
zaveérl o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovanad ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do z6n havarijniho planovani a
inundacénich tzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (tkryty, sirény, monitorovaci kamerové
systémy apod.).

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

C) napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodateni tietich stran apod.,

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbg,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) dopravni inzenyrska opatfeni pro realizaci stavby,

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pti vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p) poZadavky na vyluky vefejné dopravy,

q) zafizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim idaji potiebnych pro organizaci vystavby — vychazi z koordinaéni situace stavby (&ast C).

Zejména se uvadi obvod staveni$té, véetné ploch zafizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje vody a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a slozitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout

vSechny navaznosti technologickych postupti, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢asti a celkové lhity

vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi

Schéma stavebnich postupli zejména pii stavbé nebo rekonstrukci kolejist¢ stanic a u staveb, kde budou

vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zatizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni

vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodaiské Feseni



Seznam pouzitych zkratek

BOZP - bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bpv - vySkovy systém baltsky po vyrovnani

CD - Ceské drahy, a.s.

CSN - Ceska technickd norma

DK - dopravni kancelar

Dz - dopravni zafizeni

EIA - vyhodnoceni vlivil na Zivotni prostfedi (Enviromental Impact Assessment)
JOP - jednotné obsluzné pracoviste

MZP - Ministerstvo Zivotniho prostfedi

NN - nizké napéti

k. 0. - katastralni Gzemi

OR - oblastni feditelstvi

p. ¢. - parcelni ¢islo

PO - poZarni ochrana

PS - provozni soubor

PUPFL - pozemek urceny k pInéni funkci lesa

PZS - prejezdové zabezpecCovaci zatizeni svételné
RD - reléovy domek

RVO  -rozvadé¢ venkovniho osvétleni

RZz - reléové zabezpecovaci zafizeni

SEE - Sprava elektrotechniky a energetiky
S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sité katastralni

SMT - Sprava mostt a tunelt

SO - stavebni objekt

SSZT - Sprava sdé€lovaci a zabezpecovaci techniky
Szz - stani¢ni zabezpecCovaci zafizeni
SZ - Spréva Zeleznic, statni organizace
TK - tratovy kabel

TNZ  -technickd norma Zeleznic

TTP - tabulky tratovych pomért

t. U. - tratovy usek

TUDC - Technicka tstfedna dopravni cesty
TZZ - tratové zabezpecovaci zafizeni
VB - vypravni budova

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VVN - velmi vysoké napéti
ZPF - zeme&délsky ptdni fond
7B - Zelezobeton

ZST — zelezni€ni stanice

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrZena, nema zasadni Uzemni ani jiné naroky a pozadavky na Upravu okoli.
Stavebni pozemky jsou urceny stavajici polohou a profilem Zelezni¢ni trati, polohou Zelezni¢niho piejezdu a
skuteénym profilem draZzniho télesa (skuteénym profilem naspti, zafez apod.). Stavba se nachazi na regionalni
draze &. 885 00 Cesky Té&sin — Frydek-Mistek. Spravcem trati je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni
teditelstvi Ostrava. Uzemi stavby je ve stavajicim stavu vyuZito télesem regionalni zelezniéni drahy. Stavbou
dotéené kolejisté a komunikace jsou napojeny na dosavadni technické vybaveni Gzemi. Stavba méa charakter
liniové stavby a je umisténa na drdZnich a silni¢nich pozemcich. Staveni§té je dobfe ptistupné ze Zeleznice a
z mistnich komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu stavebni techniky a stavebniho materialu. Dostate¢na
plocha stavenisté umozni skladovani zafizeni stavby a stavebniho materialu v misté stavby a tim se omezi prijezd
dopravni techniky obydlenou zastavbou. Stavba bude realizovana v nezastavéném Uzemi obce Ropice. Stavba se
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dle vlastnictvi pozemkl rozklada ptevazné na draznim pozemku investora Spravy Zeleznic, statni organizace.
Stavba Caste¢né zasdhne na pozemek v soukromého vlastnika (Kristina Misiorzova) a také na pozemek ve
vlastnictvi obce Ropice.

Pied zahajenim stavby bude na dotcené pozemky cizich subjekti uzaviena smlouva o budouci smlouvé o
ziizeni sluzebnosti pro umisténé podzemni kabelizace (pfipadné jina forma smlouvy) a pro potfeby uzemniho a
stavebniho fizeni zajistén pisemny souhlas vlastnika pozemku na situacnim vykresu projektové dokumentace dle
§ 184a stavebniho zakona. NavrZzené feSeni nevyZaduje vykupy cizich staveb.

b) tddaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Uzemniho planovani

Uzemni plan Ropice nabyl G&innosti 18. 2. 2015 opatienim obecné povahy &. 1/2015. Stavba se nachazi v
katastru Ropice v ploSe dopravni infrastruktury — ploSe drazni dopravy (Dz). Hlavni vyuziti je pro pozemky staveb
a zafizeni pro stavby a zafizeni zelezni¢ni dopravy. Pfipustné vyuzZiti je pro stavby Zelezni¢ni, stavby parkovacich
a manipulacnich ploch, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby piislusnych mistnich a Gcelovych
komunikaci, stavby slouzici pro ochranu obyvatel proti hluku z pozemni dopravy, ochrannou zelen

Dle vyse uvedeného je umisténi stavby, zafizeni dopravy a dopravnich zafizeni, ktera zabezpecuji provoz drahy
v souladu s uvedenym Gzemnim planem.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani uzemi

Vyjimky nebyly uplatiiovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organt
Dotcéené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné
pozadavky nad rdmec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a podzemnich
vod

Z hlediska geomorfologického ¢Glenéni CR se tizemi stavby nachdzi v provincii Zapadni Karpaty, v
subprovincii Vnéjsi zapadni Karpaty, v oblasti Zapadobeskydské podhifi, v celku Podbeskydska pahorkatina a
v podcelku Ttinecka brazda. Z geologického hlediska se v Gzemi stavby jedna o horniny Karpatského souvrstvi
a Ceského masivu (pokryvné utvary a postvariské magmatity) z obdobi kenozoika a mezozoika. Podkladové
horniny tvofi jilovce, piskovce, vapence a pelosiderity piekryté nivnimi sedimenty, piskem, §térkem, piscito-
hlinitym aZ hlinito-pis¢itym sedimentem. Horniny jsou v misté télesa drahy piekryty antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portdl CGS) lezi stavba v hydrogeologickém rajonu zakladni vrstvy Flys
v povodi Ol3e (ID rajénu 3211). Rajon mé kolektor s pralinovo-puklinovou propustnosti se stiedni transmisivitou
mezi 1.10“ a 1.10° m?s a stfedni mineralizaci mezi 0,6 az 1 g/l. Hladina spodni vody je volna.

Piedmétnd stavba zasdhne do chranéného loziskového tzemi pod nazvem Cs. ¢ast Hornoslezské panve (ID
1440000) stanoveného pro tézbu zemniho plynu a ¢erného uhli a do loziska vyhrazeného nerostu pod nazvem
Zukovsky hibet (¢. SurlS. 307240000). Toto loZisko zemniho plynu nebylo dosud téZeno. Stavba se nenachazi
v dobyvacim prostoru.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit nebo sesuvi.
Stavba bude umistovana v oblasti s vét§i nez malou seismicitou (referenéni zrychleni zakladové pudy mezi 0,1
az 0,12 g) a s nizkym radonovym indexem geologického podloZzi.

f) vy€et a zavéry provedenych prizkumu a méfeni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace byly pouzity mapové podklady investora a také bylo
provedeno geodetické zaméfeni oblasti piejezdll. Zaméfeni polohopisu a vyskopisu bylo provedeno v soutadném
systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv. Na zakladé zaméfenych bodi byla vyhotovena digitalni uéelova
mapa. BlizSi popis je uveden v ¢asti Geodeticka dokumentace, ktera je soucasti dokladové &asti.

Pro navrh rekonstrukce Zelezni¢niho spodku byl také proveden geotechnicky prizkum a také chemicka
analyza znec€i$téni zemin prazcového podlozi. Prizkum je soucasti dokladové ¢asti pro spravni fizeni (¢ast 6.3).

Dale byl proveden prizkum inzenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do koordinac¢ni situace.

V cervnu 2021 byl proveden biologicky prizkum se zaméfenim na vyskyt chranénych druhti rostlin a



zivoCicht (soucasti kapitoly B.6) a dendrologicky prizkum se zaméfenim na dendrologické charakteristiky
dotcené zelen¢ (soucasti kapitoly B.6).

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich piedpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné izemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich
dél a prvkia Zivotniho prostiedi — soustava chrianénych tizemi Natura 2000, zaplavové tizemi,
poddolované (izemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma apod.

Stavba se nachazi na Uzemi s archeologickymi nélezy I11. kategorie ((1zemni s moZnosti nalezil) a v oblasti Zkm
cca 133,58 — 133,80 na Uzemi s archeologickymi nélezy II. kategorie (pfedpokladana izemi). Stavebnik je dle §
22 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit termin zahajeni
zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 20 dnt pied zapocetim) Archeologickému ustavu
Akademie véd CR, Brno, v. v. i. a umoznit provedeni zdchranného archeologického vyzkumu na dot¢eném
Gzemi (oznameni je mozné o0znamit on-line na webovych strankach
http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Vyzkum je provadén na zakladé dohody uzaviené mezi
investorem stavby a Archeologickym ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada nikladt
zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zadkona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba se nenachézi v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.

Velkoplosné a maloploSné zvlasté chranéna uzemi
Stavba se nezasahuje do zvlasté chranéného tzemi ani do ochranného pasma maloplo$ného zvlaste
chranéného tzemi.

Natura 2000
Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000.

USES
Stavba nekiizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability.

Ostatni prvky ochrany p¥irody a krajiny
Stavba nezasahne do vyznamného krajinného prvku registrovaného, ani VKP ze zékona. Stavba se nedotyka
pamatnych stromd, ani jejich ochrannych pasem.

Ochranné pasmo drahy

Ochranné pasmo celostatni a regiondlni drahy dle zdkona o drahach tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m od
hranic obvodu drdhy (mimo drahu vedenou po pozemnich komunikacich). Celé stavba je umisténa v ochranném
pasmu regionalni drahy ¢. 885 00 Cesky Té&sin — Frydek-Mistek a jeji realizaci stavby nedojde ke zménam téchto
ochrannych pasem. Souc¢asné se jedna o stavbu drahy podle zakona ¢. 266/94 Sb. ,,0 drahach”.

Ochranna pasma inZenyrskych siti
Pfedmétnou stavbou budou dotceny ochranna pasma nasledujicich inzenyrskych siti:

Tabulka ¢€.1: Seznam dotcenych vlastnikt ¢i spravet technické infrastruktury

Spravce, vlastnik

CETIN a.s.

CD Telematika a.s.

Ceské Radiokomunikace a.s.
CEZ Distribuce, a. s.
CEZ ICT Services, a. s.

GasNet, s.r.o0. v zast. GridServices, s.r.o.

Z >z (> |Z2|> >

itself s.r.o.




Ministerstvo obrany - Sekce ekonomicka a majetkova - OOUZ N

A (nadzemni vefejné
osvétleni)

Obec Ropice

RWE Gas Storage CZ, s.r.0. N

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Sprava Zeleznic, statni organizace

Telco Pro Services,a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Z (2 |Z >

VVodafone Czech Republic a.s.

Legenda:
A = dojde k dotceni
N = nedojde k doteni

Udaje o jednotlivych spravcich a vlastnicich technické infrastruktury byly ziskany prostfednictvim
UtilityReport, kterou provozuje HRDLICKA spol. s r. o.

U inZenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru staveni$té je nutné dodrzet ochranna pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, piislusnymi zakony a podminky stanovené ve vyjadfenich jejich spravcii. Zhotovitel stavby pozada
pfed zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyceni jejich siti. Pfi pracich v ochranném pasmu
jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadienich jednotlivych spravet, viz dokladova
¢ast. Ochrannd pasma inzenyrskych siti jsou stanovena nasledovné:

Ochranné pasmo elektrického vedeni

Veskera kabelova vedeni nova i stavajici maji stanovené hranice ochranného pasma 1 m pro vedeni do
110kV a 3 m pro vedeni nad 110kV od krajniho kabelu na kazdou stranu. Ochranné pasmo venkovniho vedeni je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedenti, ktera ¢ini od krajniho vodice vedeni na kazdou stranu:

- u napéti nad 1kV do 35kV véetné..................... 1 m pro zavésna kabelova vedeni
- unapéti nad 1kV do 35kV véetné..................... 2 m pro vodic s izolaci

- U napéti nad 1kV do 35kV véetné..................... 7 m pro vodi¢ bez izolace

- u napéti nad 35kV do 110kV véetné.................. 12m

- u napéti nad 110kV do 220kV v¢etné. ............... 15m

- u napéti nad 220kV do 400kV véetné ............... 20m

- unapéti nad 400KV .......cooiiiiii e 30m

Stavba respektuje ptislusna ochranna pasma elektrického vedeni, pfipadny zasah stavby do ochrannych
pasem byl projednan s vlastniky elektrického vedeni a obdrzen jejich souhlas, ktery je soucasti dokladové ¢asti
dokumentace. Soub¢h a ktizeni s elektrickym vedenim bude provedeno dle CSN 73 6005.

Ochranné pasmo telekomunikacni, sdélovaci a zabezpecovaci techniky

Ochranné pasmo podzemniho telekomunika¢niho vedeni ¢ini 0,5 m po strandch krajniho vedeni.
Ochranné pasmo ostatnich telekomunikacnich vedeni se taxativné neuvadi, je nutné pii kiizeni nebo soub&hu s
vedenim dodrzet CSN 73 6005. Stavba respektuje piislu$na ochranna pasma telekomunika¢niho vedent, piipadny
zasah stavby do ochrannych pasem byl projednan s vlastniky telekomunika¢niho vedeni a obdrzZen jejich souhlas,
ktery je soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

Ochranné pasmo plynovodii

Ochrannym pasmem je prostor v blizkosti plynarenského zatizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi
ve vodorovné vzdalenosti od jeho pudorysu. Ochranné pasmo cini:

- u nizkotlakych a sttedotlakych plynovodi a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn

Vv zastavéném izemi obce, 1 m na ob¢ strany pidorysu

- u ostatnich plynovodi a plynovodnich piipojek 4 m na obé strany od ptidorysu

- u technologickych objektli 4 m na vSechny strany od pudorysu

U plynovych zafizeni se dale podle zakona ¢. 458 / 2000 Sb. stanovuje bezpecnostni pasmo.
Bezpecnostnim pasmem se pro tyto ucely tohoto zdkona rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od
pudorysu plynového zatizeni méfeno kolmo na jeho obrys.  Stavba nezasahuje do Zadnych ochrannych pasem

plynovodi.



Ochranné pasmo vodovodii a kanalizact

Ochranné pasmo definuje Zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu v
823 Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanalizaCnich stok. Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m

- u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm véetné, 2,5 m

Zé&sah stavby do ochrannych pasem byl projednan s vlastniky a spravci inzenyrskych siti. Souhlas se
stavbou jsou sou¢asti dokladové ¢asti dokumentace. Soubéh a kfizeni s inzenyrskych siti bude provedeno dle CSN
73 6005.

Ostatni ochranna pasma

Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky. Pozemky stavby se nachazi v ochranném pasmu lesa (do 50 m od
okraje lesniho pozemku).

Stavba nelezi v zadném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo
pfirodniho lé¢ivého zdroje. Stavba se nenachdzi na uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

h) poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachézi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit a sesuvi.
Stavba nezasahne do stanoveného zaplavového uzemi vodniho toku Ropicanka.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba nebude mit vyznamny vliv na okolni pozemky a stavby. Realizaci stavby se nepfedpokladd vyznamny
negativni vliv na stavajici odtokové poméry v daném tizemi.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyZaduje kéceni vzrostlé zelené ani zapojenych porostti podléhajici povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les dle vyhlasky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, v platném
znéni. Pfi pokladce kabelizace nebudou okolo trati odstranény naletové dieviny.

Vzhledem k vedeni kabelové trasy v blizkosti koleji a stavajicich kabelovych tras, jsou porosty v okoli stavajici
kabelové trasy v ramci udrzby odstranovany. Pfi prizkumu nebyly zaznamenany porosty v mistech podkladky
kabelli nebo umisténi zatizeni a reléového domku, proto také nebyl zpracovan samostatny dendrologicky prizkum
stavby.

Pii vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dievin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetagnich
uprav v krajiné - Ochrana stromi, porostll a vegeta¢nich ploch pii stavebnich pracich a arboristicky standard
AOPK pod nazvem ,,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromi pfi stavebni ¢innosti.

Nutnost nahradni vysadby vegetace neni piepokladana.

Soudasti stavby je rovnéz odstranéni stavajiciho zafizeni — vystrazné kiize.

K) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemkl urCenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Stavba
nevyvola trvalé zabory zemédélského pidniho fondu. Umisténi vystrazniku u ptrejezdu v km 134,649 na trati
Frydek Mistek — Cesky T&sin vyvola do¢asny zabor pozemku p. &. 595/2 v k. 1. Ropice (druh pozemku v Katastru
nemovitosti - orna ptida) na celkové plose 12 m2.

I) azemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tzemi,
preloZzky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Poloha stavby je urcena stavajici polohou Zelezni¢niho piejezdu P8341, pozemni komunikace a trasovanim
télesa drahy. Okoli stavby v misté prejezdu se nachazi v nezastavéné oblasti obce Ropice. Stavenisté je dostupné
jak po mistni komunikaci, tak i po dotéené Zelezni¢ni trati. Z&kladni napajeni PZS P8341 bude provedeno z vetejné
distribucni sité.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je dle rozhodnuti investora, kterym je Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., planovana v obdobi
04/2022-12/2022. Ptedmétna stavba je koordinovana s ndsledujicimi souvisejicimi stavbami:



,Vystavba PZS piejezdu P8326 v km 127,066 na trati Frydek-Mistek — Cesky Té&in"“.

Pfedmétem stavby, kterd s predmétnou stavbou tvofi soubor staveb, je vystavba nového piejezdového
zabezpecCovacich zafizeni na pfejezdu P8326 v km 127,066 na lichém zhlavi stanice Hnojnik. Soucasti souvisejici
stavby je také rekonstrukce zelezni¢niho svrsku, Zelezni¢niho spodku, pfejezdové konstrukce a propustku v oblasti
piejezdu. Dle zadavatele stavby se piedpoklada realizace této souvisejici stavby ve stejném obdobi jako realizace
predmétné stavby.

.Vystavba PZS piejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frydek-Mistek — Cesky Té&in"

Predmétem souvisejici stavby, ktera s predmétnou stavbou tvoii soubor staveb, je vystavba nového
piejezdového zabezpedovaciho zafizeni na prejezdu P8340 v vkm 134,169 v tratovém useku Cesky Té&§in —
Hnojnik na téze trati. Soucasti souvisejici staveb je také rekonstrukce zelezni¢niho svrsku, zelezni¢niho spodku,
prejezdové konstrukce a také vystavba elektrické piipojky pro PZS. V ramci této souvisejici stavby bude
provedena ptiprava také pro ptedmétnou stavbu. Obé PZS na ptejezdech P8340 a P8341 budou vyuzivat spolecné
pocitaci useky a prejezdniky. Predpoklada se soucasna realizace této souvisejici stavby s realizaci pfedmétné
stavby vcetné soucasnych kolejovych vyluk.

»ETCS Mosty u Jablunkova — Détmarovice*

Pfedmétem stavby je vystavba tratové casti jednotného evropského vlakového zabezpelovace
ERTMS/ETCS druhé Grovné (ETCS L2) v tr. iseku Mosty u Jablunkova st. hr. — Détmarovice (mimo). Souéasti
stavby je vystavba BTS na zastivce Ropice véetné pokladky sdélovaci kabelizace smérem od C. Té&sina a ziizeni
napajeni pro BTS z drdZniho rozvodu zastavky. Realizace stavby se piedpoklada pted realizaci nebo soucasné
s realizaci piedmétné stavby PZS v km 134,649 v prubéhu roku 2022.

~Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P8325 v km 126,462 na trati Cesky T&in — Frydek-
Mistek* Pfedmétem souvisejici stavby je rekonstrukce prejezdového zabezpedovacich zafizeni na piejezdu P8325
v km 126,462 na sudém zhlavi stanice Hnojnik na téze trati. Soucasti souvisejici stavby je také rekonstrukce
zelezni¢niho svrsku, Zelezni¢niho spodku, piejezdové konstrukce a propustku v oblasti piejezdu. Predpoklada se,
ze souvisejici stavba rekonstrukce prejezdu v km 124,462 probehne v piedstihu pred pfedmétnou stavbou vystavby
PZS v km 134,169 v jiném terminu kolejové vyluky. Koordinace staveb tedy neni nutna.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Tabulka ¢.2: Seznam dot¢enych pozemki stavby — K. U. Ropice

Druh pozemku /

Zpiisob vyuiti vyméra [m?] |Vlastnik / pravo hospodarit s majetkem

parcelni €.

2179/1 Ostatni plocha / draha 76 353 Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni organizace

595/2 Orna puda 2519 Misiorzova Kristina

Ostatni plocha / ostatni

2098/3 komunikace

243 Obec Ropice

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu;
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei, udaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.
Stavba je svym charakterem zména dokoncené stavby.

Parametry drahy

Trat’ Cesky Té&in — Frydek-Mistek:

Kategorie drahy: regiondlni (¢. 885 00)

Cislo trati dle TTP: 302B

Tratovy Gsek/ZST: tr. Usek Cesky T&in — Hnojnik
Tratova rychlost: 70 km/h




Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 1
Trakce: nezavisla
Dréazni doprava: je organizovana a fizena podle ptedpisu SZDC D1 Dopravni a

naveéstni predpis

b) wcel uzZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku investora s cilem zvyseni
provozuschopnosti a bezpe¢nosti Zelezni¢ni dopravy. Realizaci se cel uzivani drahy nezméni. Jednd se o
regionalni drahu ¢. 885 00 Cesky Té&sin — Frydek-Mistek.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi a ucel
stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametra stavby jako navrzené
trat'ové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni iudaje o provozu a navrhovanych
technologiich a za¥izenich

Piedmétem stavby je vystavba piejezdového zabezpeCovacich zatizeni na piejezdu P8341. Jedna se o kiizeni
mistni komunikace s trati Cesky Tésin — Frydek-Mistek. Tratova rychlost je 70 km/h, zabrzdna vzdalenost 700
m. Piejezd je zabezpeden pouze vystraznymi kiizi. Kategorie PZS bude 3ZBL dle CSN 34 2650 ed.2 (3.
kategorie, celé zavory, s pozitivni signalizaci, s pfenosem kontrol na piejezdniky). PZS bude reléového typu s
elektronickymi doplitky. PZS bude plné vyhovovat ustanovenim normy CSN 342650 ed.2. Tratova rychlost
zlstane stavajici. Bude provedena vystavba elektrické piipojky pro nové PZS a také nahrada stavajiciho
metalického sdélovaciho kabelu novym kabelem a pokladka trubek pro budouci optickou kabelizaci v rozsahu
vykopovych praci.

V rdmci stavby je feSena také rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, zelezni¢niho spodku a rekonstrukce
ptejezdové konstrukce na piejezdu P8341. Vnitini technologie bude umisténa v reléovém domku
(technologickém objektu) na piejezdu.

Realizovana stavba bude slouzit pro potiebu provozu drahy a zvysi bezpecnost Gcastnikti Zelezni¢niho a
silni¢niho provozu. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s nasledujicimi ptedpisy:

- SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pii ¢innostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci

- SZ Bp2 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci zaméstnancti Spravy Zeleznic, statni
organizace

- SZ Bp3 Bezpetnost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pii stavebnich ¢innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

- SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis

- SZDC (CD) Z1 Piedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpe&ovacich zatizeni

- SZDC (CD) Z2 Piedpis pro obsluhu piejezdovych zabezpetovacich zatizeni

- SZDC Zaml Piedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy

- R14 Rad zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic

- SZDC T100 Ptedpis pro provozovéni zabezpedovacich zafizeni

- SZDC T200 Ptedpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpeovacich zafizeni do provozu
platny od 1. 3. 2014.

- SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

- SZDC E8 Piedpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpetovacich zafizeni

- SZDC S4 Zelezni¢ni spodek.

- SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

- SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepiistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, v€etné informace
0 vydané tizemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan Ropice nabyl u¢innosti 18. 2. 2015 opatienim obecné povahy &. 1/2015. Stavba se nachéazi v
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katastru Ropice v ploSe dopravni infrastruktury — ploSe drazni dopravy (Dz). Hlavni vyuziti je pro pozemky staveb
a zafizeni pro stavby a zafizeni zelezni¢ni dopravy. Pfipustné vyuziti je pro stavby Zelezni¢ni, stavby parkovacich
a manipulacnich ploch, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby pfislusnych mistnich a ucelovych
komunikaci, stavby slouzici pro ochranu obyvatel proti hluku z pozemni dopravy, ochrannou zelei

Dle vyse uvedeného je umisténi stavby, zafizeni dopravy a dopravnich zatizeni, kterd zabezpecuji provoz drahy
v souladu s uvedenym Gzemnim planem.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy
o udélenych vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim
neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Vyjimky nebyly uplatiiovany.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organii

Dotéené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné
pozadavky nad ramec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a
chranéna uzemi
Stavba se nedotkne ochrany nemovitych kulturnich pamétek.

Stavba nezasdhne zvlaste¢ chranéného tzemi, ani do ochranného pasma maloplo$ného zvlasté chranéného
Uzemi. Paméatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny.

i) zA&kladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s dest’ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov apod.

Technologie umisténa v reléovém domku bude napojena na elektrickou energii. Stavba neklade naroky na
dalsi zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Vzhledem k velikosti plochy stfe$ni konstrukce neni
odvodnéni feseno, destové vody budou svedeny pomoci okapovych Zlabti a svodu na povrch terénu. Z provozu
stavby jsou pfedpokladany odpady, které nebudou trvale uskladnény, a tedy nevyZaduji docasné ztizeni skladky.
Stavba také nevyZaduje dal$i nové napojeni na technickou vetfejnou infrastrukturu.

j) zakladni pFedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pro fadnou realizaci stavby nejsou kladeny zadné naroky na uvolnéni ploch a budov pro zafizeni staveniste.
Realizace stavby nevyzaduje vystavbu pfistupovych komunikaci, budou vyuzity stdvajici ptistupové
komunikace. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné vytyCeni stdvajicich inZenyrskych siti. V oblastech
soub&hu a kiizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi je ze strany vlastnikil pozadovan rucni vykop. Postup
vystavby, dopravni opatieni a vyluky pii stavbé jsou popsany v &asti B. 8 (Zasady organizace vystavby). Zadatel
si ve lhutach stanovenych piedpisem D7/2 zazada o vyluky. Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995
Sb. (Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni drzby a rekonstrukce dréZnich staveb
a zafizeni. Stavba v feSeném Uzemi nesmi naru$it provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke
kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel okamzitou dekontaminaci.
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

k) zakladni poZadavky na pir‘ed¢asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uZivani stavby

Stavba bude uvadéna do zkuSebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a montaznich praci. ZkuSebni
provoz musi trvat alespoii 6 mésicti. Usp&iné vyhodnoceny zkusebni provoz bude podminkou piedani stavby,
ktera bude predéna jako celek. Uspésné vyhodnoceni zkusebniho provozu bude podminkou kolaudace stavby.
Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pied uvedenim stavby do
zkuSebniho provozu. Zavérecna kontrolni prohlidka bude provedena pied uvedenim stavby do trvalého provozu.
Realizace staveb se piedpoklada v obdobi 04/2022-12/2022.

I) orienta¢ni naklady stavby

Celkové investi¢ni naklady jsou odhadovany cca 15 mil. K& bez DPH.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanistické FeSeni — kompozice prostorového reSeni,

Jedna se o stavbu technické infrastruktury. Zelezniéni piejezd je jiz v dnesni dob& pevné zakomponovan v
uzemi a stavbou nedojde ke zméné.

b) architektonické FeSeni — tvarové ieSeni, materialové a barevné ieSeni.

Architektonické feseni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feseni je navrzeno
dle pozadavku investora. V rdmci stavby bude umistén reléovy domek (technologicky objekt). Jedna se o typovy
vyrobek betonové konstrukce (jednoprostorovy prefabrikovany objekt). Vzhled domku vétSina vyrobct jiz fesi
tak, aby nerusil okolni zastavbu. Svétla vySka mistnosti bude 2,79m. Prefabrikat objektu bude uloZen na
zakladovych péasech ze ztraceného bednéni. Sttecha budovy bude dievéna sedlova se sklonem 30°. Kolem nové
umistovaného RD bude provedena dlazba.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych objektech, véetné
udaji o statickych vypocétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZeni na ni pisobici nemélo
za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupei nepfipustného pietvoreni,

Utelem stavby je vystavba piejezdového zabezpetovaciho zafizeni na piejezdu P8341. V ramci
provozniho souboru PS 01-01-31 PZS v km 134,649 bude v souladu se zad&nim stavby a s rozhodnutim Drazniho
ufadu o zméné zpisobu zabezpedeni piejezdu stavajici piejezd P8341 nové zabezpecen PZS kategorie 3ZBL dle
CSN 34 2650 ed.2 (3. kategorie, celé zavory, s pozitivni signalizaci, s pfenosem kontrol na piejezdniky). Soucasti
provozniho souboru je také nédhrada stavajiciho metalického tratového kabelu novym kabelem v rozsahu
vykopovych praci v¢etné pokladky 3 trubek pro budouci optickou kabelizaci. V ramci stavebni ¢asti stavby bude
na piejezdu provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku (SO 01-10-01 Zelezni¢ni svriek), Zelezni¢niho spodku
(SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek) a rekonstrukce piejezdové konstrukce s ptilehlou komunikaci (SO 01-13-01
Zelezni¢ni piejezd). Soudasti stavby je také vystavba reléového domku PZS (SO 01-72-01 Reléovy domek) a
elektrické ptipojky pro nové PZS (SO 01-86-01 Elektricka piipojka). Realizace stavby zvysi bezpecnost na
piejezdu, rekonstruované PZS budou splitovat viechny pozadavky dle platné normy CSN 34 2650 ed.2. Popis
koncepce technického feseni jednotlivych objekti je uveden v kapitole B.2.6.2.

b) celkova bilance naroku vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima,

Realizovana stavba nebude mit vyrobni charakter a neklade tedy poZadavky na zdroje surovin, vody a likvidaci
odpadi. Stavba nevyzaduje nové napojeni na vefejnou a technickou infrastrukturu. Pejezdové zabezpedovaci
zafizeni bude napajeno z vetejné distribu¢ni sité. Piikon PZS bude cca 3,5 kW.

c) celkova spotieba vody,

Stavba neklade naroky na zdroje vody.

d) celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym materialem,

Stavba ma nevyrobni charakter a po dobu své zivotnosti nebude produkovat odpad ani emise. V ¢asti B.6 je
zpracovana kapitola ohledné odpadd (mnozstvi, druhy, zptisob nakladani apod.) vzniklych pfi realizaci stavby v
rdmci stavebni ¢innosti.

Pfi realizaci bude vznikat odpad uvedeny v nasledujici tabulce zafazeny dle katalogu odpadt: Pfi provozu
stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadi.
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Tab. 3: Prehled odpadl vznikajicich pii realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kod druhu Mnozstvi
Nézev druhu odpadu odpadi
odpadu (kg)
070299 PryZzové podlozky 50
16 02 14 Vyfazena zafizeni 20
170101 Beton 12 200
170101 Betonové zelezni¢ni prazce 21900
170203 Polyethylenové podlozky 50
170301 Asfaltové smési s dehtem 9 000
170302 Vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Ziviéné lepenky bez dehtu 13 500
1704 05 Zelezo a ocel - konstrukce, stozéry, potrubi, koleje 5800
1704 11 Kabely neznecisténé 20
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujici nebezpeéné latky (pt. okoli vyhybek) 11 800
17 05 04 Zemina vykop 68 816
17 05 04 Zemina a kamenivo 328 600
17 05 07 Stérk z kolejiste znegistény 15 300
17 05 08 Stérk z koleji§té neznedistény 87 600

Zemina a kamenivo z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. Zbytky kovovych &asti, beton,
kabely, plasty, §térk, asfaltové smési, asfaltobeton, pryzové odpady budou odvezeny pfislusné opravnéné osobé
s nakladanim s odpady. S vyziskanym materidlem bude nakladédno ve smyslu smérnice SZDC ¢&. 42 Hospodateni
s vyziskanym materidlem. Informace o sbérnych dvorech a odbérnych mistech odpadl 1ze ziskat na portalu
Ministerstva zivotniho prostfedi https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat. Vytazena zatizeni budou
predan spravci majetku k piipadnému dalSimu vyuziti na nahradni dily.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho za¥izeni
vefejné komunikacni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou vetejnou komunikaéni infrastrukturu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné i‘eSeni informaénich systémi
a udajui o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim.

Piejezd se nachazi v zastavéné oblasti obce Ropice. Z tohoto diivodu bude piejezd vybaven signalizaci pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Plitky na bievnech zavor (zarazky bilé hole) nebudou ziizovany
(na pfejezdu neni chodnik pro pési).

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavkid prislu$nych predpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich a
energetickych vedeni,

Stavba nema vliv na trakéni a energeticka zatizeni. Dodavané zatizeni bude mit pfedepsany ucinik.
b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudii na zakladé vysledki koroznich prizkumii.

Predmétna trat’ neni elektrizovana, proto neni nutné provadét zadna opatieni.
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B.2.6 Zakladni popis technologickych objektu a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

PS 01-01-31 PZS v km 134,649

Stavajici piejezd P8341 v km 134,649 se nachazi v mezistaniénim useku Cesky T&sin — Hnojnik nedaleko
zastavky Ropice. V soucasnosti je piejezd zabezpecen pouze vystraznymi kiizi (dopravni znacky A32a ,,Vystrazny
kiiz pro zelezni¢ni piejezd jednokolejny*) a dopravnimi znackami P6 (Stlij, dej prednost v jizd€).

V mezistani¢nim tseku Cesky T&in — Hnojnik je v &innosti TZZ 3. kategorie typu automatické hradlo
(bez hradla na trati) typu AHP-03D.

Nedaleko piejezdu P8341 se nachazi v km 134,149 piejezd P8340 (zabezpecen také jen vystraznymi
kiizi) a piejezd P8342 v km 134,896, ktery je zabezpecen PZS kategorie 3ZBL (piejezd oznacen jako ,,A*). Jako
ovladaci prvky PZS A jsou pouzity pocita¢e naprav.

V soucasnosti je v mezistani¢nim useku Cesky T&sin — Hnojnik od km 135,712 a7 do stanice Hnojnik
V provozu sdélovaci tratovy kabel PK 19. Kabel byl zprovoznén koncem 80. let minulého stoleti a je jiz ve Spatném
provoznim stavu. V ramci souvisejici stavby ETCS bude polozen novy metalicky kabel dimenze 15XNO0,8 typu
TCEPKPFLEZE spolu s HDPE trubkami barvy modré a ¢erné bude polozen od km 135,712, kde bude naspojkovan
na stavajici diive polozeny metalicky kabel 15XN0,8 a trubky HDPE v ramci stavby optimalizace, do cca 134,440,
kde bude umistén technologicky domek BTS. V km cca 134,440 u technologického domku nové BTS bude
metalicky kabel napojen na stavajici dalkovy kabel PK19. Ve stejném misté budou HDPE trubky ukonéeny v
zemni kabelové komofe.

b)  popis navrzeného FeSeni,

PS 01-01-31 PZS v km 134,649

V souladu se zadanim bude v ramci stavby provedena vystavba nového PZS na piejezdu P8341 v km 134,649.
Nové bude piejezd zabezpeten PZS kategorie 3ZBL dle CSN 34 2650 ed.2 (3. kategorie, celé zavory, s pozitivni
signalizaci, s pfenosem kontrol na piejezdniky). Piejezd bude oznacen nové jako ,,B*. Bude pouZito PZS
reléového typu s elektronickymi dopliky. Na piejezdu budou vybudovany celkem 2 zavory piehrazujici celou §ifi
komunikace a 3 vystrazniky umisténé na 2 stozarech spolecné se zavorami. Pfejezd se nachazi v zastavéné oblasti
obce Ropice, PZS bude vybaveno signalizaci pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Jako ovladaci prvky PZS budou vyuzity jednak stavajici pocitaci useky PZS v km 134,896, a také nove zfizené
pocitaci useky na n€ navazujici. Pocitaci iseky se budou na piejezdu prekryvat a smérovy vystup pocitace naprav
bude slouzit k ukonCovani vystrahy na piejezdu. Ptiblizovaci iseky budou vypocitany na stavajici tratovou
rychlost. Smérem od Ceského Té&sina budou vyuzity pro piiblizovaci usek stavajici pogitaci tseky 2K a 3K.
Smérem od Hnojniku budou pro pfiblizovaci usek ztizeny nové pocitaci useky 4K a 5K. Vnitini vystroj novych
pocitacich usekl bude soucasti predmétné stavby PZS v km 134,649 a bude umisténa v RD PZS v km 134,649.
Vystraha na piejezdu bude spousténa automaticky vstupem kolejového vozidla do priblizovacich usekti. Vystraha
na piejezdu bude zruSena projetim vlaku pies piejezd (anulaci). V kolejisti bude provedena pasivni ochrana
ptejezdového zabezpelovaciho zafizeni pted atmosférickymi vlivy.

Smérem od C. Tésina bude pro kontrolu PZS vyuzit stavajici prejedznik X-1355, ktery bude nové platny pro 3
prejezdy (PZS v km 134,896, PZS v km 134,649 a PZS v km 134,169). Smérem od Hnojniku bude na zabrzdnou
vzdalenost vybudovan v souvisejici stavbé piejezdnik X1334 v km 133,460, ktery bude platny také pro vSechny 3
prejezdy. Stavajici neproménny prejezdnik v km X-1342 bude zruSen. Vzhledem k pfitomnosti zastavky Ropice
bude pied pfejezdem vybudovan opakovaci piejezdnik OX1346 v km 134,590. Z dtivodu jednotnosti na trati budou
v zékladnim stavu prejezdniky navéstit navest ,,Uzavieny piejezd®. Vnitini vystroj piejezdnikd bude soucasti
stavby PZS v km 134,649 a bude umisténa v RD PZS v km 134,649.

PZS bude vybaveno mistnim uzavienim, mistnim nouzovym otevienim. Souc¢asn¢ bude PZS bude vybaveno
diagnostickym zafizenim s pfenosem vybranych stavovych informaci pfes branu GSM na pracovisté udrzby.

Vnitini technologie PZS bude umisténa do nového technologického objektu (reléového domku — RD). RD
bude rozméru 3x3 m a bude umistén v blizkosti piejezdu tak, aby byly splnény rozhledové poméry pii jizdach
vlakii 10 km/h. Vystavba RD v¢etné terénnich tprav je soucasti stavebniho objektu ,,SO 01-72-01 Reléovy domek
PZS*.

Pro splnéni podminek fyzické ochrany objektii Spravy Zeleznic (smérnice SZ SM 07), dle které se predpoklada
umisténi RD PZS do bezpecénostni kategorie IV, bude RD PZS zabezpec¢en novym poplachovym zabezpeCovacim
a tisnovym systémem (PZTS). Pfenos poruchovych stavli bude pies blok diagnostiky a GSM na servisni ¢islo
Gdrzby.

Zé&kladni napajeni PZS bude provedeno z vetejné distribu¢ni sité (¥e$i stavebni objekt SO 01-86-01).
Néahradnim napajenim PZS bude bezldrzbova baterie.
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Bude polozena nova kabelizace k vystraznikim, zavoram, piejezdnikiim, snimacim pocitate naprav a
zavislostni kabely pro ptenos zavislosti k piejezdu P8340 v km 134,169 a k piejezdu P8342 v km 134,986. Délici
misto pokladky kabelové trasy mezi stavbami PZS v km 134,169 a 134,649 bude v km 134,378.

V réamci stavby bude provedena pokladka nového tratového kabelu TCEPKPFLEY 15XNO0,8 (v rozsahu
vykopovych praci pro zab. zat.) v€etné jeho zprovoznéni (ndhrada za stavajici kabel PK 19). Novy tratovy kabel
bude polozen od km 134,378 (zadatek vykopovych praci v ramci pfedmétné stavby — napojeni na metalicky kabel
polozeny v ramci souvisejici stavby PZS v km 134,169) az do km 134,440 (napojeni na kabel 15XNO0,8 realizovany
v ramci souvisejici stavby ETCS). Pokladka tratového kabelu od km 134,378 az do km 133,460 je soucasti
souvisejici stavby PZS v km 134,169. Spolu s novym tratovym kabelem budou také polozeny 3 trubky HDPE
modré, ¢erné a fialové barvy — jako ptiprava pro budouci opticky kabel.

Do nové spolecné pristrojové skiiné bude umistén novy VTO. V misté odboceni do RD bude proveden
oboustranny vypich z TK, u RD budou vyvedeny a zaslepeny také trubky HDPE.

c) energetické vypocty — spoti‘eba energie pro elektrickou trakcei, vykonové dimenzovani napajecich stanic
a podklady pro proudové a napét’ové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zarizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodii na napajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola
bilance ¢innych a jalovych vykoni a navrh opati‘eni na zajiSténi piedepsaného uciniku.

Zé&kladni napajeni PZS v km 134,649 bude provedeno z vetejné distribu¢ni sité. Stavba nema vliv na vykonoveé
dimenzovéani napajecich stanic. Piikon PZS bude cca 3,5 kW.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a) strucny popis stavajiciho stavu,

SO 01-10-01 Zelezniéni svrsek

Kolej lezi z ¢asti v ptimé a z ¢asti v oblouku R=1000. Technicky stav pfejezdu neni vyhovujici. Stavajici
zeleznicni svrsek je tvofen kolejnicemi tvaru 49 E1 na betonovych prazcich, rozdé€leni ,,c, upevnéni zebrové
tuhé ZS 4, kolejové loze stérkové, jedna se o bezstykovou kolej. Stav Zelezniéniho svriku a spodku odpovida
roku vloZeni.

SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek
V misté piejezdu je Stérkoveé loze tl. 0,4 m ze Stérkodrti, ktera je zcela zneciSténa. ZKPP je tvotena bet. deskou.
Odvodnéni je do stavajiciho ptikopu.

SO 01-13-01 Zeleznié¢ni piejezd
Prejezdova konstrukce je tvoiena celopryzovou konstrukci tvofenou vnéjSimi a vnitfnimi panely, délka
prejezdové konstrukce je 5,4 metru, vozovka odvodnéna podélnym sklonem.

SO 01-72-01 Reléovy domek PZS
Ptejezd je v soucasnosti zabezpecen jen vystraznymi kiizi, na pejezdu neni umistén zadny objekt.

SO 01-86-01 Elektricka pripojka
Stavajici piejezd P8341 v km 134,649 je zabezpecen pouze vystraznymi kiizi a nema zajisténo napajeni el.
energii.

b) stru¢ny popis navrzeného Feseni.

SO 01-10-01 Zelezni¢ni svriek

Zelezni¢ni svriek bude rekonstruovan v celkové délce 37,5 m od km 134,633 136 — 134 670 636. Dale bude
provedena smérova a vyskova uprava koleje v km 134,583 137 — 134,745 638. Smérové a vyskové feseni je
prevzato z projektu ,, Tvorba projektu osy koleje &. 1 na TU 2531 Dobré u Frydku-Mistku — Cesky Tésin., km
116,592 — 136,045 a koleji ¢. 2 v Zst. Dobra u Frydku-Mistku a v Zst. Hnojnik“. Po pokladce koleje bude
provedena smérova a vySkova uprava koleje v rozsahu celé rekonstrukce Zelezniéniho svrsku. Po konsolidaci
bude provedena zavéreéna smérova a vysSkova tUprava koleje. Rekonstruovany zelezni¢ni svrsek je navrzen
novy: kolejnice 49E1, prazce betonové délky 242 cm, tuhé upevnéni, rozdéleni ,,u“. Pod piejezdovou
konstrukci bude pouzit Zelezniéni svrsek s antikorozni ipravou.
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SO 01-11-01 Zelezniéni spodek

Zemni plan bude mit sklon 5 % smérem doprava. Sitka plané Zel. spodku bude 6 m.

Zel. spodek bude rekonstruovan v délce ZKPP od km 134,644 998-134, 659 449,

Odvodnéni provedeno trativodem délky 15 m, sklon 5%o. VyUsténi bude na volny terén ve svahu.

Na zac¢atku trativodu je revizni vrcholova Sachta plastova DN 400 mm (Sv), na konci trativodu je koncova
Sachta plastova DN 800 mm (Sk) s kalovym prostorem min. 0,3m.

ZKPP

Pod ptejezdem je ve stavajicim stavu jako ZKPP betonova deska, vzhledem k tomu, Ze neni znam jeji rozsah
(Sitka ani délka, vySkové umisténi), tak se s jejim vyuzitim neuvazuje a bude odstranéna. V ptipad¢, ze by se
po odkryti zjistilo, Ze je rozsah desky vyhovujici, tak by byla ponechana a byla by dopInéna vrstva SD byl by
doplnén trativod pro odvodnéni.

Zesilena konstrukce prazcového podlozi bude provedena v misté Zelezni¢niho prejezdu a v prechodové oblasti
délky min. 5 m.

Pro vyse uvedeny picjezd je navrzena skladba zesilené konstrukce prazcového podlozi dle vzorového listu Zel.
spodku Z4.2, ZKPP typ 5 v nasledujicim provedeni:

- S$térkodrt 0-32, ID=0,95, Edef = 80 MPa - 500 mm

- separacni geotextilie

- prehutnéna zemni plan, EOr > 15 MPa

SO 01-13-01 Zelezni¢ni piejezd

Nové navrzena piejezdova konstrukce bude celopryZova s opérkami, na vnéjsi strané koleje osazena do zavérné
zidky. Modul paneli je 1,2m. Pro ochranéni piejezdové konstrukce pied svésenou Sroubovkou bude v ose
koleje osazen ochranny klin.

Sitka piejezdové konstrukee je 6 m. Sitka piejezdu je 5 m, délka piejezdu 7,1 m, thel kiizeni 87°. Volna iika
komunikace na ptejezdu bude 5 m. Jedna se o kiizeni drahy s mistni komunikaci II. tfidy.

Skladba vozovky je navrzena dle TP 170 Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci pro navrhovou trovei
poruseni D1, tfida dopravniho zatizeni III.

D1-N-2-111-PllI

asfaltovy beton pro obrusné vrstvyy ~ ACO 11+ 40 mm
spojovaci postiik 0,2kg/m2 PS-E

asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 60 mm
spojovaci postiik 0,3kg/m2 PS-E

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90 mm
infiltra¢ni postfik 0,7kg/m2 PI-E

Stérkodrt SDA 200 mm
stérkodrt SDA 150 mm
celkem 540 mm

Zemni plan bude pied pokladkou podkladnich vrstev vyrovnana a pfehutnéna na modul pretvarnosti Edef,2 =
45 MPa. Pro zjisténi tnosnosti zemni plané se provedou piedepsané zkousky. V piipad€, Ze nebude dosazeno
unosnosti zemni plané¢ 45MPa, tak se provede sanace podlozi v tloustce 300 mm Stérkodrt’ frakce 0/63.
Separacni netkana geotextilie 500 g/m2 (v pfipad¢, Ze se na stavbe zjisti, ze se pod zemni plani nachazi vhodné
podlozi, separacni geotextilie se zde neda).

Odvodnéni komunikace je zajisténo podélnym a pficnym sklonem.

V komunikaci bude doplnéno vodorovné dopravni znaceni:

- vodici ¢ara V4 0,25m

Dale budou doplnéno svislé dopravni znaéeni:

A29 + E3a+A31c - 1kus

A29 + A3lc -1 kus
B24b + E13 -1 kus
B12 -1 kus
Z11g - 2 kusy

Stavajic znacky A32a + P6 a B4 (3 kusy) budou odstranény.

SO 01-72-01 Reléovy domek PZS
Stavebni objekt fesi provedeni nového objektu reléového domku u piejezdu P8341 v km 134,649 na trati

Frydek-Mistek — Cesky T&in, ktery bude uréen k umisténi technologického zaiizeni (zabezpedovaciho a
sdélovaciho zafizeni). Jedna se o jednopodlazni prefabrikovany objekt zastfeSeny valbovou stfechou. Novy objekt
bude proveden z leh&eného betonu s vyztuzenim a bude osazen na zakladové patky.

Objekt bude prefabrikovany jednoprostorovy se svétlou vyskou mistnosti 2,54 m. Na stieSe prefabrikatu jsou

pripraveny uchyty pro upevnéni stie$ni nastavby. Sikma stiecha je provedena s dievénych sbijenych vazniki,
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pobité prkny a krytinou — bitumenovy $indel. Nad dvefnim otvorem a spole¢nou piistrojovou skiini je ptistiesek,
ktery ma dfevénou konstrukcei s kovovou podpérou, s krytinou bitumenovyn Sindelem.

Soucasti stavebniho objektu je i okapovy chodnik. Ten tvofi betonovy zahradni obrubnik (1000x250x50 mm)
a betonova dlazba (600x400x50 mm).

Zastavéna plocha: 8,94 m2
Obestavény prostor: 37,99 m3
Plocha chodniku: 7,78 m2.

Objekt Reléovy domek je zatazen do bezpeénostni kategorie IV. dle Kategorizace objektti a prostor z hlediska
fyzické ochrany. Pro tento objekt nebude pozadovano vypracovani Bezpec¢nostniho projektu projekéniho, ale bude
nutné splnit poZadavky na technickd opatteni fyzické ochrany v zavislosti na bezpeénostni kategorii objektu,
vcetné rezimovych opatfeni a fyzické ostrahy. Pozadavky jsou uvedeny v dokumentu ,,Standard fyzické ochrany
objektti SZ“ na str. 72-75.

Pro stavbu reléového domku bude vytvoien oddélovaci geometricky plan a bude zanesen do katastru
nemovitosti pod samostatnym parcelnim ¢islem. Nasledn& budou piedany SPS OR Ostrava doklady o vloZeni.

Novy technologicky domek musi spliiovat novy predpis SZ pro stavbu malych technologickych objektu — SZ
PO - 10/ 2020-GR - " Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR. Malé technologické objekty" v platném
znéni.

SO 01-86-01 Elektricka pripojka

Zékladni napajeni piejedu P8341 v km 134,649 bude provedeno ze zast. Ropice, z rozvadéce RVO, ktery bude
ziizen v ramci souvisejici stavby ,,Vystavba PZS piejezdu P8340 v km 134,169 trati Frydek-Mistek — Cesky
Tésin“. Z RVO bude veden novy napajeci kabel NN k feSenému RD PZS P8341 v km 134,649, kde bude
zasmyckovan v nové spolecné piistrojové skiini pro prejezdy KSP8341 a veden dale v soubéhu s kabelizaci zab.
zaf. ke stavajicimu RD PZS v km 134,886 (P8342), kde bude ukoncen ve stavajici kabelové skiini. Stavajici
odbérné misto pro P8342 bude nahrazeno timto pfivodem ze zast. Ropice. V ramci objektu bude dale ziizeno
vngjsi uzemnéni domku PZS P8341.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni stavby

Pti stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a ptedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predevsim Zakon o pozarni
ochran¢ ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd vozidel
integrovaného zachranného systému.

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedpisem R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace
Sprava Zeleznic. Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pti
provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Pfi provadéni fezani
konstrukce piipadné svafovani &i jinych obdobnych Ginnostech musi byt dodrzeny podminky predpisu R14 Rad
zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zafizeni. Béhem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pfistroj pro haseni elektrickych zatizeni.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, §2
navrhovani a umistovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v piijezdu do uzemi. V ramci stavby nedochazi ke zméné¢ podminek pro
piijezd pozarni techniky do doteného izemi. Zabezpeceni stavby jednotkami pozarni ochrany bude feseno HZS
Moravskoslezského kraje.

V ¢asti D.3 je dolozeno pozarné bezpecnostni feseni stavby.

Pozadavky na reléovy domek z hlediska poZarni ochrany:

Zhotovitel pfeda budoucimu spravci objektu/stavby vSechny doklady k RD ze kterych budou patrné pozarné
technické charakteristiky véetné pozarné bezpeénostniho feseni zpracovaného pro vyrobce. V souladu s Pokynem
SZ PO-10/2020-GR (Malé technologické objekty — &j. 14765/2020-SZDC-GR-014 ze dne 15. 6. 2020) bude pro
zajisténi pfiméfené miry bezpecnosti vyse uvedenym zejména dolozeno:

a) Hodnoty pozarni odolnosti domku budou nejméné:

- Podlaha: pozarni odolnost REI 60 minut
- Sténa: pozarni odolnost REI 60 minut
- Strop: pozarni odolnost REI 60 minut
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- Dvefe: pozarni odolnost EI 30 DP1

b) Konstrukéni systém - nehotlavy s konstrukcemi DP1.

¢) Ttida reakce na oheii - Al, A2 popi. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém.

d) Chovani pfi vn&j§im pozaru

- stie$ni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5, v piipadé umisténi domku v
pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)

- okoli do vzdalenosti 2 m - trvale zbavovat hoflavych, zejména suchych stébelnatych latek

Ostatni pozadavky

Zatizeni pro zasobovani pozarni vodou se u feseného RD v souladu s CSN 73 0873 (4.4 3) nepozaduji.
Vzhledem k tomu, Ze feSeny technologicky objekt je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé
pfitomnosti obsluhy, ktera by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit pfenosnymi
hasicimi pfistroji (obsluha musi mit s sebou v automobilu pii jakékoliv opravnéném vstupu do RD - 1 ks pienosny
hasici pfistroj snéhovy nebo plynovy s Cistym hasivem a s hasici schopnosti min.70B,C respektive praskovy s
hasici schopnosti 27A,183B,C (tzn. s néplni hasiva 5kg nebo 6 kg).

Elektroinstalace v RD musi byt provedena v souladu se stanovanym prostiedim a revidovana bez zavad.
Prostiedi v celém objektu RD stanované dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejicimi
technickymi pfedpisy: normélni. Ochrana pfed bleskem bude fesena v souladu s CSN EN 62305 ed.2.

Vétrani RD je feSeno klimatizaci s motoricky ovladanymi vétracimi miizkami a s ventilatorem
Vv zavislosti na vnitini teploté v RD. Temperace RD je feSena topnymi panely s hapojenim na systém klimatizace
a teplotni ¢idla v reléovém domku. V poZarnim Useku reléového domku bude instalovano bezobsluzné spojovaci
a zabezpecovaci drazni technologické zatfizeni bez zvlastnich pozarné-bezpecnostnich pozadavkd.

Pti zafizovani technologického objektu i pfi jeho vlastnim provozu je nutno respektovat pozadavky na
minimalni bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni i jinych topnych spotiebict od hotlavych
konstrukci a zatizeni dle vyhlagky ¢.23/2008 Sb., CSN 06 1008 a piedpisti vyrobce topidla a respektovat uréené
prostiedi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Piipadné prostupy obvodovymi sténami & pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény podle CSN 73
0810 a tento prostup bude zietelné oznacen Stitkem (alespon na jedné stran€) obsahujici informace o poZarni
odolnosti, druhu nebo typu ucpavky/t€snéni vcetné poradového C&isla, datu provedeni, firmé, adrese a jméné
zhotovitele, oznaceni vyrobce systému. Z oznaceni ucpavek Stitkem musi byt patrné jeji umisténi a musi souhlasit
s oznafenim v dokumentaci skute¢ného provedeni stavby. Budou-li prostupy zakryty konstrukci, bude v
konstrukei realizovan kontrolni otvor s oznacenim. Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové
ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, poptipad¢é podrobné;si
dokumentace a postupy stanovené v privodni dokumentaci vyrobce. Pied zahajenim provozu je nutné predat
prislusnému spravci objektu/provozovateli technologie nasledujici doklady:

« Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodg, certifikaty apod.

(KatalogoVé listy jednotlivych ucpavek + Bezpeénostni listy)

* Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p. p. (0soba, ktera provedla

montaz pozarne€ bezpecnostniho zatizeni, potvrzuje splnéni pozadavkl vyrobce pisemne¢).

* Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p. p.

* Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni

p.p.u.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni poZadavkii na energetickou niro¢nost budov,
b) posouzeni mozZnosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii,
c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

Reléovy domek nebude béhem provozu vytapény, bude provadéno pouze jeho temperovani pomoci topnych
stropnich paneltl, aby neklesla teplota uvnitt domku pod 5°C. Z dtivodu Gniku tepla bude zevnitt zatepleny. Pro
navrzeny reléovy domek na piejezdu, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez 50
m?, nemusi byt splnény poZadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7 odst. 5 pism. a) zakona &. 406/2000
Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozdg&jsich piedpistt). Odhadovany maximalni piikon elektrické energie
reléového domku véetné vnitiniho zabezpedovaciho zatizeni je cca3,5 kW.

B.2.10 Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Charakterem se stavba nedotyka hygienickych pfedpist. Technologické domky nebudou trvale obsazeny.
Budou zde provadény periodické kontroly dle stanovenych pozadavkl vyrobce zafizeni, nebo pripadné opravy
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technologie. Zabezpeceni stavby neni nutno fesit z pohledu dodrzeni pozadavkt na pracovni prostiedi.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Netyka se. Reléovy domek je budova bez trvalé ptitomnosti obsluhy.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Vliv trakce se v oblasti stavby nevyskytuje. Proto nejsou provedena zadna opatieni na omezeni vlivu bludnych
proudu.

€) ochrana pied technickou seizmicitou,
Reléovy domek i vystrazniky jsou uzptisobeny do prostiedi s otfesy zpiisobené provozem drézni dopravy.
d) ochrana pied hlukem,
Netyka se.
e) protipovodiiova opatfeni,
Stavba nezasahuje do Zadného stanoveného zaplavového tGzemi.
f) ostatni aéinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi ani v oblasti s aktivnimi ¢i potencionalnimi sesuvy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technickeé infrastruktury,

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou jednotlivé popsana v provoznich souborech a stavebnich
objektech projektu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Piejezdové zatfizeni bude pfipojeno na drazni rozvod nizkého napéti. Pro napdjeni PZS bude polozen ze
zastvky Ropice novy napajeci kabel o délce cca 300 m. Instalovany piikon bude cca 3,5 kVA.

c) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v
klidu, pési a cyklistické stezky, v€etné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

Realizace stavby vyZaduje zménu silniéniho znaceni, kdy znatku A30 (Zelezniéni piejezd bez zavor) bude
nahrazena znatkou A29 (Zelezniéni piejezd se zavorami). Vystrazniky budou osazeny dopravni znatkou A32a
,»Vystrazny kiiz pro zelezni¢ni piejezd jednokolejny“ v reflexnim provedeni a budou umistény na zvyraznéném
zlutozeleném podkladu. Stavajici vystrazné ki'ize budou demontovany.

V blizkosti pfejezdu je zaustén sjezd k obytnym domtim, ktery je veden jako ucelova komunikace. Bude
provedena stavebni Uprava hranice kiizovatky za ucelem jeji oddaleni od nebezpecného pasma piejezdu. I presto
nebude dodrzen pozadavek piedepsany v ¢l 5.2.1 normy CSN 73 6380 (vzdalenost hranice kiizovatky od
nebezpeéného pasma minimalné 10 m) a bude tedy nudné zavést dopravni opatieni ve formé zakazu odboceni
vlevo za piejezdem na sjezd pfi jizd€ silni¢niho vozidla pies piejezd.

Piejezd se nachazi v tésné blizkosti zastavéné oblasti. Z tohoto diivodu bude ptejezd vybaven signalizaci pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Plutky na bfevnech zavor (zarazky bilé hole) nebudou ztizovany
(na ptejezdu neni chodnik pro pési).

Realizace stavby se predpoklada za vyluky Zelezni¢ni dopravy a silni¢ni uzavirky.

B.4 Z&kladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie po¢atecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,

V mezistaniénim useku Cesky Té&$in — Hnojnik je v ¢innosti TZZ 3. kategorie typu automatické hradlo (bez
hradla na trati) typu AHP-03D. Kontrola volnosti traté je provadéna pomoci 2 poéitacich usekd. Drazni doprava
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je organizovana a fizena podle piedpisu SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis. Tratova rychlost je 70 km/hod,
zabrzdna vzdalenost 700 m.

Piejezd P8341 v km 134,649 je jednokolejny piejezd v tratovém useku Cesky Tésin — Hnojnik. Jedna se o
k¥izeni mistni komunikace s trati Cesky Té&sin — Frydek-Mistek (regionalni draha) v zastavéné oblasti obce Ropice.
Ptejezd je v souCasnosti zabezpecen vystraznymi kiizi a dopravni znackou P6.

Nové bude piejezd zabezpeen PZS kategorie 3ZBL dle CSN 34 2650 ed.2 (3. kategorie, celé zavory, s
pozitivni signalizaci, s pfenosem kontrol na piejezdniky). Na piejezdu budou vybudovany celkem 2 zavory
ptehrazujici celou $iff komunikace a 3 vystrazniky umisténé na 2 stozarech spole¢né se zadvorami PZS bude
vybaveno mistnim uzavienim, mistnim nouzovym otevienim.

Dle GVD 2019/2020 je na trati Cesky Té&sin — Frydek-Mistek osobni vlakova doprava provozovéna 20
pravidelnymi osobnimi vlaky v kazdém sméru za 24 hodin. Vlaky osobni dopravy vysSich kategorii na této trati
nejezdi. Déle je pravidelné na trati vedeno celkem 15 nakladnich vlakti dopravce, a to v tratovém tseku Dobra u
Frydku-Mistku — Frydek-Mistek (z toho 2 nakladni vlaky kategorie Nex — 43400 a 43401).

b) navrh organizac¢nich a docasnych provizornich stavebnich opati‘eni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po
dobu stavhby,

Stavebni rekonstrukce piejezdu P8341 se bude provadét za Gplné vyluky silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy. Trvani
nepietrzité kolejové vyluky se piedpoklada v délce v délce 7 dni + 1 den pro provedeni 3. podbiti koleje (cca 6
mésici po realizaci piejezdu). V dobé kolejové vyluky bude zavedena ndhradni autobusova doprava (NAD),
ptipadna nakladni doprava nebude provozovéna (bude odieknuta) nebo bude vedena odklonem.

Nahradni autobusové doprava bude zavedena za odieknuté vlaky v iseku Hnojnik — Cesky T&sin. Vzdy alespor
jeden prostfedek NAD bude veden po soubéznych silni¢nich komunikacich s obsluhou v§ech Zelezni¢nich stanic
a zastavek konkrétniho nahrazeného vlaku (silnice I. tiidy ¢. 11 a €. 68). Zastavky NAD budou umistény obdobnym
zptsobem jako v minulosti. Zastavky NAD pro stanice Cesky T&$in, Hnojnik a pro zastavky Stiitez u C. TéSina,
Ropice budou umistény v prostoru stanic a zastavek. Pro zastavku Ropice-Zalesi bude jako zastdvka NAD vyuZita
stavajici autobusova zastavka v obci Ropice na komunikaci I. tfidy ¢. 11 pod ndzvem ,,Ropice, skola“. Naklady na
NAD jsou zapocitany v celkovych nakladech stavby, pfi vypoctu ndkladi NAD je uvazovano s poctem maximalné
40 autobust na jeden den vyluky. Konkrétnéjsi popis zptisobu provedeni NAD bude uveden v rozkaze o vyluce
pfi realizaci stavby.

Navrzena kolejova vyluka se predpoklada spolecna i pro souvisejici stavbu ,,Vystavba PZS prejezdu P8340
v km 134,169 na trati Frydek-Mistek — Cesky Té&in“, se kterou piedmétna stavba tvoii jeden soubor staveb.

c) dosaZzené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZzenych rychlosti, dynamicky
pribéh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

Stavba neméni tratovou rychlost, proto neni graf dynamického prubéhu rychlosti zpracovan.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav
a) terénni Gpravy,

Zemina z vykopt bude opét pouzita pro zahoz, piebytecna zemina bude odvezena na skladku. V bezprosttedni
blizkosti reléového domku budou provedeny terénni Gpravy a zpevnéna plocha.

b) pouzité vegetacni prvky,

Pro umisténi stavby neni nutné provést kaceni naletovych dfevin a keti. Stavba nevyzaduje povoleni ke kaceni
dfevin rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni.

Biotechnicka opatieni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stivajiciho zatravnéni v ramci uvedenim
pozemkil do ptivodniho stavu. Protierozni opateni nebudou potieba.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
Ovzdusi a hluk
Pfi provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdus$i v zajmovém
Uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj zneéist'ovani ovzdusi vyjmenovany v ptiloze €.

2 zakona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot’
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.
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Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné staveniSté (zemni prace) a pojezdy stavebnich
mechanizmi a nakladnich automobilt po pfistupovych komunikacich, zejména pfi manipulaci s materidlem a
odpadem. Bude vyuzito stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné izemi a provadéni
stavebnich praci mimo obdobi no¢niho klidu 22:00 - 6:00. VySe uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou
situaci a kvalitu ovzdusi v blizkém okoli stavby a okolo piijezdovych tras s tim, Ze zemni prace budou probihat
ru¢né vzhledem k pracim v kolejisti a pti vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach. P¥i vykopech
bude pfipadné pouzita i mala strojné mechanizace, tak aby nebyly dotéeny stavajici podzemni inzenyrské sité a
potrubi nebo naruSeny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrZzeny legislativou stanovené
hygienické limity pii vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé Casové tseky
denni doby. Vliv etapy vystavby bude mit pouze kratkodobé plisobeni a lze jej dostateéné eliminovat
technologickou kdzni dodavatele stavby na pfijatelnou miru. Dal§i zmirnéni vlivu stavebnich praci lze dosdhnout
organizaci vystavby, napf. ¢asovym omezenim ¢innosti stavebnich strojti, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych piistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici Zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k nartistu tratové rychlosti (viz kapitola B.4.
Provozni a dopravni technologie). Provozem pfedmétné stavby nedojde k piekracovani platnych hygienickych
limitd hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Voda

Stavba ktizi levobiezni ptitok vodniho toku Ropi¢anka (IDVT 10216413, most v evid- km 134,568, pozemek
&. 2179/1 v k. u. Ropice ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodatit Sprava Zeleznic, statni organizace;
spravee toku Povodi Odry s. p.). Vodni tok bude kiizen uloZzenim kabeltl do stavajiciho kabelového Zlabu
umisténého v télese mostniho objektu.

Stavba neleZi v Z&dném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho
1é¢ivého zdroje. Stavba se nenachazi na uzemi Chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAYV). Stavba
nezasahne do stanoveného zaplavového izemi vodniho toku Ropiganka, proto nebude povodiiovy plan zpracovan,
pokud si tak nevyzada spravce vodniho toku nebo ptislusny vodopravni trad.

Pii vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo
k ohrozeni pid a vod v izemi. Stavba ve smyslu vyhlasky &. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pii
vystavbeé bude zachazeni se zavadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody
nebo zachazeno se zavadnymi latkami ve vétSim mnozstvi, proto nebyl zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady

P1i veskerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné& nekterych zakont (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel stavby
bude vystupovat jako ptivodce odpadll a zabezpe¢i zpiisob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a
v souladu s podminkami vyjadieni p¥isluinych odborti ZP v dokladové ¢asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i
osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni smérnice SZDC ¢&. 96 o nakladani
s odpady. Doklady o likvidaci odpadii dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi predani stavby do
uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni naklady
stavby (bud’ ,,Zpravu o nakladani s odpady“ nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady* v rozsahu uvedeném ve VTP).
V rozpoctové ¢asti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k likvidaci odpadi stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztfidit dle zakona
€.541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska €. 08/2021 Sb. — Katalog odpadil) do nasledujicich
kategorii (viz tabulka ¢. 4).

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita K jejich zdhozu. V piipadé jakéhokoliv piebytku zeminy je
nutné provézt vzorkovani pied jejim dal§im vyuzitim v souladu s dokumentem V3eobecnymi technické podminky
(VTP) zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pied pfedanim opravnéné osobé s nakladanim s timto
odpadem. VVzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pied zahajenim stavby na zakladé pochizky
s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a déale metodicky
pokyn odboru odpadii Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro
nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢asti, beton, plasty, stérk, asfaltové smési, asfaltobeton, pryzové odpady budou odvezeny
ptislu§né opravnéné osobé s nakladanim s odpady. S vyziskanym materidlem bude nakladano ve smyslu smérnice
SZDC ¢&. 42 Hospodateni s vyziskanym materialem. Informace o sbérnych dvorech a odbérnych mistech odpadii
Ize ziskat na portalu Ministerstva zivotniho prostiedi https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat. V okoli
stavby se v dobé& zpracovani dokumentace nachazi nékolik opravnénych osob odebirajicich pozadované odpady,
napt. napf. zafizeni spol. Marius Pedersen a.s. na ulici Suderova v Ostravé (cca 44,4 km, v§echny druhy odpadu
dle tabulky), nebo zatizeni spol. FCC Ceska republika, s.r.o. na ulici Frydecka v Ostravé (pfiblizné 37,3 km,
vSechny druhy odpadu dle tabulky), aj. Vybér pouzitého zafizeni pro nakladani s odpady plné zavisi na volbé
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zhotovitele stavby. Vyfazena zafizeni budou ptedan spravei majetku k pfipadnému dal§imu vyuziti na nahradni
dily. S vyziskanym materidlem bude nakladano ve smyslu smérnice SZDC &. 42 Hospodafeni s vyziskanym

materialem.

Pfi provozu stavby se nepfedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadt.

Tab. 4: Ptehled odpadii vznikajicich pii realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad)

05 07

Celkové Zpisob odstranéni
Kéd druhu Kategorie | mnoZstvi odpadu
Nézev druhu odpadu odpadii za
odpadu odpadu PS a SO
(tuny)
07 Odpady z organickych chemickych procesi
07 02 99 01 Pryzovy odpad (0] 0,050 Piedani k likvidaci
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcené
. C . " y Vyuziti na ndhradni
1602 14 Vytazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 N 0,020 dily nebo predani k
0213 A
likvidaci
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)
170101 Beton (0] 34,100 Piedani k likvidaci
170203 Plasty 0] 0,050 Predani k likvidaci
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N 9,000 Pfedani k likvidaci
170302 Asfaltové sm&si neuvedené pod &islem 17 03 01 0 13,500 Predani k likvidaci
17 04 05 Zelezo a ocel (@] 5,800 Druhotnéa surovina
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 e} 0,020 Piedani k likvidaci
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N 11,800 Predani k likvidaci
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &. 17 05 03 OIN 397,416 Céstecné vyuZiti
Vv rdmci stavby
17 0507 IS;tvsl(r; ze zelezniéniho svrsku obsahujici nebezpecné N 15,300 Piedéni k likvidaci
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod ¢islem 17 0 87,600 Moznost recyklace

Tab. 5: Piehled odpadii vznikajicich pti realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubord a
stavebnich objekti stavby — . ¢ast

c*:j";a dudr“h” Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu PS01-01-31 | SOO01-1001 |SOO01-11-01
07 02 99 kg O | pryzové podlozky (Zel. svrsek) 50,00
16 02 14 t O | vyfazena zafizeni
170101 t O | beton z demolic objekti, zékladt TV, sloupy 0,20 2,40 4,80
170101 t O | Zelezniéni prazce betonové 21,90
170203 kg 0 polyetylrenovver podlozky (zel. svrsek) a jiné 50,00

plastové soucastky
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Koéd druhu

odpadu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu PS 01-01-31 SO 01-10-01 SO 01-11-01
170301 t N | asfaltové smési s dehtem
1703 02 ¢ 0 vybourany asfaltovy beton bez dehtu, zivicné
lepenky bez dehtu
17 04 05 ¢ 0 zelezny /srot - konstrukce, stoZary, kolej., 5.80
kovové ramy
170411 t O | kabely, odpad médi
zemina a kameni obs. nebezpecné latky (napf. z
170503 t 1 N okoli vyhybek) 11,80
17 05 04 t O | vykopova zemina 6,00
17 0504 t O | zemina a kamenivo 6,80 120,00
170507 t O | stérk zne€istény 15,30
17 0508 t O | sterk Cisty 87,60

Tab. 6: Piehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich souboru a

stavebnich objektl stavby — II. ¢ast

ci;jort)jadudruhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu SO 01-13-01 SO 01-72-01 | SO 01-86-01
07 02 99 kg O | pryzové podlozky (Zel. svrsek)
16 02 14 t O | vyfazena zafizeni 0,02
170101 t O | beton z demolic objekti, zékladt TV, sloupy 4,80
170101 t O | Zelezniéni prazce betonové
170203 kg 0 polyetylrenovver podloZzky (Zel. svriek) a jiné
plastové soucastky
170301 t N [ asfaltové smési s dehtem 9,00
17 03 02 t o vybourany asfaltovy beton bez dehtu, ziviéné 13,50
lepenky bez dehtu
17 04 05 i 0 zelezny ’srot - konstrukce, stoZary, Kkolej., 5,80
kovové ramy
170411 t O | kabely, odpad medi 0,02
17 0503 i N |Zcminaa kameni obs. nebezpecné latky (napt. z
okoli vyhybek)
17 0504 t O | vykopova zemina 50,816 12,00
170504 t O | zemina a kamenivo 201,80
17 0507 t O | stérk zneciStény
17 05 08 t O | stérk Cisty
Puda

Realizaci dojde k do¢asnému zaboru ZPF pfi umisténi vystrazniku u piejezdu v km 134,649 na trati Frydek
Mistek — Cesky T&sin na pozemku p. ¢. 595/2 v k. 1. Ropice (druh pozemku v Katastru nemovitosti - orna ptda).
Zhotovitel stavby musi zajistit sejmuti ornice, jeji uskladnéni, rozvoz a rozprostfeni na mist€¢ urCeném a za
podminek, které stanovi organ ochrany ZPF ve svém vyjadieni. Neni piedpokladana potieba deponie sejmuté
ornice, v ptipadé, Ze stavebni postupy toto neumozni, bude deponie umisténa nejlépe na nezemédélské pozemky,

23




nebo zemédélské po dobu kratsi jednoho roku. Dale zhotovitel stavby zajisti ochranu deponie pied
znehodnocovanim a ztratami, fadné oSetfovani, minimalizaci negativnich vlivi, kterym jsou tyto kvalitni zeminy
na deponiich vystaveny (vodni a vétrna eroze, rozjezdéni, zhutnéni mechanizaci).

Zemina z vykopt pro kabelti bude opét pouZita na stavbé k jejich zahozu, prebyteéna zemina bude piedéna
investorovi pfednostné k jejimu dal$imu vyuziti. Bude provedeno vzorkovani odpadni zeminy pii stavbé pied
jakymkoliv vyuZitim této zeminy a piedev§im pied pfedanim opravnéné osobé k nakladani s ptislusnou kategorii
odpadu. V souladu se V3eobecnymi technickymi podminkami (VTP) zadavatele stavby musi byt vzorkovani
provadéno pro jeden reprezentanti vzorek minimalné ze tii sond. Pied vzorkovanim musi byt provedeno mistni
Setfeni za Udasti zastupcll investora stavby, spravce dotéeného TU-DU a zhotovitele stavby (dali podminky
upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS).

Pro minimalizaci negativnich vlivii na pudu je pfedevs§im nutné zabranit Ginikim ropnych latek pti provozu
dopravnich prostedki a stavebnich zafizeni, ale také tiniku pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbé. V piipadé
kontaminace ptdy je nutno okamzité zah4jit sanaci znecisténého ptidniho krytu, proto je nutné na stavbé mit
k dispozici vhodné sanaéni prostredky.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivoc¢ichi,
zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se nezasahuje do zvlasté chranéného tizemi, ani do ochranného pasma maloplosného zvlasté chranéného
uzemi. Nejbliz§i zvlasté chranéné uzemi — ptirodni rezervace Velké doly se nachazi cca 740 m severovychodnim
smérem od stavby. Stavba neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000. V oblasti dot¢ené stavbou neni
vyhl&3en piirodni park. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, vyznamny krajinny
prvek ze zakona, pamatny strom ani jeho ochranné pasmo. V blizkosti stavby se nachazi VKP ze zakona vodni tok
a niva levobfezni piitok Ropi¢anky (IDVT 10216413), do kterych vzhledem k pokladce kabeld po mostnim
objektu nebude nijak zasahovéno.

Stavba nezasahne skladebné prvky USES.

Stavbou nebude dotéen zadny lesni porost pouze jeho ochranné pasmo. Ochranné pasmo bude dotéeno u
pozemki nalezicich k PUPFL p. €. 2318, p. &. 577/2, p. ¢. 2271 v k. 0. Ropice.

Vyznamny vliv stavby na rostlinstvo, zvifata ¢i jejich ekosystémy neni pfedpokladan, nebot je stavba situovana
pfevazné na draznich a silni¢nich pozemcich. V okoli blizkém trasy kabelizace se vyskytuji druhy Zivocichi a
rostlin adaptované na prostiedi sidel a zemédéelsky vyuzivané krajiny a reprezentuji lucni a polni ekosystémy ¢i
¢lovékem ovlivnéné ekosystémy. Pro stavbu byl zpracovan biologicky prizkum, ktery je vzhledem k rozsahu
stavby zapracovan do této kapitoly. Pfi prizkumu v ¢ervnu 2021 nebyl v oblasti stavby zaznamenan vyskyt zvIasté
chranénych druhd rostlin a Zivocichd.

Priizkum obratlovcti byl provadén prochazenim linie zdméru po obou stranach kolejiste i bezprostiednim okoli

s kratkymi cca. 20 min. zastavkami. Zivo&ichové byli identifikovani na zakladé piimého pozorovani pobytovych
stop a zejména u ptakl na zakladé hlasovych projevi. V SirSim okoli stavby bylo pii biologickém prizkumu
pozorovano nasledujici ptactvo: drozd zp&vny (Turdus philomelos), vrabec doméaci (Passer domesticus), kos erny
(Turdus merula), ¢ervenka obecna (Erithacus rubecula), strnad obecny (Emberiza citrinella), zvonohlik obecny
(Serinus serinus), zvonek zeleny (Carduelis chloris), stehlik obecny (Carduelis carduelis), kukacka obecna
(Cuculus canorus), konipas bily (Motacilla alba), jificka obecna (Delichon urbica), hrdli¢ka zahradni
(Streptopelia decaocto), holub hiivna¢ (Columba palumbus), pénice Gernohlava (Sylvia atricapilla), Spacek
obecny (Sturnus vulgaris), a zaznamenany stopy nebo vyskyt nasledujicich Zivodich:: zajic polni (Lepus
europaeus), srnec obecny (Capreolus capreolus), nebo drobni hlodavci.
Pocatek trasy na cca km 133,4 - 133,6 je lemovan porostem smrkii (Picea abies) a naletl v dostatecné vzdalenosti
od kabelové trasy. Po pfemosténi komunikace na Ropice (cca km133,7) lemuje nasep trati podmacena kosena i
nekosena louka s porosty trav (srha lalo¢nata (Dactylis glomerata), kostfava luéni (Festuca pratensis), lupnice
luéni (Poa pratensis), ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius), medynék mékky (Holcus mollis), psarka luéni
(Alopecurus pratensis)) tuzebniku jilmového (Filipendula ulmaria), kiipiny lesni (Scirpus sylvaticus), ostfic
(Carex sp.), kostival lékatsky (Symphytum officinale), pcha¢ zelinny (Cirsium oleraceum), kontryhel obecny
(Alchemilla vulgaris), mochna husi (Potentilla anserina). Okoli podjezdu a nésledujici Useky jsou invadovany
kiidlatkou (Reynoutria sp.), kterd vystupuje az do prostoru herbicidy udrZzovaného naspu kde prosperuje spolu
s kakostem smrdutym (Geranium robertianum) a piesli¢kou rolni (Equisetum arvense). Za podjezdem od km
133,7 je Usek kosené louky s bohatym porostem jetelt (Trifolium pratencse, T. repens, T. dubium) kopretin bilych
(Leucanthemum vulgare) ktery prechazi do tfifadé vysadby btiz (Betula pendula) s podrostem trav (mezi km 133,8
-133,9). Podjezd a premosténi RopiCanky se opét vyznauje vyskytem kiidlatky (Reynoutria sp.). Nésleduje
rakosovy mokiad s porostem kefovych vrb (Salix cinerea) a tuzebnika (Filipendula ulmaria), doplnény orobincem
Sirokolistym (Typha latifolia) ukonéeny piejezdem vevid. km134,169. Pied zastavkou Ropice je trat’ lemovana
kosenou loukou a prostor zastavky Ropice se vyznacuje sporou seslapavanou vegetaci.
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Nalezové databaze AOPK CR neuvadi v misté stavby zaznamenany vyskyt zvlsté chranénych druhii rostlin i
zivoCicht. Pro zamér nebude nutné zadat vyjimky ze zékladnich podminek ochrany zvlasté chranénych druhti
rostlin a zivoCichti podle § 56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpisi

V misté pokladky kabelové trasy nebudou odstranény naletové dieviny. Pii vystavbé bude v blizkosti
vzrostlych dievin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetatnich tprav v krajing - Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a dokument pod nazvem “SPPK 01 002:2017 Ochrana stromt
pfi stavebni ¢innosti‘.

Vzhledem k uvedenému se nepiedpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zvlasté chranéného druhu
zivocCicht a rostlin, také neni s ohledem na rozsah a charakter stavby pfedpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu
nebo ekosystémy.

Navrh opati‘eni k eliminaci negativnich vlivi

Néavrh na minimalizaci vlivli na zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:

- Vv blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu no¢niho klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00
pfi dodrzeni stanovenych hygienickych limiti v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;

- pro snizeni hluCnosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo
zastavéné uzemi;

- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrZovat v odpovidajicim technickém stavu a pti odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkaptim pohonnych hmot;

- pro minimalizaci praSnosti v obdobi del§iho sucha bude provadéno skrapéni ploch stavenisté,
ptijezdovych komunikaci na staveniste;

- ptijezdové komunikace udrZovat pravidelnou o¢ista v souladu s § 28 zakona o pozemnich komunikacich;

- v pfipadé havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v ptidnim prostredi
okamzité sanovat doporu¢enymi sanaénimi prosttedky;

- pfipokladce kabelizace v blizkosti vodniho toku bude veskera strojni mechanizace a vozidla zabezpecena
proti Gniku zavadnych latek vodam a nedojde k zataraseni pritoku vodniho toku pod mostnim objektem;

- na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- pfinakladani s odpady dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
V platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000. Nejblizsi prvek soustavy NATURA 2000 —
Evropsky vyznamna lokalita Beskydy (CZ0724089) se nachazi ve vzdalenosti cca 6,5 km jiznim smérem od
stavby. Dle stanoviska Krajského ifadu Moravskoslezského kraje stavba nemtize mit vliv na evropsky vyznamné
lokality nebo vyhlaSené ptaci oblasti ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. (viz Dokladova ¢ast).

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prosti‘edi, je-li
podkladem,

Pfedmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje Zadnou kategorii dle ptilohy ¢. 1 zékona €.
100/2001 Sh. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi ani § 4 tohoto zakona, proto nepodléha dle sdéleni Krajského
ufadu Moravskoslezského kraje posuzovani vlivii na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Stavba neni posuzovana dle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.

f) navrhovand ochrannia a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpist.

Nova ochrannd pasma vzniknou pro nové polozené zabezpecovaci a silové kabely nn. Pro sdélovaci a
zabezpecovaci kabely je ochranné pasmo 0,5 m od krajniho kabelu na obou stranach (dle zakona ¢. 127/2005
Sh., z&kon o elektronickych komunikacich). Pro zemni kabely nn je ochranné pasmo 1,0 m od krajniho kabelu
po obou stranach (dle zakona ¢&. 458/2000, energeticky zakon).
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon havarijniho
planovani a inundaénich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvKky civilni ochrany (ikryty, sirény,
monitorovaci kamerové systémy apod.).

Maly negativni vliv se projevi pfi stavebnich pracich kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku
v blizkém okoli stavby, pficemz pfistup bude realizovan po stdvajicich komunikacich a vykopy pro kabelové
vedeni budou provadény ruéné nebo za pouziti drobné mechanizace. Prace na svr§ku a spodku budou probihat
strojné. Zemni prace budou probihat pouze v denni dobé& (6:00 — 22:00).

Hlasitost zvukové vystrahy dle CSN 34 2650 ed.2 ve vzdalenosti 7 m od zdroje neméa byt mensi nez 60 dB a
veétsi nez 80 dB. V pfipad¢, Ze zafizeni umoziiuje automatickou korekcei hlasitosti, ma byt hlasitost vétsi o 15 dB
nez je hluk pozadi (¢l. 5.1.3.4).

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedpokladan vyznamny negativni vliv provozu i realizace stavby na zdravi
obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Ve stanici Hnojnik a na zastivce Ropice jsou moznosti pfipojeni se na stavajici rozvody vody, kanalizace a
elektrické energie. Mista ptipojeni budou stanovena dohodou dodavatele a investora po projednéni se spravci
téchto zafizeni. Odbéry elektrické energie, maximalni povoleny piikon a zplsob napojeni musi byt pii realizaci
projednan se spravcem a majitelem odbérného mista. Podminky pfipojeni odbérného mista je nutno projednat se
spravcem a provozovatelem elektrickych rozvodti v misté piipojeni odb&rného mista, tj. s OR Ostrava. Telefonické
spojeni se predpoklada pomoci mobilnich telefond a vysilacek.

b) odvodnéni stavenisté,

Stavba svym charakterem nevyzaduje odvodnéni stavenisté. Vykopové prace budou pouze pro pokladku
kabelizace a pro zdklady RD (maly rozsah) budou realizovany v oblasti Zel. stanice, kde je podlozi tvofeno
propustnymi zeminami.

C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro fadné provedeni stavby neni nutné budovat technickou a dopravni infrastrukturu a neni potfeba budovat
nové dopravni trasy. Plocha ZS je pfistupna silniénim motorovym vozidldm ze silni¢ni sité. Pro obsluhu stavby
budou vyuZivany stavajici pozemni komunikace. Ve stanici Hnojnik a na zastvce Ropice jsou moZnosti pfipojeni
se na stavajici rozvody vody, kanalizace a elektrické energie. Pro tcely vystavby se neptedpoklada nutnost vyuziti
stvajicich nebo nové budovanych objektl. Pro specidlni prace profesi sd€lovaci, zabezpeCovaci, trakce i
silnoproudu se predpoklada dodavatelské zajisténi draznimi firmami, které jsou zavedeny pro liniové stavby.
Nakladni automobily ¢i stavebni stroje budou pfes noc ¢i na obdobi bez jejich potieby odstavovany na parkovacich
plochach na zastavce Ropice.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — v¢etné omezeni hospodai‘eni ti‘etich stran apod.,

Stavba je umisténa na draznich pozemcich na trati a v oblasti Zel. stanice, které svym charakterem tvofi
uzaviené oblasti. Pied zahdjenim stavby bude na dotéené pozemky cizich subjektli uzaviena smlouva o budouci
smlouvé o ziizeni sluzebnosti pro umisténé podzemni kabelizace a pro doCasné stavby bude uzaviena najemni
smlouva po dobu vystavby (pfipadné jina forma smlouvy).

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kiaceni d¥Fevin,

Pti realizaci stavby, zejména pii provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy, je nutné brat zietel na
stavajici pozemni sité. Situovani soubéhl a kiizeni je ziejmé z koordina¢ni situace stavby. Jakékoli prace
provadéné v blizkosti provozované sité 1ze provadét pouze po provéieni jeji prostorové polohy — vypiskani a sondy
budou provedeny na ndklad zhotovitele stavebnich praci a jsou podkladem pro zahajeni praci. Pti vystavbé je nutné
rovnéz respektovat ochranna pasma spoju, plynovodu, vodovodu, kabelovych vedeni, vodnich tokt, pozemnich
komunikaci apod. Pocet pracovnikii na stavbé je véci dodavateld, jejich socialni zabezpedeni si zajist'uji dodavatelé
svymi kapacitami. Realizace jednotlivych stavebnich objekti a provoznich souborti bude provadéna riznymi
dodavateli stavebnich a montaznich praci. Soub¢h praci téchto dodavatelti a vzajemna koordinace postupu praci
bude véci vyssiho dodavatele a stavebniho dozoru investora.

Prace miZe provadét pouze odborna firma s platnym opravnénim pro prace na Zelezniéni dopravni cesté.
Zhotovitel pfed zahajenim praci musi zajistit proskoleni zaméstnancti vykonavajicich praci z bezpecnosti prace
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pfi vstupu na zelezni¢ni dopravni cestu. Pti vykonavani praci odpovida zhotovitel za dodrzovani bezpecnostnich
pfedpistt a norem podle platné legislativy a pfedpisi Spravy zeleznic. VSechny osoby, které pracuji na
elektrifikovanych tratich, musi mit elektrotechnickou kvalifikaci minimalné ,,0soba poucena" dle pfilohy ¢. 4
vyhl.100/1995 Sb. Osoby, které na elektrifikovanych tratich organizuji a fidi stavebni prace a jiné neelektrické
prace musi byt navic odborn¢ vyskoleny a musi vykonat odbornou zkousku v rozsahu ur¢eném pfislusnymi
predpisy (vedouci prace dle predpisu SZDC Zam 1).

Pti realizaci stavby, zejména pii provadéni vykopovych praci je nutné brat zietel na stavajici podzemni
inzenyrské sité. Pfi manipulaci s jefabem v blizkosti silnoproudych elektrickych vedeni je tfeba disledné dbat
ptislusnych predpist. Je zakazano pracovat v ochranném pasmu vedeni 22 kV a 110 kV bez piedchoziho souhlasu
rozvodného zavodu. Pfi manipulaci v ochranném pasmu je nutné zabezpecit vypnuti téchto vedeni. Vypnuti
zabezpedi ptislusny RZ na pozadani dodavatele. Zhotovitel zodpovida za to, Ze vSechny pravnicke a fyzické osoby,
kter¢ se ucastni realizace dila a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po provozované
koleji SZ, musi mit uzavienou smlouvu se SZ o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych SZ.
Zhotovitel musi pfed zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zpUsobilost zaméstnanct
podilejicich se na provozovani a organizovani drazni dopravy podle zédkona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni,
vyhlasky 101/95 Sh., SZDC Zam1 (platny od 1. 9. 2014) a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich
se odborné a zdravotni zptisobilosti zhotoviteld. Prostor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje (mimo piejezd)
je prostorem vefejné nepfistupnym (§ 4a zakona ¢.23/2000 Sb., kterym se méni zakon o drahach ¢. 266/1994 Sb.).
V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které spliiuji stanovena zdravotni a smyslova kritéria pro
¢innost v tomto prostoru a které absolvovaly piislusna Skoleni.

Pti stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipoZarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané
¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist. Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, kterd nezvysuje
pozarni nebezpeci dotéeného tizemi. U stavajicich objektl nedotéenych stavbou zlstava systém zasahu pozarni
techniky dle dosavadniho stavu. VSechny aredly zafizeni stavenist¢ jsou piistupny silnicnimi vozidly a stejné
pristupové cesty jsou i pro zasahovou hasi¢skou techniku. Na kazdém pracovisti musi byt secvi¢ena pozarni hlidka
a bude zde vedena pozarni kniha, kde budou vedeny veskeré informace o stavu a kontrolach hasebnich prostredkil
a veSkerych hasebnich zésazich. Knihu kontroluje Technicky dozor investora a musi byt vzdy k dispozici
kontrolam ze strany pozarnich organi. Na kazdém pracovisti musi byt vypracovan evakuacni plan a pracovisté
musi byt vybaveno hasicimi pfistroji a soupravou ruénich hasebnich prostiedkd. K vytapéni kancelaiskych a
§atn0V}'/ch bunek v obdobi nepfizné poéasi se doporuéuje Vytépéni elektrické které je z hlediska pozarniho
takové, které by mohly jinak ohrozit bezpe¢nost drazni dopravy —jedna se o oslnéni fidi¢t draznich vozidel. Tento
pozadavek je nutno respektovat pii osvétleni kolejiste.

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢.246/2001
Sh., 0 poZarni prevenci, ve znéni pozdgjsich pfedpisii a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach
pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpistl v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.
Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeéi pozaru a budou dodrZzovana stanovena poZarné
bezpecCnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pii provozované
¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpist. Pti provadéni fezani konstrukce
ptipadné svafovani ¢ jinych obdobnych &innostech musi byt dodrzeny podminky piedpisu R14 Rad zabezpegeni
pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Stavba nevyzaduje kaceni vzrostlé zelené ani zapojenych porosti podléhajici povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les dle vyhlasky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrané dievin a povolovani jejich kaceni, v platném
znéni. Pi pokladce kabelizace nebudou okolo trati odstranény naletové dieviny.

Pro realizaci stavby nebudou nutné, asanace nebo demolice stavajicich staveb.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Plocha zafizeni staveni$té nevyZaduje trvalé zabory. Plocha zatizeni staveni$té je navrZena ha zastavce Ropice
na draZnim pozemku investora. Zafizeni stavenisté je navrzeno na plose cca 40 m?. Konkrétni umisténi a velikost
plochy zafizeni staveni$té bude zalezet na zhotoviteli.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Staveni§té neomezuje komunikace pro pési ani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a neni
nutné navrhovat pro tyto osoby zadné nahradni trasy. Oprava piejezdové konstrukce na pfejezdu bude provadéna
za uplné vyluky zelezni¢ni dopravy. V dobé stavebnich Giprav bude pro potieby péSich k dispozici mobilni pfechod.
Provizorni pfechod pro pési véetné bezpecnosti chodcti na ném zajisti zhotovitel a neni soucasti projektové
dokumentace stavby.

Prechody pies vykopy, v mistech, kde to vyzada situace, a to béhem vykopovych praci, bude provedeno
zaji$téni v souladu s piilohou ¢. 3 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., kapitola Il — Zajisténi vykopovych praci, ¢l.
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2-4. Na vetejnych prostranstvich a vefejné ptistupnych komunikacich musi byt pies vykopy zfizeny piechody
nebo piejezdy, kapacitn€ odpovidajici danému provozu, dostatecné inosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné
1,5 m budou opatieny zabradlim vcetné zarazky pro slepeckou htil na obou stranach.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

Problematika odpadového hospodaistvi véetné ur€eni druhii odpadd vzniklych pii realizaci stavby v ramci
stavebni ¢innosti je zpracovana v casti B.6.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin,

Piedpokladana vytézena zemina ¢ini 397,4 t. Zemina z vykopt bude opét pouzita pro zahoz, ptebyte¢nd zemina
bude odvezena na skladku.

j) ochrana Zivotniho prosti‘edi p¥i vystavbé,

Béhem vlastni realizace stavby dojde k lokalnimu zvySeni hluku ze stavebni mechanizace, zvySeni
prasnosti a koncentrace zplodin vyfukovych plynii ze stavebni techniky. Pro eliminaci téchto vlivii je nutno dbat
na dodrzovani zékladnich pozadavkd, stanovenych napf. protipozarnimi pfedpisy, bezpecnostnimi predpisy a
havarijnim fadem. Pfi stavbé bude pouzita bézna mechanizace s vyuzitim naftovych motort. Omezeni nezddoucich
vlivil se musi dosahnout dobrou drzbou mechanizace a dobrou organizaci prace. Proto o pouziti vozidel na stavbé
musi dodavatelé pozadat stavebni dozor investora na stavbé po ptedlozeni dokladu o garan¢ni prohlidce vozidla.
O téchto dokladech bude na stavbé vedena kniha, kterd mize byt vefejné kontrolovatelnd. Parkovani vozidel a
mechanizace musi byt provadéno s dodrzenim vSech zasad ochrany pfirodniho a Zivotniho prostedi, a to na
zpevnénych plochach zafizeni stavenisté viz pfedchozi kapitoly, zajisténé proti uniku olejii a pohonnych hmot
zachytnymi vanami. Tyto parkovaci plochy budou dodavatelim smluvné urceny a stavebni dozor investora bude
dbat na jejich dodrZovani. Zaparkovana vozidla budou uzaméena a stiezena proti moZnosti zcizeni, ale i poskozeni
z hlediska mozného Gniku ropnych latek. Pro jizdy silni¢nich vozidel je nutné co nejméné vyuzivat volného terénu,
pfijizd€ v uliéni siti udrzovat ¢istotu komunikaci k tomu vyélenénymi pracovniky a pfi jizd¢ dodrzovat stanovenou
rychlost. K likvidaci hoflavého odpadu se nesmi vyuzivat jejich paleni, ale odvoz na fizenou skladku. Pfi
vyjezdech automobilli a mechanismli ze staveni$té na verejné komunikace je nutné zajistit CiSténi vefejnych
komunikaci od spadané zeminy, blata ¢i prachu shrnovanim mechanismy, zametanim, smyvanim, ¢i skrapénim,
aby nedochdzelo ke znecistovani zivotniho prostedi, ani ohrozeni bezpecnosti silni¢ni dopravy. Naklad na
automobilech je nutno ukladat a zabezpecCovat tak, aby nemohlo dojit k jejich uvolnéni ¢i spadnuti a k ohrozeni
obyvatel ¢i pracovnikti stavby, nebo tlettim obalti, odpadu ¢i jemnych ¢asteéek do volného terénu pfi jizdé. Dobrou
organizaci prace je nutné zajistit, aby se v ¢asnych rannich hodinach, ¢i pozdnich vecernich hodinach neprovadély
hlukové naro¢né prace, jako pouzivani pneumatickych kladiv ¢i fezani na okruzni pile. Rovnéz je nutné pomoci
vytézovani vozidel a organizaci prace maximaln€ snizovat Cetnost jizd ndkladnich automobilil, zejména prijezdi
zéastavbou. Z prostord zafizeni staveniSté nebude stavba produkovat zadné skodlivé odpady (pohonné hmoty,
maziva, cement a ptisady z betonovych smési, hmoty a latky pro izolace objektti apod.), které by v oblasti vodoteci
a zvodné€lého terénu mohly zapfi¢init ekologickou havarii. Technologie a stavebni postupy budou v tomto ohledu
pro budouci dodavatele podminujici. Veskery odpad, zemina a stavebni material, budou likvidovany dle zakona
¢.541/2020 Sb. na ndklady stavebnika. Seznam zatizeni pro zpracovani odpadu v¢etné vzdalenosti od mista stavby
je uveden v kapitole B.6 v ¢asti Odpady. Pozemek musi byt nalezit¢ upraven a prebyte¢ny material odvezen na
urcenou skladku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede
investor na vlastni naklady okamzitou dekontaminaci. Povrch terénu bude po ukonéeni praci uveden do souladu s
PD, budou odstranéna veskera pomocna zafizeni stavby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Realizace stavby bude probihat pfevazné na pozemcich drahy. Vzhledem k rozsahu a povaze prace se nebude
staveni§té oplocovat. Upravy ve stavajicich objektech (reléovy domek) — p¥istup bude zamezen uzaméenim dvefi.
Zajisténi vykopt a jam proti padu osob do hloubky: ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu —
vhodnou z&branou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky, tj. paskou umisténou ve
vysce 1,1m, v ostatnich ptipadech dfevénym doéasnym zabradlim. U v8ech vykopii bude upiednostiiovano jejich
bezprostfedni zasypani v rdmci jedné pracovni smény. Za dostate¢né zaji$téni se povazuje i zemina z vykopu,
uloZena v sypkém stavu do vyse nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech piechoda
nebo piejezdl. Pii realizaci navrzené stavby muze dojit k docasnému kratkodobému zvyseni hluku v nejbliz§im
okoli stavby, pfi vyuziti strojni techniky apod. Toto bude zmirnéno organizaci vystavby, napt. Casovym omezenim
¢innosti stavebnich strojt, prace mimo klidové ¢asové pasmo.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Netyka se stavby. Stavba nebude mit vliv na stavajici bezbariérové uzivani budov a staveb.
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m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby,

Stavebni rekonstrukce piejezdu P8341 bude realizovana pfi silni¢ni uzavéfe ucelové komunikace v misté
prejezdu. Objizd’ka bude vedena po mistnich komunikacich a po silnici I. tiidy &. 11 v obci Ropice a Cesky T&sin.
Navrh objizdné trasy je zpracovan ve stavebni ¢asti (v ramci stavebniho objektu SO 01-13-01) a jeji projednani je
soucasti dokladové ¢asti stavby.

Uzavirku silnice a objizdnou trasu zajisti zhotovitel pomoci instalace dopravniho znaéeni, které bude
provedeno a umisténo podle platnych vyhlasek, technickych pfedpis a norem. Trvalé dopravni znaceni (mistni
uprava provozu), které bude v rozporu s piechodnym dopravnim znaéenim (piechodnou upravou provozu) bude
docasné zneplatnéno, tj. zakryto, nebo preskrtnuto paskou s oranzové-Cernym pruhem. Minimaln€ 7 dni pted
realizaci uplné uzavirky budou ucastnici provozu na dotéeorinetnych pozemnich komunikacich informovani o
uzavfeni téchto pozemnich komunikaci, resp. Zelezni¢nich piejezdi, a to prostiednictvim dopravniho znaceni
(napt. DZ ¢. IP22 ,Zména mistni Gpravy*). Za snizené viditelnosti bude dopravni zafizeni ¢. Z2 ,,Zabrana pro
oznaceni uzavirky®”, umisténé na pozemnich komunikacich, vzdy doplnéné o soustavu vystraznych svétel.
Grafické provedeni svislého dopravniho znaceni €. IS 11a ,,Navést pied objizd’kou musi odpovidat skute¢cnému
vedeni pozemnich komunikaci. Na stavbé budou dodrZeny dalsi podminky uvedené ve Stanoveni mistni a
prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich.

Pokud se budou na pozemnich komunikacich a v jejich bezprostiedni blizkosti nachazet oteviené vykopy
a jamy, musi byt zabezpeCeny vhodnym opatfenim tak, aby byl zajistén bezpecny pohyb chodct (oznaceni a
oploceni vykopu, provizorni lava pro pési apod.). V piipadé potieby bude v pfedmétnych usecich pozemnich
komunikaci umoznén prijezd vozidel IZS — Integrovaného z&chranného systému

Pokud se budou na pozemnich komunikacich a v jejich bezprostiedni blizkosti nachazet oteviené vykopy
a jamy, musi byt zabezpeCeny vhodnym opatfenim tak, aby byl zajistén bezpecny pohyb chodcti (oznaceni a
oploceni vykopu, provizorni lava pro pé&si apod.).

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjsiho prostiedi pti vystavbé apod.,

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny. Provedeni stavby musi odpovidat Technickym
kvalitativnim podminkam staveb statnich drah v platném znéni. Jednotlivé spravy SZ s. o. OR Ostrava stanovily
vlastni podminky pro realizaci stavby, které jsou uvedeny v pfislusnych vyjadienich v dokladové ¢asti.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

V piedstihu bude polozena nova kabelizace, vystavba reléového domku s vnitini technologii, vystavba
vystrazniki, prejezdnik® a zavor. Také vystavba elektrické pfipojky bude ukonéena pied aktivaci nového PZS.

V zavéru stavby pii Zelezni¢ni a silni¢ni vyluce z divodu rekonstrukce Zel. svrSku, Zel. spodku a
piejezdové konstrukce bude PZS aktivovano. Béhem kolejové vyluky bude provedeno spojkovani stavajici
kabelizace a Uprava PZS v km 134,986. Aktivace PZS v km 134,649 se piedpoklada soucasné s aktivaci PZS v
km 134,169 (nové PZS vybudované v rdmci souvisejici stavby, spole¢na kolejova vyluka).

Po dobu kolejové vyluky je planovana nahradni autobusova doprava na zeleznici. Omezeni zelezni¢ni
dopravy pro ¢innost zhotovitele bude sladéno s udrzujicimi pracemi Oblastniho feditelstvi Ostrava a bude feseno
vylukovymi rozkazy béhem realizace stavby.

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu budou zneplatnény vystrazniky na prejezdu zakrytim svétlo-
nepropustnym povlakem z retro reflexniho materialu, odolného v§em povétrnostnim vliviim, oznacené na Sikmo
umisténym kfizem s oranzoveé-Cernym pruhem (v souladu s 3.46. TP 65 MD ze dne 20. 9. 2002). Maximalni doba
zakryti jsou 3 mésice. Toto je opatieni k odstranéni duplicity v dopravnim znageni. Casovy harmonogram a
technologicky postup praci v ochranném pasmu drahy bude pfed zahajenim stavby projednan se zastupci
jednotlivych slozek OR. Zapogeti vykopovych praci bude nahlaseno odpovédnému pracovnikovi spravy trati.

Stavba bude pfedana jako celek, postupné uvadéni do provozu se nepiedpoklada. Bude respektovana nutnost
zkuSebniho provozu. Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. Bude provedena pied
uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavéreéna kontrolni prohlidka bude provedena pfed uvedenim stavby
do trvalého provozu.

p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,

Stavebni rekonstrukce ptejezdu P8341 bude realizovana pii silni¢ni Uplné uzavéte ucelové komunikace v misté
prejezdu. Trvani nepietrzité kolejové vyluky se predpoklada v délce v délce 7 dni + 1 den pro provedeni 3. podbiti
koleje (cca 6 mésict po realizaci prejezdu). V dobé kolejové vyluky bude zavedena nadhradni autobusova doprava
(NAD), nakladni doprava nebude provozovana. Silni¢ni uzavirka piejezdu bude v délce 10 dni (o 3 dny bude
presahovat kolejovou vyluku) + opét 1 den pro provedeni 3. podbiti koleje. Silni¢ni uzavéra zelezni¢niho ptejezdu
P8341 bude oznacena odpovidajicim dopravnim znacenim. V dob¢ rekonstrukce zelezni¢niho ptejezdu bude pro
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potieby pésich k dispozici mobilni pfechod. Provizorni pfechod pro pési vEetné bezpecnosti chodcil na ném zajisti
zhotovitel a neni soucasti projektové dokumentace stavby.

Néhradni autobusové doprava bude zavedena za odfeknuté vlaky v iseku Hnojnik — Cesky Té&sin. Vzdy alespon
jeden prostfedek NAD bude veden po soubéznych silni¢nich komunikacich s obsluhou vSech Zelezni¢nich stanic
a zastavek konkrétniho nahrazeného vlaku (silnice I. tfidy €. 11 a €. 68). Zastavky NAD budou umistény obdobnym
zptisobem jako v minulosti. Zastavky NAD pro stanice Cesky T&sin, Hnojnik a pro zastavky Sttitez u C. Té&ina,
Ropice budou umistény v prostoru stanic a zastavek. Pro zastavku Ropice-Zalesi bude jako zastdvka NAD vyuzita
stavajici autobusova zastavka v obci Ropice na komunikaci I. tfidy ¢. 11 pod nazvem ,,Ropice, Skola“. Naklady na
NAD jsou zapocitany v celkovych nakladech stavby, pii vypoctu ndkladi NAD je uvaZzovano s poctem maximalné
40 autobust na jeden den vyluky. Konkrétnéjsi popis zptisobu provedeni NAD bude uveden v rozkaze o vyluce
pti realizaci stavby.

Q) zarizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.

Predpoklada se, ze zafizeni stavenisté si dodavatel nebo dodavatelé ziidi podle vlastniho uvazeni, a to v
prostoru stavby na plochach navrzenych v této PD. Umisténi a rozmisténi jednotlivych ploch zafizeni staveniste
je navrzeno tak, aby bylo mozno realizovat provozni soubor a stavebni objekty. Jako plocha vhodna pro zatizeni
staveni$té byla vytipovana plocha na zastavce Ropice na drdZznim pozemku investora o ploSe cca 40 m2. Technické
i socialni vybaveni jednotlivych arealii zatizeni stavenisté, stavenistni komunikace, jejich zpevnéni, ptipadné jejich
uprava neni pifedmétem feSeni technické Casti projektové dokumentace. Staveni$té je dostupné z mistni
komunikace i z Kolejisté. Piistupové cesty a plochy zafizeni staveni$té jsou znazornény na vykresech
koordinac¢nich situaci stavby (&ast C.3). Zafizeni staveni$té bude slouzit pro kratkodobé skladkovani materialu jak
na volné plose, tak ve skladistnich bunikach. Dale zde budou skladové bunky ruéniho nafadi a mensi mechanizace.
Areal bude po dobu praci vybaven mobilnimi chemickymi WC a rovnéZ soupravou ruénich hasebnich prostredka
a hasicimi pfistroji. V zadném piipadé se na automobilech ¢i stavebnich strojich nebude provadét v zafizenich
stavenisté jejich myti, udrzba ¢i opravy. VSechny stroje a nakladni automobily budou muset byt v dokonalém
technickém stavu zejména z hlediska moznych tkapt ropnych latek. Na vedeni stavby bude vedena kniha o
technickych prohlidkéach vozidel a technicky dozor investora bude dohlizet na technicky stav tohoto vozidlového
parku. Plocha zafizeni stavenist¢ bude oplocena proti pfistupu nepovolanych osob oplocenim o vysce 1,8 m.
Kritériem pro vybér subdodavatelskych firem je také sobéstacnost firmy v péci o své zaméstnance z hlediska
potieb a narokd na ubytovaci a stravovaci kapacity. V zadném pfipad¢ v areadlech ZS nebudou pracovnici
ubytovavani v mobilnich ubytovacich bunikdch. Z hlediska stravovani je mozné feSeni dovozem stravy na
pracovisté, ptfipadné odvozem pracovnikli do stravovacich zafizeni. Pti provadéni praci za nepieruSeného
silniéniho provozu je nutno na dotlenych Zzelezni¢nich piejezdech zachovat dostate¢ny rozhled — do jeho
rozhledového pole nesmi byt umisténo zatizeni staveni$té nebo skladka materidlu ani odstavovana mechanizace.
Po dokonceni praci bude proveden kompletni uklid stavenisté s ipravou terénu a veskerym odvozem zbytkového
materialu. Pfebyte¢ny material a zemina nesmi byt ukladany na drazni pozemky ani do draznich odvodiovacich
zafizeni mimo vytycené stavenisté. Plochy ZS a komunikace (polni, iCelové a mistni komunikace) budou po
dokonéeni stavby uvedeny do pivodniho stavu, v pfipadé zemniho povrchu se urovnaji, zkypii a oseji travnim
semenem.

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim Udaji poti‘ebnych pro organizaci vystavby — vychazi z koordinaéni situace stavby
(¢ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zafizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

Vzhledem k omezenému rozsahu a charakteru stavby nebyl vyhotovovan samostatny vykres situace pro
organizaci vystavby. VSechny potfebné tdaje (pfistupové cesty na stavenisté, obvod stavenisté a plochy zafizeni
staveniste) jsou zakresleny na vykresech koordinac¢nich situaci stavby v ¢asti C.3.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plin musi
postihnout vSechny navaznosti technologickych postupii, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢asu
a celkové lhiity vystavby.

Casovy harmonogram stavby a terminy vyluk pro realizaci stavby budou upfesnény zhotovitelem v zadosti o
vylukovy rozkaz. Zapoceti vykopovych praci bude nahlaseno odpovédnému pracovnikovi spravy trati.

Casovy harmonogram celé stavby a technologicky postup praci v ochranném pasmu drahy bude pred
zahdjenim stavby vypracovan zhotovitelem a projednan se zastupci jednotlivych slozek OR.
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B.8.4 Schéma stavebnich postupi

Schéma stavebnich postupii zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté stanic a u staveb, kde budou
vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpefovaciho zarizeni.

Vzhledem k omezenému rozsahu a charakteru stavby neni tato problematika zpracovina samostatné. Postup
stavebnich praci je uveden v bodé B.8.1.0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do
provozu.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potfebnych pro stavbu, posouzeni
vyuZitelnosti ziskanych hmot a pFesuny hmot.

Vzhledem k omezenému rozsahu a charakteru stavby neni tato problematika zpracovana samostatné. Bilance
zemnich hmot je uvedena v bodé¢ B.8.1.i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodaiské Feseni

Vzhledem k velikosti plochy stfesni konstrukce neni odvodnéni feSeno, dest'ové vody budou svedeny pomoci
okapovych Zlabti a svodu na povrch terénu.
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