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Výstavba PZS přejezdu P8341

v km 134,649 na trati

Frýdek-Místek - Český Těšín

S622000452

Ropice [741167]

PZS v km 134,649
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Úsek mezi Délka Poznámka
 lom.body (m) Výkop (cm) Žlab (mm) Chránička (mm) Fólie

01-02 4 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

01-24 126 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

02-05 2 35x90 fólie RD PZS v km 134,896

24-27 5 50x50 130x130 přechod přes propustek
v km 137,767, ruční výkop

27-39 105 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

38-39 2 35x90 fólie snímač PB4

39-42 6 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

42-43 2 35x90 fólie výstražník a závora B

42-45 8 protlak 2x160 protlak pod komunakací
přejezd v km 134,649

44-48 8 35x90 fólie výstražník A1, A2 a závora A

45-51 5 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

46-48 4 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

46-49 2 35x90 fólie RD PZS v km 134,649

48-50 8 protlak 2x160 protlak pod kolejí
km 134,637

50-51 2 35x90 fólie snímač PB5

51-52 2 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

52-60 50 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

59-60 2 35x90 fólie přejezdník OX1346

60-61 13 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

61-62 12 50x50 130x130 přechod přes most
v km 134,568, ruční výkop

62-70 125 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud

70-72 5 35x90 fólie spojka v km 134,440

70-78 61 50x90 fólie společná trasa s profesí 
silnoproud
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