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A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: ŽST Prachatice - Odkanalizování výpravné budovy a 
veřejných WC, splašková a dešťová kanalizace 

 
Místo stavby:  kraj jihočeský, okres Prachatice 

katastrální území Prachatice – 732630 
 

Druh dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
 
Charakter stavby: vodní hospodářství  

Prodloužení splaškové a dešťové kanalizace a napojení 
kanalizačních přípojek a přípojek střešních svodů 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Správa Železnic, státní podnik 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 
 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD:  Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 
Chlum 144 
382 03 Křemže 
IČ: 06577831 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 

 
Datum zpracování:  IV/2022 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty a neobsahuje provozní soubory. 
 
SO-01 Prodloužení splaškové kanalizace 
SO-02 Splaškové kanalizační přípojky 
SO-03 Prodloužení dešťové kanalizace 
SO-04 Dešťové kanalizační přípojky 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Před zahájením projektových prací na PD, byly získány informace o existenci podzemních 
vedeních a zařízeních, kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. Veškerá 
vyjádření jsou uvedena v dokladové části zpracované dokumentace. Prodloužení 
kanalizace bylo navrženo v souladu s těmito vyjádřeními. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla vypracována na podkladu 
zpracovaných dokumentací pro společné povolení pro splaškovou kanalizaci (Žáček, 
VI/2021) a dešťovou kanalizaci (Žáček, III/2022). 



Projektová dokumentace byla vypracována na podkladu katastrální mapy a digitálních 
podkladů dotčených inženýrských sítí, dále byla PD vypracována na digitálním podkladu 
katastrální mapy místa stavby. 
Výškový a polohopisný systém vychází z podrobného polohopisného a výškopisného 
zaměření předmětné lokality. 
Pro zpracování projektové dokumentace nebyl vypracován podrobný inženýrsko 
geologický průzkum. Dle odborného odhadu se ve výkopu předpokládá výskyt zemin ve 
2. (50%), 3. (30%) a 4. (20%) tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Případné změny v 
zatřídění zemin zjištěné při provádění výkopových prací, budou zapsány ve stavebním 
deníku a vyúčtovány jako méně/vícepráce. 
 
Výčet podkladů: 

- Projektová dokumentace pro společné povolení – „ŽST Prachatice 
Odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC“ - splašková kanalizace 
(Žáček, VI/2021) 

- Projektová dokumentace pro společné povolení – „ŽST Prachatice 
Odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC - dešťová kanalizace“ 
(Žáček, III/2022) 

- Polohopisné a výškopisné zaměření předmětné lokality (Čevak, V/2021) 
- Prohlídka místa stavby a fotodokumentace (Žáček, II/2022) 
-  Projektová dokumentace pro společné povolení „ŽST Prachatice - 

Odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC“ (Žáček, VI/2021) 
- Požadavky investora a provozovatele 
- Vyjádření k existenci dotčených sítí 

 
Projektová dokumentace byla dále zpracována v souladu s podmínkami stanovenými 
v platném zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dle Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve 
sbírce zákonů v částkách 163/2006 ze dne 28.11.2006 a 170/2006 ze dne 5.12.2006: 

• §         vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech  

• §         vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

• §         vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 

• §         vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území  

• §         vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

• §         vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

• §         vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  

a podle sbírky zákonů č. 62/2013 kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 
 
Dále byla projektová dokumentace zpracována podle následujících vyhlášek a 
zákonů: 

-      Obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů 

-      Technické požadavky na výstavbu vodovodů podle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 



vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Území pro prodloužení splaškové a dešťové kanalizace se nachází v intravilánu města 
Prachatice v blízkosti výpravné budovy železniční stanice. Stavba je situována do 
zpevněných ploch místní komunikace s živičným krytem. Trasa je vedena od místa 
napojení na stávající oddílnou dešťovou kanalizaci jižně od ŽST do místa napojení 
střešního svodu odvádějícího srážkové vody ze střechy objektu ŽST. 
Území pro navržené prodloužení dešťové kanalizace je situováno ve zpevněných plochách 
v rovinatém terénu v nadmořské výšce cca 543,50 – 544,50m n. m. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím  
Projektová dokumentace byla vypracována jako jednostupňová PD pro podání žádosti o 
společné územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provádění stavby v souladu 
s ustanovením stavebního zákona 183/2006 Sb. ve znění zákona 225/2017 Sb. 
s nabytím účinnosti od 1. 1. 2018, který umožňuje provést povolení stavby vodních děl 
v koordinovaném řízení a vydat společné povolení, v němž úřad schválí stavební záměr, 
vymezí pozemky pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby. 
S ohledem na výše uvedené je dokumentace zpracována pro koordinované řízení a 
v době zpracování předložené PD pro stavbu, nebylo vydáno územní rozhodnutí. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Město Prachatice má schválený územní plán ze dne 23. Ledna 2017, který nabyl účinnosti 
dne 17. Února 2017. Návrh prodloužení kanalizací, jako staveb technické infrastruktury, 
je veden snahou o dosažení co možná nejmenších negativních dopadů na okolní 
prostředí. Stavba je dle územního plánu navržena do ploch technické a dopravní 
infrastruktury, kde je možné umístit sítě technického vybavení. Krajní body jsou dány 
napojením na navazující vedení kanalizace a místěm umístění stávajících čerpacích jímek 
popř. septiků. Z výše uvedeného je zřejmé, že navržené prodloužení kanalizací není 
v rozporu s územním plánem města Prachatice. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Stavba nevyžaduje povolení výjimek a úlevových řešení. 
 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Na projektovanou stavbu nebyly v době zpracování projektové dokumentace vydány 
zvláštní podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací. Podmínky a požadavky 
DOSS a organizací musí být respektovány při provádění stavby. 
 
Dotčená podzemní a nadzemní vedení technické infrastruktury 
Před zahájením projektových prací na PD na předmětnou akci, byly získány informace o 
existenci podzemních vedení a zařízení, kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. 
Veškerá vyjádření jsou uvedena v dokladové části zpracované dokumentace. Projektová 
dokumentace byla zpracována v souladu s těmito vyjádřeními. 
 
Při výstavbě dojde ke styku popř. křížení s těmito podzemními vedeními a jejich 
ochrannými pásmy: 

- vodovod (Čevak) 
- kanalizace (Čevak) 
- kabelové nadzemní a podzemní sdělovací sítě (CETIN a.s.)   
- podzemní vedení distribuční sítě NN (EG.D a.s) 
- STL plynovod (EG.D a.s.) 

 



Podmínky pro dotčení vzrostlé zeleně stavbou 
Veškeré stromy dotčené stavbou budou chráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména: 
Ochrana stromů, které mohou být stavbou dotčeny, současně stromů rostoucích 2,5m 
a blíže předmětné stavby, před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým 
poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) 
vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru 
stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Jestliže nelze z 
prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší 
a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech 
možné, je nutné opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen.  Ochranné zařízení je 
třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 
Korunu je třeba chránit před poškozením stroji a vozidly. 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených 
výkopů. Bude v maximální možné míře dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty 
kmene stromů 2,5m. V místě, kde toto nebude možné dodržet popř. v místech dále od 
stromů, kde bude kořenový systém zasahovat do výkopu pro pokládku potrubí, bude 
výkop prováděn ručně tak, aby porušení kořenového systému bylo minimalizováno a 
nedošlo k porušení kořenů mechanizací. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny 
kořeny o průměru větším než 3cm. Případná poranění je nutno ošetřit (ihned po vzniku 
poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou ředitelnou 
barvou). Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu (včasným 
záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Před zahájením projektových prací na PD, byly získány informace o existenci podzemních 
vedeních a zařízeních, kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. Veškerá 
vyjádření jsou uvedena v dokladové části zpracované dokumentace. Prodloužení 
kanalizace bylo navrženo v souladu s těmito vyjádřeními. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla vypracována na podkladu 
zpracovaných dokumentací pro společné povolení pro splaškovou kanalizaci (Žáček, 
VI/2021) a dešťovou kanalizaci (Žáček, III/2022). 
Projektová dokumentace byla vypracována na podkladu katastrální mapy a digitálních 
podkladů dotčených inženýrských sítí, dále byla PD vypracována na digitálním podkladu 
katastrální mapy místa stavby. 
Výškový a polohopisný systém vychází z podrobného polohopisného a výškopisného 
zaměření předmětné lokality. 
Pro zpracování projektové dokumentace nebyl vypracován podrobný inženýrsko 
geologický průzkum. Dle odborného odhadu se ve výkopu předpokládá výskyt zemin ve 
2. (50%), 3. (30%) a 4. (20%) tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Případné změny v 
zatřídění zemin zjištěné při provádění výkopových prací, budou zapsány ve stavebním 
deníku a vyúčtovány jako méně/vícepráce. 
 
Výčet podkladů: 

- Projektová dokumentace pro společné povolení – „ŽST Prachatice 
Odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC“ - splašková kanalizace 
(Žáček, VI/2021) 

- Projektová dokumentace pro společné povolení – „ŽST Prachatice 
Odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC - dešťová kanalizace“ 
(Žáček, III/2022) 

- Polohopisné a výškopisné zaměření předmětné lokality (Čevak, V/2021) 
- Prohlídka místa stavby a fotodokumentace (Žáček, II/2022) 
-  Projektová dokumentace pro společné povolení „ŽST Prachatice - 

Odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC“ (Žáček, VI/2021) 
- Požadavky investora a provozovatele 
- Vyjádření k existenci dotčených sítí 

 



g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území dotčené stavbou je situováno do zastavěné oblasti města Prachatice. Území pro 
stavbu se nachází ve zpevněných plochách využívaných jako komunikace. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy vyhlášeném zákonem č. 266/1994 sb., 
tvořeném prostorem vymezeném svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 60m od krajní 
koleje. 
Stavba se nedotýká pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k funkci lesa a nezasahuje ani do ochranného pásma lesa. 
Území dotčené stavbou neleží dle údajů z ÚP na ploše se zvláštní ochranou ani 
nezasahuje do chráněných oblastí NATURA 2000.  
 
Stavbou jsou dotčena ochranná pásma podzemních inženýrských sítí 
Podzemní vedení NN     1m od krajního vodiče 
Podzemní sdělovací kabel    1m od krajního kabelu 
Vodovod do DN500     1,5m od kraje potrubí 
Kanalizace do DN500    1,5m od kraje potrubí 
STL plynovod v zastavěné části obce  1m od okraje potrubí 
Kabel VO      1m od krajního vodiče  
   
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba není situována v záplavovém území ani jinak exponované ploše. 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba po svém dokončení nebude mít s ohledem na svůj charakter podzemního vedení 
negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Naopak po dokončení stavby dojde k 
pozitivnímu vlivu na okolní stavby zřízením odkanalizování výpravné budovy a veřejných 
WC u objektu ŽST a odstranění nevyhovujícího stavu, kdy splaškové vody musí být 
odčerpávány z jímek a odváženy na ČOV k vyčištění mechanizací a dále zajištěním 
odvádění srážkových vod ze střech objektů ŽST oddílnou dešťovou kanalizací do 
recipientu, čímž bude odstraněn stávající nevyhovující stav, kdy srážkové vody ze 
střešních svodů natékají na vozovku v blízkosti ŽST, což může především v zimních 
měsících ohrozit bezpečnost dopravy na této komunikaci. Vlivem navržené dostavby 
nedojde k nárůstu odváděných srážkových vod do kanalizace. Za současného stavu jsou 
vody ze střech svedeny na povrch zpevněné komunikace, odkud jsou dále odváděny 
povrchovým odtokem pomocí podélných a příčných spádů do uličních vpustí napojených 
na stávající oddílnou dešťovou kanalizaci. 
V průběhu stavby dojde k dočasnému zhoršení situace vlivem provádění stavebně 
montážních prací. S ohledem na rozsah a umístění stavby v blízkosti železniční stanice 
Prachatice bude vliv stavby na okolní stavby a pozemky při jejím provádění poměrně 
velký. 
Po dokončení prací budou uvedeny plochy stavbou dotčené do původního stavu. 
 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin 
V rámci prodloužení splaškové kanalizace bude v místě napojení vybourán kus stávajícího 
potrubí kanalizace pro vysazení odbočky pro její napojení. V místě napojení přípojky ve 
stávající jímce, bude tato před přepojením přípojky vyčerpána a vyčištěna tlakovou 
vodou, následně vybourána do hloubky cca 1,0m pod úroveň terénu a zasypána zeminou 
z výkopu. Následně budou provedeny konstrukční vrstvy komunikace s plynulou 
návazností na okolní terén. 



V rámci prodloužení dešťové kanalizace bude v místě napojení vybourán kus stávajícího 
potrubí oddílné dešťové kanalizace pro vysazení odbočky pro její napojení. V místě 
napojení přípojek střešních svodů bude provedena klempířská úprava střešních svodů pro 
napojení lapače střešních splavenin (geiger) a dále potrubí přípojek dešťové kanalizace. 
Po pokládce potrubí a zásypu rýh budou provedeny konstrukční vrstvy komunikace 
s plynulou návazností na okolní terén. 
Pro výkop rýhy pro pokládku potrubí dojde k bourání povrchů stávající komunikace 
(živičná vozovka). Vybourané povrchy a ostatní případný stavební odpad, které nebude 
možné využít pro opravu předmětných ploch po provedení stavby kanalizace budou 
průběžně odváženy na řízenou skládku.  
Dotčené pozemky budou po dobu výstavby ovlivněny výkopovými pracemi a pohybem 
stavební techniky k místům výkopů. Po dokončení stavby budou dotčené plochy uvedeny 
do původního stavu. 
Při realizaci stavby se nepředpokládá kácení vzrostlé zeleně. 
 

k) požadavky na zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa 
Navrhované prodloužení kanalizace se nedotýká pozemků s ochranou zemědělského 
půdního fondu, nedotýká se pozemků určených k plnění funkce lesa a nezasahuje ani do 
ochranného pásma lesa. 
 

l) Územně technické podmínky 
Stavba se nachází v intravilánu města ve zpevněných plochách. V blízkosti stavby se dle 
údajů poskytnutých investorem zpracovateli dokumentace nepřipravuje bezprostřední 
bytová výstavba, kterou by bylo nutno koordinovat s navrhovanými sítěmi technické 
infrastruktury. 
Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na rekultivaci a ochranu dotčených ploch. 
V asfaltových komunikacích bude provedeno odfrézování krytu v šířce stavební rýhy 
s přesahem 300mm za hranu výkopu, dále vyříznutí a rozebrání konstrukčních vrstev 
komunikace v šířce stavební rýhy a jejich odvoz a následná recyklace případně likvidace 
dle druhu odpadu – uložení na zabezpečenou skládku. Po zásypu rýhy bude provedena 
obnova konstrukčních vrstev vozovky dle stávajícího stavu. Nově upravený povrch musí 
plynule navazovat na okolní terén.  
Jako dočasná deponie pro vytěženou zeminu budou sloužit přilehlé pozemky v záboru 
zařízení staveniště, které budou přímo dotčeny stavbou. Přebytečná zemina, kterou 
nebude možno použít k zásypu rýhy nebo terénním úpravám v blízkosti stavby dle 
požadavků investora nebo města bude odvážena na skládku, kde bude uložena. 
Před zahájením zemních prací budou vytýčena a v terénu označena stávající podzemní 
vedení.  
Stavba je v celém rozsahu přístupná pro stavební mechanizaci z navazujících komunikací. 
Pro přístup k nemovitostem bude od hranice pozemku, resp. plotu, vynechán průchozí 
pruh v šířce 1,5m. Tam kde to bude nutné, může být tento průchozí pruh snížen na max. 
1,10m. K nemovitostem budou v obci přes výkop zřízeny přechody s odpovídajícím 
zatížením (pěší, přejezdy...).  
Stavba prodloužení kanalizace proběhne za úplné uzavírky dotčeného úseku místní 
komunikace. Úseky výkopových prací budou prováděny po max. 50m. Úsek bude vždy 
přednostně zprovozněn. Doba provádění 50-ti metrového úseku bude vždy cca tři dny. 
Dotčení majitelé nemovitostí, kde bude uzavřená komunikace, budou zhotovitelem 
předem informováni o plánovaných uzavírkách. Investor zároveň poskytne náhradní 
parkovací plochy v blízkosti uzavírek pro dotčené majitele nemovitostí. Zhotovitel 
vhodným způsobem zajistí průchozí prostor k dotčeným nemovitostem šířky alespoň 
1,50m, ve výjimečných případech 1,10m. Na stavbu bude zpracováno DIO, které 
odsouhlasí provozovatel silnice.   
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 



dopravním inspektorátem dopravní policie ČR. Z tohoto důvodu navrhne 
zhotovitel stavby před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
Navržená stavba nevyvolá přeložky stávajících vedení. 
Navrhovanou investicí s ohledem na její charakter – podzemní liniové vedení nedojde ke 
změně odtokových poměrů povrchových vod v prostoru staveniště. Případné dočasné 
odvodnění stavebních výkopů v případě výskytu podzemní vody bude řešeno čerpáním do 
vpustí stávající kanalizace. 
Voda pro stavbu bude zajištěna z přistavené mobilní nádrže.  
El. energie pro stavbu bude čerpána z mobilních el. agregátů, případně ze staveništního 
rozvaděče napojeného na stávající vzdušné vedení el. – povolení s odběrem bude řešeno 
přímo mezi dodavatelem stavby a příslušným správcem inženýrské sítě a to 
v dostatečném předstihu před vlastním započetím stavby.  
 

m) Věcné a časové vazby, související investice 
Stavba není funkčně ani časově vázána na jiné investice. 
 

n) Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 
Seznam pozemků trvale dotčených umístěním prodloužení dešťové kanalizace řešené 
v rámci předložené dokumentace. Rozsah stavby včetně dotčení jednotlivých pozemků je 
vyznačen ve výkresové části projektové dokumentace. 
 
Výstavba prodloužení splaškové a dešťové kanalizace a napojení kanalizačních přípojek 
řešené v rámci předložené PD jsou umístěny na následujících pozemcích v k.ú. Prachatice 
– 732630 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

1547  10001 Ostatní 
plocha 

Město Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice 
I, 383 01, Prachatice 

St. 477  313 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Česká republika 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Všechny pozemky dotčené stavbou i manipulační plochy budou po realizaci 
stavby uvedeny do původního stavu. 
 

o) seznam pozemků dle KN na kterých vznikne ochranné pásmo 
Viz. odstavec n). Ochranné pásmo navržených kanalizací nezasahuje na jiné pozemky, 
než pozemky přímo dotčené stavbou. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Kategorie stavby 
Stavba bude realizována jako nová stavba prodloužení oddílné splaškové a oddílné 
dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 

b) Účel užívání stavby 
Účelem stavby splaškové kanalizace je zajištění odkanalizování výpravné budovy ŽST 
Prachatice a přilehlých veřejných záchodků. Odkanalizování nahradí stávající vyvážecí 
jímku, která bude po dokončení stavby zrušena. 
 
Účelem stavby dešťové kanalizace je zajištění odvádění srážkových vod ze střech 
výpravné budovy ŽST Prachatice a přilehlých veřejných záchodků. Realizací stavby dojde 
k odstranění současného nevyhovujícího stavu, kdy srážkové vody ze střešních svodů 
natékají na vozovku v blízkosti ŽST, což může především v zimních měsících ohrozit 
bezpečnost dopravy na této komunikaci. Vlivem navržené dostavby nedojde k nárůstu 



odváděných srážkových vod do kanalizace. Za současného stavu jsou vody ze střech 
svedeny na povrch zpevněné komunikace, odkud jsou dále odváděny povrchovým 
odtokem pomocí podélných a příčných spádů do uličních vpustí napojených na stávající 
oddílnou dešťovou kanalizaci. 
 

c) Trvalost stavby 
Stavba bude trvalého charakteru.  
 

d) Údaje o dodržení požadavků na bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k účelu a povaze stavby není řešeno. 
 

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V době zpracování předložené PD na projektovanou stavbu nebyly vydány podmínky a 
požadavky dotčených orgánů a organizací. Případné podmínky a požadavky všech 
dotčených orgánů a organizací vydané k předložené PD při jejím projednání musí být 
zhotovitelem respektovány při provádění stavby.  
 
Všeobecné podmínky pro provádění prací v blízkosti podzemních vedení 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce o vytýčení a viditelné označení 
podzemních sítí v terénu. 
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky aby dbali při 
pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních 
prostředků a zemní práce prováděli ručním výkopem. 
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození vyvěšením, nebo podložením. 
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křížení a souběhů. 
Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům 
Je nutné dodržovat nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemním vedením dle ČSN 73 
60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
 
Při souběhu – (Nejmenší vodorovná vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m) 
Druh sítí Silové kabely 

NN, VN 
Sdělovací  
Kabely 

Plynovod do 
0,3 MPa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
Přípojky 

Kanalizace  0,5 0,5 1 0,6 0 
 
Pří křížení – (Nejmenší svislá vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m)  
Druh sítí Silové kabely 

NN, VN 
Sdělovací  
Kabely 

Plynovod do 
0,3 Mpa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
přípojky 

Kanalizace  0,3 0,2 0,5 0,1 0 
 

f) Ochrana stavby 
Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu nad rámec běžné ochrany trubního vedení. 

 
g) Navrhované parametry stavby 

Stavba je členěna na čtyři stavební objekty a neobsahuje provozní soubory.  
 

SO – 01 Prodloužení splaškové kanalizace 
Sběrač PP SN12 DN250         81,70m 
Revizní šachty DN1000      2ks 
Společné revizní INFRA šachty s dešťovou kanalizací DN1200 2ks 
Vybourání stávajícího potrubí v místě napojení 
 

SO – 02 Splaškové kanalizační přípojky 
Potrubí kanalizačních přípojek PVC KG SN8 DN150  17,40m 

 Domovní revizní šachty DN400     2ks 
Zrušení stávajících jímek      1ks 



 
SO-03 Prodloužení dešťové kanalizace 

Sběrač PP SN12 DN300         83,00m 
Revizní šachty ŽB DN1000      4ks 
Společné revizní šachty se splaškovou kanalizací DN1200 2ks  
Vybourání stávajícího potrubí v místě napojení 

 
SO-04 Dešťové kanalizační přípojky 

Potrubí kanalizačních přípojek PVC KG SN8 DN150  18,85m 
Potrubí kanalizačních přípojek PVC KG SN8 DN100    3,20m 

 Propojení se stávající přípojkou střešního svodu    1ks 
 Napojení střešních svodů, osazení lapačů stř. splavenin  2ks 
 
Po dokončení stavby bude před kolaudací doložena smlouva o převodu kanalizace do 
majetku města, s účinností převodu ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 
 

h) Základní bilance stavby 
Pro zajištění následného provozu kanalizace není třeba zajišťovat přívod energií.  
Vlastní stavbou dotčené pozemky pro výkopové práce jsou zpevněné plochy místní 
komunikace. 
V případě výskytu vody ve výkopových rýhách bude tato po dobu výstavby čerpána do 
blízkých uličních vpustí. 

 
Nakládání s odpady 
Při stavební činnosti bude vznikat odpad, a to převážně z kategorie "ostatní“. Nakládání s 
odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel 
stavby, po uvedení do provozu vlastník pozemku.  
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška 
MŽP ČR č. 8/2021 Sb. - Katalog odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s 
odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 
8/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon 
přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 
apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu 
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem o odpadech 
v části třetí. Nakládání s nebezpečnými odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb. díl 3. Odpady 
vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle 
§ 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí 
být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto 
odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce 
povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 
odpadů - vyhl. MŽP ČR č. 8/2021 Sb.): 

Odpady z kategorie "O“ (ostatní odpady) 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 

17 01 01 beton     stávající jímky 



17 02 03 plasty     prořez, napojení potrubí 

17 03 02                 asfalt bez dehtu bourání vozovky 

17 05 04 zemina a kameny    přebytek humusu a zeminy 

Odpady z kategorie "N“ (nebezpečné odpady) 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 
  
17.03.01  asfaltové směsi obsahující dehet event. vrstva s dehtovým 
                                                                           pojivem v konstrukci  

odřezávaných vozovek 
Odpady kapalných paliv                                                             

13.07     uniklé (rozlité) ropné látky          úkapy pohonných hmot, havárie 
 
Zemina na deponii je přebytečná zemina z výkopů pod asfaltovými komunikacemi, kde se 
předpokládá nahradit nevhodnou zeminu (100%) zhutněným podsypem z netříděného 
kameniva se zrnem max. 200mm, alt. štěrkopískem. V opačném případě hrozí sesedání 
zeminy v čase a tím i k narušení nového asfaltového povrchu. Konečné zhutnění pod 
komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. Při stavbě bude přítomen hydrogeolog, 
který případně povolí vytěženou zeminu (dle kvality) použít zpět k zásypu, případně 
investor akce (město) určí lokality, kde nebude nutno, vzhledem k provozu a stavu 
komunikace, zeminu nahrazovat. Tato případná změna bude zapsána ve stavebním 
deníku a vyúčtována jako méně práce.  
Dále je přebytečná zemina přebytkem z výměny zeminy pro lože a obsyp potrubí 
kanalizace, která musí být nahrazena zeminou dle požadavků výrobce použitého potrubí.  
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  
Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 
zákonem č.541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb, vše v platném znění. 
 
Přebytečnou zeminu, vybourané asfaltové vrstvy a betonové prvky lze po dohodě ukládat 
na recyklační skládce společnosti ProTeren s.r.o. v Plané u Českých Budějovic ve 
vzdálenosti cca 41km od místa stavby. Ostatní odpad lze po dohodě ukládat na skládce 
odpadu Libínské sedlo ve vzdálenosti cca 10km od místa stavby. 
 

i) Základní předpoklady výstavby 
Stavba bude realizována dle požadavků investora. S ohledem na její rozsah a účel se 
nepředpokládá její etapizace.  
 
HARMONOGRAM STAVBY     II. polovina 2022 

 
Termín výstavby je pouze orientační. Skutečný termín realizace je plně v kompetenci 
investora v závislosti na jeho možnostech a plánech. Stavbou dotčené plochy a pozemky 
budou uvedeny do původního stavu. Dílčí termíny realizace jednotlivých stavebních částí 
budou upřesněny dle harmonogramu stavebních prací. Stavební práce nebudou probíhat 
déle než jeden rok. 
Popis výstavby – kanalizace: 

• Vytýčení hranic staveniště  
• Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
• Zahájení výkopových prací. V bezpečnostním pásmu stávajících inž. sítí bude 

prováděn pouze ruční výkop. 
• Úprava dna výkopové rýhy 
• Pokládka a montáž potrubí 
• Obsyp a zásyp potrubí 
• Zásyp výkopové rýhy včetně předepsaného hutnění. 
• Úprava dotčených pozemků do původního stavu. 

 



j) Orientační náklady stavby 
Náklady na realizaci navrženého prodloužení dešťové kanalizace u budovy ŽST ve městě 
Prachatice budou cca 3 217 tis. Kč bez DPH. 
 
B.2.2. Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
 

a) Urbanismus 
Navrhovaná stavba je součástí základní technické vybavenosti. Z hlediska urbanistického 
se jedná o zajištění odkanalizování výpravné budovy a veřejných záchodků u ŽST 
Prachatice a o zajištění odvádění srážkových vod ze stávajícího objektu výpravné budovy 
a veřejných záchodků u ŽST Prachatice do oddílné dešťové kanalizace.  
 

b) Architektonické řešení 
Z architektonického hlediska se u navrhovaných stavebních objektů jedná o prodloužení 
kanalizace a přepojení přípojek tj. o podzemní liniová vedení, která není třeba posuzovat. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení 
Stavba nemá charakter výrobního zařízení. Potrubí splaškové kanalizace bude sloužit 
k odvedení splaškových vod z připojených objektů výpravné budovy ŽST Prachatice a 
přilehlých veřejných záchodků, potrubí dešťové kanalizace bude sloužit k odvedení 
srážkových vod ze střech připojených objektů výpravné budovy ŽST Prachatice a 
přilehlých veřejných záchodků. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavbu, vzhledem ke své povaze nebudou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Veškeré bezpečnostní prvky jsou navrženy dle příslušných technických norem a předpisů. 
Zvláště pak přístup do šachet stupadly, resp. technickými žebříky, prováděnými dle ČSN 
a technických norem, apod. Samotné potrubí inženýrských sítí je podzemní bezúdržbovou 
stavbou, bez zvláštních požadavků na bezpečnost při užívání.  
 
B.2.6. Základní technický popis staveb 
Stavba obsahuje čtyři stavební objekty. 
 
SO-01 Prodloužení splaškové kanalizace 
Stavební objekt řeší prodloužení kanalizace pro napojení výpravné budovy a přilehlých 
veřejných záchodků ŽST Prachatice na kanalizaci pro veřejnou potřebu s následným 
odvedením odpadních vod na ČOV Prachatice k vyčištění. Prodloužení kanalizace bude 
provedeno z trub třívrstvých polypropylenových s hladkou stěnou DN250 SN12 v délce 
81,70m.  
V místě napojení prodloužení kanalizace na stávající sběrač splaškové kanalizace se nad 
potrubím splaškové kanalizace nachází potrubí dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu není 
možné v místě napojení osadit revizní šachtu. Napojení bude provedeno vyříznutím kusu 
potrubí a vsazením odbočky PP DN400/250 90°. Propojení bude provedeno pomocí 
pryžových spojek. Za místem napojení bude ve směrovém lomu potrubí osazena revizní 
prefabrikovaná šachta DN1000. Další revizní šachty budou osazeny ve vzdálenosti max. 
50m popř. v místě směrových lomů potrubí. 
S ohledem na umístění stávajících vedení technických zařízení a požadavky na prostorové 
uspořádání sítí daných ČSN je trasa prodloužení kanalizace v jednom místě vedena 
v blízkosti stávajícího vzrostlého stromu (lípa srdčitá (Tilia cordata)). V tomto úseku bude 
pokládka obou potrubí provedena ve společném výkopu tak, aby šířka výkopu byla 
minimalizována a vzdálenost výkopu od stromu byla maximalizována. Předmětný úsek 
bude vymezen společnými revizními šachtami se separátním vedením oddílné splaškové 



a dešťové stoky. Šachtové dno DN1200 bude provedeno se sklolaminátovou výstelkou, 
kdy dešťová voda je vedena v uzavřeném sytému, který je opatřen tlakovým poklopem. 
Napojení přípojek bude provedeno pomocí odbočných tvarovek – odboček PP DN250/150 
45°. 
 
Po dokončení stavby bude před kolaudací doložena smlouva o převodu kanalizace do 
majetku města, s účinností převodu ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 
 
Rekapitulace SO – 01 Obnova kanalizace: 

Sběrač PP SN12 DN250         81,70m 
Revizní šachty DN1000      2ks 
Společné revizní šachty s dešťovou kanalizací DN1200  2ks  
Vybourání stávajícího potrubí v místě napojení 

 
SO – 02 Splaškové kanalizační přípojky 
Stavební objekt řeší přepojení odtoků přípojek splaškové kanalizace z výpravné budovy 
ŽST Prachatice a přilehlých veřejných WC. Stávající přípojka výpravné budovy je před 
připojovaným objektem zavedena do čerpací jímky (žumpy). Tato bude v rámci stavby 
po přepojení přípojky zrušena: jímka bude vyčerpána a vyčištěna tlakovou vodou, 
konstrukce jímky bude vybourána do úrovně cca 1,00m pod úroveň terénu a zasypána 
zeminou z výkopu. 
Na přípojkách budou osazeny plastové domovní revizní šachty DN400. Přípojky budou 
provedeny z trub PVC KG SN8 DN150 v délce 4,90m a 12,50m. Napojení na sběrač 
prodloužení kanalizace bude provedeno pomocí odbočných tvarovek PVC DN250/150 45°. 
Směrové vyrovnání bude provedeno pomocí hrdlových kolen PVC DN150 45° a 15°. 
Napojení potrubí přípojky na stávající potrubí bude provedeno pomocí pryžových spojek 
příslušných rozměrů dle materiálu a dimenze potrubí přípojek zjištěných ve výkopu. 
 
Rekapitulace SO – 02 Kanalizační přípojky: 

Potrubí kanalizačních přípojek PVC KG SN8 DN150  17,40m 
 Domovní revizní šachty DN400     2ks 
 Zrušení stávajících jímek      1ks 
 
SO-03 Prodloužení dešťové kanalizace 
Stavební objekt řeší prodloužení oddílné dešťové kanalizace pro napojení střešních svodů 
výpravné budovy a přilehlých veřejných záchodků ŽST Prachatice na dešťovou kanalizaci 
pro veřejnou potřebu s následným odvedením srážkových vod do Živného potoka. Vlivem 
provedení prodloužení dešťové kanalizace a napojení střešních svodů na tuto kanalizaci 
nedojde k nárůstu množství odváděných srážkových vod do recipientu. Za současného 
stavu, jsou vody ze střešních svodů vedeny povrchovým nebo podpovrchovým odtokem 
do uličních vpustí v přilehlé komunikaci a dále do stávající dešťové kanalizace, na kterou 
se bude navržené prodloužení napojovat. Vlivem prodloužení kanalizace a napojení 
střešních svodů dojde k odstranění stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy po povrchu 
tekoucí vody můžou, především v zimních měsících, negativně ovlivnit bezpečnost 
dopravy na přilehlé komunikaci před ŽST Prachatice. 
Prodloužení dešťové kanalizace bude provedeno z trub třívrstvých polypropylenových 
s hladkou stěnou DN300 SN12 v délce 83,00m.  
V místě napojení prodloužení kanalizace na stávající stoku oddílné dešťové kanalizace 
z trub polypropylenových DN300 se pod potrubím dešťové kanalizace nachází potrubí 
kanalizace splaškové. Z tohoto důvodu není možné v místě napojení osadit revizní 
šachtu. Napojení bude provedeno vyříznutím kusu potrubí a vsazením odbočky PVC 
DN300/300 90°. Propojení bude provedeno pomocí pryžových spojek. Za místem 
napojení bude ve směrovém lomu potrubí osazena revizní prefabrikovaná šachta 
DN1000. Další revizní šachty budou osazeny ve vzdálenosti max. 50m popř. v místě 
směrových lomů potrubí. 
S ohledem na umístění stávajících vedení technických zařízení a požadavky na prostorové 
uspořádání sítí daných ČSN je trasa prodloužení dešťové a splaškové (samostatná PD) 



kanalizace v jednom místě vedena v blízkosti stávajícího vzrostlého stromu (lípa srdčitá 
(Tilia cordata)). V tomto úseku bude pokládka obou potrubí provedena ve společném 
výkopu tak, aby šířka výkopu byla minimalizována a vzdálenost výkopu od stromu byla 
maximalizována. Předmětný úsek bude vymezen společnými revizními šachtami se 
separátním vedením oddílné splaškové a dešťové stoky. Šachtové dno DN1200 bude 
provedeno se sklolaminátovou výstelkou, kdy dešťová voda je vedena v uzavřeném 
sytému, který je opatřen tlakovým poklopem. 
Napojení přípojek bude provedeno pomocí odbočných tvarovek – odboček PP DN300/PVC 
DN 150 45°. 
 
Po dokončení stavby bude před kolaudací doložena smlouva o převodu kanalizace do 
majetku města, s účinností převodu ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 
Rekapitulace SO-03 Prodloužení dešťové kanalizace: 

Sběrač PP SN12 DN300         83,00m 
Revizní šachty ŽB DN1000      4ks 
Společné revizní šachty se splaškovou kanalizací DN1200 2ks  
Vybourání stávajícího potrubí v místě napojení 

 
SO – 04 Dešťové kanalizační přípojky 
Stavební objekt řeší přepojení odtoků střešních svodů z výpravné budovy ŽST Prachatice 
a přilehlých veřejných WC. Stávající střešní svody jsou svedeny na povrch, popř. přímo 
do uličních vpustí v místní komunikaci. Na střešních svodech budou osazeny lapače 
střešních splavenin „geigery“, které budou dále pomocí potrubí PVC KG SN4 DN100 
napojeny na přípojky dešťové kanalizace provedené z potrubí PVC KG SN8 DN150. 
Přípojka střešních svodů napojená do uliční vpusti bude přepojena na nový sběrač 
dešťové kanalizace. 
Přípojky budou provedeny z trub PVC KG SN8 DN150 v délce cca 6,75m a 12,10m. 
Přepojení střešních svodů z potrubí PVC DN100 bude provedeno v délce cca 3,20m. 
Napojení na sběrač prodloužení dešťové kanalizace bude provedeno pomocí odbočných 
tvarovek PP DN300/PVC DN150 45°. Směrové vyrovnání bude provedeno pomocí 
hrdlových kolen PVC DN150 45° a 15°. Napojení potrubí přípojky na stávající potrubí 
bude provedeno pomocí pryžových spojek příslušných rozměrů dle materiálu a dimenze 
potrubí přípojek zjištěných ve výkopu. 
 
Hydrotechnické výpočty: množství odváděných vod 
Odvodňovaná plocha 
Přípojka DS.1   148m2 = 0,015ha     x 0,9 = 0,014hared 
Přípojka DS.2   211m2 = 0,021ha     x 0,9 = 0,019hared 
Celkem           0,033 hared 

 

Přítok z odvodňované plochy 
Bilance dešťových vod – 15-ti minutový přívalový déšť (n=0,5), stanice Husinec = 
169l/s.ha 
 
Odtok z plochy = 0,033hared     
Qmax  = 0,033 x 169  =  5,577l/s. 
Qden  =  900 x 5,577  =  5 019l/d  =  5,019m3/den (při návrhovém dešti za den) 
 
Vlivem napojení střešních svodů na prodlouženou oddílnou dešťovou kanalizaci nedojde 
k nárůstu množství odváděných srážkových vod do recipientu – Živného potoka. Za 
současného stavu, jsou vody ze střešních svodů vedeny povrchovým nebo 
podpovrchovým odtokem do uličních vpustí v přilehlé komunikaci a dále do stávající 
dešťové kanalizace, na kterou se bude navržené prodloužení napojovat. Vlivem 
prodloužení kanalizace a napojení střešních svodů dojde k odstranění stávajícího 
nevyhovujícího stavu, kdy po povrchu tekoucí vody můžou, především v zimních 
měsících, negativně ovlivnit bezpečnost dopravy a pěších na přilehlé komunikaci před 
ŽST Prachatice. 



  
Rekapitulace SO-04 Dešťové kanalizační přípojky: 

Potrubí kanalizačních přípojek PVC KG SN8 DN150  18,85m 
Potrubí kanalizačních přípojek PVC KG SN8 DN100    3,20m 

 Propojení se stávající přípojkou střešního svodu    1ks 
 Napojení střešních svodů, osazení lapačů stř. splavenin  2ks 
 
Po dokončení stavby bude před kolaudací doložena smlouva o převodu kanalizace do 
majetku města, s účinností převodu ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických zařízení 
Stavba neobsahuje technická zařízení budov. 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Kanalizace slouží k dopravě odpadní srážkové vody. Vzhledem k charakteru stavby 
nehrozí nebezpečí vzniku požáru samovznícením, nebo výbuchem protékajícího média. 
Použité materiály lze klasifikovat jako nesnadno hořlavé nebo nehořlavé. 
Při realizaci stavby musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany 
v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Po dobu stavby bude stávající vodovod 
v provozu, včetně hydrantů. 
Po dobu stavby bude příjezdová komunikace k ŽST Prachatice uzavřena pro dopravu, 
nástupní plocha propožární techniku vedle budovy ŽST bude přístupná po celou dobu 
stavby.  
Stavba bude prováděna po úsecích cca 50m dlouhých, kde budou dotčené komunikace 
uzavřeny pro dopravu. Úseky komunikací, kde nebudou zrovna prováděny stavební 
práce, budou po celou dobu stavby přístupné pro požární techniku. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekty stavby, které jsou předmětem předložené PD, nebudou mít po jejich dokončení 
požadavky na energie. 
 
B.2.10. Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními 
požadavky. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 
Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 



• nařízení vlády č. 201/2010 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

• nařízení vlády č. 390/2021 Sb. – o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 73/2010 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a 
stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických směsích 

• zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• nařízení vlády č. 375/2017 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 

Ochrana proti hluku  - s ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 
B.2.1 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekty jsou navrženy z materiálů k danému účelu určených, zajišťujících jejich 
dlouhodobou životnost i funkčnost. 
 
Povodně – stavba neleží v záplavové oblasti 
Sesuvy půdy – stavba nebude ohrožena sesuvem půdy. 
Poddolování – pod stavbou se nenacházejí žádné štoly ani jiné podzemní stavby a 

poddolované území. 
Seizmicita – navrhovaná stavba se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 
Radon – vzhledem k účelu navrhované stavby nebyl zjišťován výskyt radonu. 
Ochrana stavby proti hluku – vzhledem k povaze a umístění stavby není řešena její 

ochrana proti hluku z okolní zástavby. 
 



B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Prodloužení kanalizací pro svou funkčnost a plnění účelu vyžaduje napojení na stávající 
kanalizační stoky oddílné splaškové a dešťové kanalizace, které bude provedeno 
vsazením odboček v místě napojení na potubí stávajících stok. 
Navržené výškové řešení kanalizace musí být při realizaci v případě potřeby upraveno 
s ohledem na skutečný stávající stav (hloubka uložení stávajících stok a přípojek) zjištěný 
ve výkopu. 
 
B.4. Dopravní řešení 
Jedná se o stavbu podzemních liniových vedení a objektů sítí technického zařízení. 
S ohledem na charakter stavby není řešeno napojení na dopravní infrastrukturu ani 
doprava v klidu. Provozní objekty vodohospodářských sítí budou umístěny ve zpevněných 
plochách se zajištěním přístupu. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy stavbou dotčené do 
původního stavu - oprava komunikací, vyrovnání terénu, zpětné ohumusování a osetí 
travním semenem. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody. 
Realizovanou stavbou jsou minimalizovány negativní účinky na životní prostředí. Při 
správném provozu díla není produkován prach, exhalace a zápach, nevznikají otřesy a 
vibrace.  
Vlastní provoz realizovaného díla negativně neovlivní životní prostředí a zdraví osob. 
K částečnému zhoršení životního prostředí dojde při realizaci díla vlivem prováděných 
zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze omezit 
vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. S ohledem na umístění staveniště v centru zastavěné části obce, 
bude dopad stavebních prací na životní prostředí obyvatel poměrně velký. 
Stavba bude probíhat s opatřeními pro omezení hluku v obci, zejména pak: 

- stavba nebude probíhat v nočních hodinách 
- stavba nebude probíhat v době pracovního klidu, atd. 

Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, přebytečné 
zeminy a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady 
nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a 
prováděcích vyhlášek.  
Stavební úpravy neovlivní půdní režim v oblasti a nezapříčiní možnost vzniku půdní 
eroze. 
Stavba nemá negativní vliv na ochranu dřevin, rostlin a živočichů. Stavba nevyžaduje 
kácení vzrostlé zeleně.  
Území stavebních úprav neleží v chráněných oblastech vyhlášených programem Natura 
2000. 
S ohledem na rozsah stavby nebylo realizováno zjišťovací řízení a vypracováno 
stanovisko EIA na tento projekt. 
 
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem 
Ochranné pásmo: 
-    kanalizace do DN500  1,5m od líce potrubí na obě strany 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Stavba po jejím dokončení, vzhledem ke svému charakteru, nemá nároky na zvláštní 
požadavky na ochranu obyvatel. 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy. 



Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN, vyhlášky a 
provozní předpisy související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Pro vlastní stavbu není potřeba budovat zvláštní přípojky vody, el. energie apod. voda 
pro stavbu bude zajištěna z přistavěných mobilních nádrží, el. energie pro stavbu bude 
čerpána z mobilních el. agregátů.  
Pro zaměstnance bude v záboru zařízení staveniště instalováno mobilní kabinkové WC, a 
proto není nutno řešit odpadní potrubí. Vytápění buňky bude řešeno přímotopnými 
kamny na propanbutanovou nádobu. Plynovod není pro stavbu potřeba. 
Prodloužení kanalizace pro svůj provoz nevyžaduje připojení na žádnou technickou 
infrastrukturu mimo napojení na stávající trubní vedení dešťové kanalizace v místě 
napojení. 
 

b) odvodnění staveniště 
V případě výskytu podzemní vody ve výkopu musí být dno prohloubeno (50 – 150 mm), 
provedeno ve spádu a upraveno zhutněným štěrkovým podsypem 32/63 s uložením 
drenážního potrubí 80 mm, které je zaústěno do vodoteče případně do čerpací jímky ze 
které se během stavby trvale odčerpává. Budou-li použity pro odvodnění výkopu 
drenáže, je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci! Například zátkováním 
cementopopílkovou směsí. S ohledem na místo a prostředí staveniště se výskyt spodní 
vody ve výkopech nepředpokládá. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je v celém rozsahu přístupná ze stávajících veřejných komunikací. Stavební 
mechanizace se bude pohybovat ve vyznačeném záboru zařízení staveniště. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Sousední stavby budou stavebními pracemi dotčeny omezením přístupu místem stavby. 
Okolní pozemky nebudou prováděním stavebních prací dotčeny, mimo vybraných 
pozemků pro zařízení staveniště. V případě nutnosti (např. přejezdu) je stavební firma 
povinna projednat s vlastníkem pozemku možnost využívání jeho pozemku pro potřebu 
stavby. Na těchto pozemcích nemohou být realizovány žádné trvalé stavební objekty. 
Dotčené pozemky budou na závěr stavebních prací v této části staveniště přednostně 
uvedeny do původního stavu. 
Povinnosti stavebníka, resp. dodavatele stavby, stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, který v § 30 odst.1 stanoví, že osoba, která používá, případně 
provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací je povinna zajistit 
taková opatření, aby hluk při výstavbě nepřekračoval hygienické limity upravené 
prováděcím právním předpisem, a aby se zabránilo nadlimitnímu přenášení vibrací na 
fyzické osoby. 
Dle §9 tohoto nařízení vlády může být zařízení uvedeno na trh nebo do provozu jen 
tehdy: 

• splňuje-li technické požadavky stanovené v §4 
• nese-li viditelné, čitelné označení CE v souladu se zvláštním právním předpisem 
• bylo-li k němu výrobcem, případně zplnomocněným zástupcem přiloženo ES 

prohlášení o shodě obsahující náležitosti stanovené v příloze č. 11 k tomuto 
nařízení 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 
nařízení vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb – 2m před fasádou 
chráněných objektů: 

• v době 6-7 hod LAeq,T=60dB 



• v době 7-21 hod LAeq,T=65dB 
• v době 21-22 hod LAeq,T=60dB 
• v době 22-6hod LAeq,T=45dB 

K dosažení požadovaného hygienického limitu 65 dB pro hluk ze stavebních činností 
v těsně přiléhající zástavbě je doporučeno dodržovat opatření: 

• frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrub 
• při frézování vozovky a při řezání betonu či obrub je třeba omezit pohyb ostatních 

těžkých strojů na minimum 

V místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, je 
doporučeno dodržovat: 

• výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve 
stejnou dobu výstavby 

• hlučné stacionární (tj. stabilní) technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem (či zástěnou) 

• důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie 
• na staveništi používat nové a tím, méně hlučné mechanismy. Všechna používaná 

stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně 
kontrolována 

• důležité je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Je doporučeno 
nejhlučnější pracovní práce provádět v době 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 

• Doporučuje se obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost  
v předstihu upozornit 

• Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět nezatěžovali 
okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého rádia,…) 

• Stavební činnost provádět pouze mezi 7:00-21:00 hodinou. Mimo tuto dobu lze 
provádět pouze nehlučné činnosti. 

 
Přímo na stavbě se nevyskytují žádné stavby k demolici.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

V rámci stavby bude vybourán kus potrubí v místě napojení prodloužení kanalizace na 
stávající kanalizační sběrač. 
Dodavatel bude dbát na to, aby příjezdové komunikace ke staveništi nebyly znečišťovány 
stavebními mechanizmy, případně zajistí včasné odstranění nečistot. 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy.  
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky předepsané majiteli a správci podzemních sítí. 
Stavbou nevznikají požadavky na kácení vzrostlé zeleně. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích města, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití. 
Přebytečná zemina, kterou nebude možno použít k zásypu rýhy nebo terénním úpravám 
v blízkosti stavby dle požadavků obce bude odvážena na skládku, kde bude uložena. 
  

f) maximální zábory pro staveniště 
Pro potřeby staveniště nejsou vyžadovány trvalé zábory. Dočasné zábory jsou dány 
velikostí výkopu rýhy pro pokládku potrubí, plochou pro skládku zeminy v okolí výkopů a 
manipulačním pruhem pro pojezd stavební techniky a pohyb pracovníků zhotovitele. 
V tomto záboru bude případně umístěna i mobilní stavební buňka a chemické WC – tyto 
stavby jsou mobilní, dočasné a nevyžadují povolení o umístění stavby. Případné 
zabezpečení záboru, resp. jeho oplocení, je plně v kompetencích zhotovitele stavby. 



Případně je možné staveniště vyznačit po obvodu výstražnou páskou ve výšce 1,0m od 
upraveného terénu. Staveniště bude ve večerních a nočních hodinách osvětleno. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
V místě dotčení pochozích ploch musí být zajištěny náhradní obchozí trasy splňující 
požadavky na bezbariérové užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit  
zákonem č 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP č. 8/2021. 
Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly nebo i např. olej. 
Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle platného zákona povinen shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit 
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 
Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup 
do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce 
odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto 
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 
zneškodnění oprávněné osobě. 
 
Orientační zatřídění předpokládaných odpadů a jeho množství 

ČÍSLO 
ODPOADU 

NÁZEV ODPADU KATEG. 
ODPADU 

MNOŽSTVÍ 
ODPADU 

ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ 
ODPADU 

1701 01 BETON O Cca 13,00t Stávající betonové potrubí 
1702 03 PLASTY O Cca 0,1t Prořez - recyklační skládka 
1703 01 ASFALTOVÉ SMĚSI 

OBSAHUJÍCÍ DEHET 
N - Odstranění asf. povrchu – 

recyklační skládka 
1703 02 ASFALTOVÉ SMĚSI O cca 49,50t Odstranění asf. povrchu - 

recyklační skládka 
1705 04 ZEMINA A KAMENÍ O Hrubý odhad 503t Přebytečná zemina bude dle stavu 

odvezena na řízenou skládku, 
případně bude využita k dorovnání 
terénu na pozemcích obce, nebo 
na jiné všeobecně prospěšné 
využití. 

Uvedené množství je pouze orientační a v žádném případě nenahrazuje výkaz výměr. 
 

i) bilance zemních prací 
Zemina na deponii je přebytečná zemina z výkopů pod asfaltovými komunikacemi, kde se 
předpokládá nahradit tuto nevhodnou zeminu (100%) zhutněným podsypem z 
netříděného kameniva se zrnem max. 200mm, alt. štěrkopískem. V opačném případě 
hrozí sesedání zeminy v čase a tím i k narušení nového asfaltového povrchu. Konečné 
zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. Při stavbě bude přítomen 
hydrogeolog, který případně povolí vytěženou zeminu (dle kvality) použít zpět k zásypu, 
případně správce komunikace (město) určí lokality, kde nebude nutno, vzhledem k 
provozu a stavu komunikace, zeminu nahrazovat. Tato případná změna bude zapsána ve 
stavebním deníku a vyúčtována jako méně práce.  
Dále je přebytečná zemina přebytkem z výměny zeminy pro lože a obsyp potrubí 
kanalizace, která musí být nahrazena zeminou dle požadavků výrobce použitého potrubí.  
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  
Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 
zákonem č.541/2020 Sb. a vyhláškou 8/2021 Sb, vše v platném znění. 



 
Přebytečnou zeminu, vybourané asfaltové vrstvy a betonové prvky lze po dohodě ukládat 
na recyklační skládce společnosti ProTeren s.r.o. v Plané u Českých Budějovic ve 
vzdálenosti cca 41km od místa stavby. Ostatní odpad lze po dohodě ukládat na skládce 
odpadu Libínské sedlo ve vzdálenosti cca 10km od místa stavby. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
V blízkosti stavby se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek.  
Během realizace stavby dojde k částečnému zhoršení životního prostředí vlivem 
prováděných zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze 
omezit vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. 
Realizace stavby nevyžaduje kácení vzrostlých dřevin. 
Stromy v blízkosti stavby budou ochráněny bedněním. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
 
Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.    

· ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  
30m.    

· výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí 
provádět pracovník osamoceně.    

· pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny 
ručních výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3m v zastavěném území a 1,5m v 
nezastavěném území.    

· ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 
centimetrů.    

· při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

· zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v 
nekonsolidované (tj. neupevněné) zemině.   

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni 
s potřebnými bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni 
o rizicích ve smyslu §101 až §104 Zákoníku práce v platném znění. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně : 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
• zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 



• nařízení vlády č. 390/2021 Sb. – o bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
včetně novely 68/2010 Sb 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
• vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 73/2010 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
• zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně. 
• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• nařízení vlády č. 375/2017 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Vše v platném znění. 
 
Posouzení nutnosti určení koordinátora BOZP pro provádění stavby a 
vypracování plánu BOZP na staveništi  
S ohledem na charakter stavby, lze očekávat, že na staveništi nebudou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. V případě působení pracovníků více než 
jednoho zaměstnavatele na staveništi je v případě splnění podmínky požadavku na 
doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1 (viz. další odstavec) zadavatel 
povinen v souladu s §14 odst. 1) zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
písemně určit alespoň jednoho koordinátora BOZP na staveništi pro provádění stavby. 
S ohledem na charakter a rozsah stavby lze předpokládat že nedojde ke vzniku 
povinnosti zadavatele doručit oznámení o zahájení prací, kdy předpokládaná doba trvání 
prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu v souladu s §15 odst. 
1) a 2) zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 591/2009 
Sb. §6 a příloha 5. 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb 

 
Dle výše uvedených předpokladů nevzniká pro tuto stavbu povinnost stavebníka 
v souladu s §14 odst. 1) zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů písemně 
určit alespoň jednoho koordinátora BOZP na staveništi pro provádění stavby.  



S ohledem na uvedené skutečnosti je zadavatel stavby povinen nechat zpracovat plán 
BOZP na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 Sb. §15 odst. 2. a to již při přípravě 
stavby pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení, který bude následně 
aktualizován pro provádění stavby s ohledem na konkrétně použité technologické 
postupy. 
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy a v souladu se zpracovaným plánem BOZP na staveništi.  
Dodavatel bude dbát na to, aby příjezdové komunikace ke staveništi nebyly znečišťovány 
stavebními mechanizmy, případně zajistí včasné odstranění nečistot. 
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky předepsané majiteli a správci podzemních sítí. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 
Plochy stavbou dotčené budou upraveny do původního stavu s plynulou návazností na 
okolní terén. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Při provádění výkopové rýhy bude nutno s ohledem na šířkové uspořádání komunikace a 
polohu stávajících inženýrských sítí dočasně uzavřít celou komunikaci. Úseky výkopových 
prací budou prováděny po max. 50m. Úsek bude vždy přednostně zprovozněn. Doba 
provádění 50-ti metrového úseku bude vždy cca tři dny. Dotčení majitelé nemovitostí, 
kde bude uzavřená komunikace, budou obcí předem informováni o plánovaných 
uzavírkách. Obec zároveň poskytne náhradní parkovací plochy v blízkosti uzavírek pro 
dotčené majitele nemovitostí. Zhotovitel vhodným způsobem zajistí průchozí prostor 
k dotčeným nemovitostem šířky alespoň 1,50m, ve výjimečných případech 1,10m. 
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem dopravní policie ČR. Z tohoto důvodu navrhne 
zhotovitel stavby před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
Stavba nevyžaduje úpravu trvalého dopravního značení. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude realizována dle požadavků investora. S ohledem na zajištění funkčnosti 
řešených sítí se nepředpokládá její etapizace.  
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Termín výstavby je pouze orientační. Skutečný termín realizace je plně v kompetenci 
investora v závislosti na jeho možnostech a plánech. Dílčí termíny realizace jednotlivých 



stavebních částí budou upřesněny dle harmonogramu stavebních prací. Stavební práce 
jednotlivých etap nebudou probíhat déle než jeden rok. 

 
Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z přiložených výkresů, které tvoří s touto 
zprávou nedílný celek. 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), 
projektant v souladu s §44 odst. 9 zákona 137/2006 sb. připouští použití jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat 
jako minimální technický standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Křemže, duben 2022                       Vypracoval:   Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 



PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, dozor 
stavby, zástupce prováděcí firmy, provozovatel a investor. 
 
Kontrolní prohlídky stavby: 

• - Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby. 
• – Po provedení výkopových rýh a jam bude přizván statik a 

hydrogeolog 
• – Po osazení potrubí, bude přizván provozovatel (majitel) 
• – Při konání kamerových zkoušek kanalizace 
• – Po zásypu rýhy a zhutnění pláně na požadované hodnoty 
• - Po provedení oprav komunikací 

 
Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny dodavatelem stavby na základě 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací. Stavební dozor vyzve vždy min. 
v 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby výše uvedené osoby. 
Ke kontrolním prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými orgány státní správy, 
resp. správci inženýrských sítí, budou k dílčí kontrolní prohlídce přizvány i zástupci těchto 
orgánů – kontakty viz dokladová část projektové dokumentace. 
 
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží investor, resp. dodavatel stavby, 
protokol o kamerové zkoušce, resp. protokoly o provedení zkoušek vodotěsnosti 
stok provedených dle ČSN 75 6909, dále protokol o montáži hydrantů, tlakových 
zkouškách vodovodu a desinfekci vodovodu a dále pak protokoly o zhutnění 
pláně pod vozovkou. Rovněž budou u všech používaných stavebních materiálů, 
trub, armatur, tvarovek a ostatních výrobků doloženy certifikáty "Ujištění o 
vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, odst. 5, zákona c. 
22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z přiložených výkresů, které tvoří s touto 
zprávou nedílný celek. 


