









Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze jej zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

Změna	Nám. změnu		Datum	Podpis	Příloha

Investor: SPRÁVA ŽELEZNIC — Oblastní ředitelství: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Správce stavby: METROPROJEKT Praha a.s., Koperníkova 1421/24, 170 00 Praha 7; generální ředitel: Ing. David Kráca; tel.: +420 296 154 125; www.metroprojekt.cz; info@metroprojekt.cz

Koordinátor ochrany životního prostředí: Stanislav spolek vlasti, Smečnická 2781/55, 160 00 Praha 6

Projektant: METROPROJEKT

Ředitel:	David Benda	Podpis	Razítko a jméno osoby
Hl. inž. stavby:	Ing. Vladimír Pátek	Podpis	
Stupeň:	Projekt (DSP)		
Část:	SŽG - DOPRAVNÍ		
Hl. inž. projektu:	Ing. Petr Zdeněk	Podpis	
Vedoucí:	Ing. Vladimír Říha	Podpis	
Projektant:	Ing. Vladimír Říha	Podpis	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Pátek	Podpis	
Datum:	03/2018	Měřítko:	
Archivní číslo:	1.100		

Název stavby: **STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK**

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

	E
	E.1
	E.1.1

SO 04-10-01 Čelákovice - Mstětice, železniční svršek	E.1.1.1
SO 04-11-01 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek	E.1.1.2

Příčné řezy - 8. díl km 11,800 - km 12,275

Číslo:	17	7182	501	01	01-21	05	List:	308