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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 NÁZEV STAVBY  
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 

A.1.2 ZADAVATEL DOKUMENTACE  
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 

Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 

A.1.3 DODAVATEL DOKUMENTACE  
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 
 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

A.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Optimalizovaný úsek železniční trati bude sloužit pro osobní i nákladní žel. dopravu. 

A.2.2 TRVÁNÍ STAVBY  
Jde o trvalou stavbu. 

A.2.3 CHARAKTER STAVBY  
O novostavbu se jedná na dvou úsecích přeložek tratě (přeložka za žst. Čelákovice od 

stávajícího km 8,770 a přeložka před žst. Mstětice), ostatní traťové úseky a žst. Mstětice budou 
optimalizovány.  

V rámci optimalizace, bude provedena kompletní obnova železničního spodku a svršku, 
rekonstrukce inženýrských objektů. Úplně nově bude realizována technologická část a v rámci ŽST 
Mstětice jsou k demolici navrženy objekty, které jsou buď v kolizi s nově navrženým kolejovým 
řešením, novým silničním řešením či ztratily své opodstatnění po změně technologie 
zabezpečovacího zařízení a nelze je nadále účelně využívat. Jako novostavby budou řešeny 
technologické objekty a provozní budova. 

A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
- Zvláštní technické podmínky „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 

(včetně)“, SŽ, s.o., Čj.: 382/2017-SŽDC-SSZ-ÚTl-Bum, z 10.1.2017 
- Příloha č. 3 b) VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY - PROJEKT STAVBY, VTP/P/05/17 
- Přípravná dokumentace (DUR), (METROPROJEKT Praha a. s.), Zapracování změn v rámci 

přípravy ÚR a schvalovacího řízení SŽ z 16.11.2016 
- „Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“ (SUDOP PRAHA 

2/2014), její posuzovací protokol čj. 6182/2014-SSZ-ÚT1 z 30. 4. 2014 a schvalovací protokol čj. 29 
903/2014-O7 z 9. 7. 2014 

- PD „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba“ (SUDOP PRAHA 2009) a 
DÚR „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – přeložka trati km 8,770 až 
11,975“ (SUDOP PRAHA 2011) 
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- Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice 
(mimo) - Mstětice (včetně)“, SŽ, s.o., zn. 17 818/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk 

- SCHVALOVACÍ PROTOKOL přípravné dokumentace stavby Optimalizace traťového úseku 
Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně), SŽ, s.o., č. j.: 36960/2016 - SŽDC - 06 - Hor 

- Technické požadavky, všeobecné a zvláštní technické podmínky zadavatele 
- Směrnice a předpisy zadavatele 
- Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky 
- Předkategorizace, pasportní informace správců o stavu hmotného investičního majetku (HIM) 
- Obecně platné zákony, vyhlášky, technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), normy, drážní 

předpisy a výnosy 
- Geodetické zaměření (SŽG 2007, PRAGEMA Praha 2015, PRAGEMA Praha 2017) 
- Geotechnický průzkum (SUDOP PRAHA 2008, GeoTEC-GS 2015 a GeoTEC-GS 2018) 
- Dendrologický průzkum (SUDOP PRAHA 2018) 
- Podklady od správců sítí (03/2018) 
- Rozptylová studie (SUDOP PRAHA 2016) 
- Hluková studie a posouzení vlivu vibrací (SUDOP PRAHA 02/2018) 
- Studie vlivu vibrací (SUDOP PRAHA 2015) 
- STP výskyt azbestu – (Removal 2016) 
- Mapové podklady, údaje o vlastnících nemovitostí 
- Korozní průzkum 
- Pedologický průzkum – (SUDOP Praha 2017-2018) 
- Znalecký posudek ve smyslu zák. č. 36/1967 Sb. ve věci: Stanovení pyrotechnických rizik na 
stavbě – (Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek 11/2017) 

- Odhad dopravních intenzit na silnici II/101 (KOMOVIA 2017) 
- Biologický průzkum (SUDOP Praha 03-04/2018) 

A.4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 
Pro trať Lysá n. L. – Praha byla v letech 2012 až 2014 zpracována studie proveditelnosti. Po 

jejím projednání s MD, agenturou JASPERS, složkami SŽ a objednateli dopravy ROPID a KÚ 
Středočeského kraje byla studie dopracována a následně po projednání v Centrální komisi MD byla 
studie proveditelnosti schválena Ministerstvem dopravy dopisem čj. 114/2014-910-IZD/8 z 2. 7. 2014 
a schvalovacím protokolem SŽ čj. 29 903/2014-O7 z 9. 7. 2014 s tím, že sledována bude varianta 
„STŘED2-RZ“. 

Usnesením Vlády České republiky č. 449 ze dne 12. 6. 2013, byla schválena aktualizace 
Dopravní politiky České republiky pro období let 2014 až 2020. Tento dokument popisuje 
východiska, stanovuje priority dopravní politiky a navrhuje možná opatření pro jednotlivé druhy 
dopravy. Projekt „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ je zpracován 
v souladu s aktualizovaným dokumentem Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 
2020.  

Cílem stavby je provedení optimalizace traťového úseku se zlepšením jejích kvalitativních 
parametrů, směřující k: 

– zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, 
– odstranění technicky nevyhovujícího stavu, 
– odstranění rušení protisměrných jízd z důvodu úrovňových přístupů v žst. Mstětice, 
– zvýšení traťové rychlosti díky realizaci dvojice přeložek a tím zkrácení cestovních dob, 
– odstranění přejezdu silnice II/101 ve Mstěticích, tím zvýšení bezpečnosti provozu a zkrácení 

cestovních dob uživatelů pozemních komunikací, 
– zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, 
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– splnění parametrů daných technickou legislativou (interoperabilita, třída zatížení, prostorová 
průchodnost, elektromagnetická kompatibilita, přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace,…), 

– umožnění následného nasazení ETCS. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1315/2013 musí být trať vybavena ERTMS/ETCS do roku 2030, 

– splnění podmínek TSI, zejména umožnění jízd nákladních vlaků délky 600m, popř. dodržení 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013 umožněním jízd nákladních vlaků délky 740m, 
traťové rychlosti 100 km/h a hmotnosti na nápravu nejméně 22,5t. 

Umístění stavby tím, že se jedná o optimalizaci stávající železniční infrastruktury, se z větší části 
nemění, ke změně dochází oblasti tzv. přeložek Čelákovice a Mstětice, kde byla z důvodu zvětšení 
poloměru oblouku, navržena nová poloha tratě. 

A.4.1 ÚDAJE  O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Liniová stavba OPT Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), která se nachází na trati Lysá nad 

Labem – Praha Vysočany, v úseku od stávajícího žkm 8,770 až do žkm 15,113 (poslední výhybka 
Mstětic). Projekční staničení řešeného úseku je km 8,763-14,546. Stavba zůstává z části na 
stávajících pozemcích, mimo úsek přeložky Čelákovice (v délce cca 1,9 km, která je nově vedena 
v přímější stopě přes stávající částečně zastavěnou místní část Záluží) a přeložky Mstětice (v 
délce cca 1 km před žst Mstětice, která je nově vedena mírnějším obloukem volnou krajinou mimo 
stávající obvod dráhy). 

A.4.2 ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI  
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 
Územní plán sídelního útvaru města Čelákovice 
Územní plán sídelního útvaru obce Zeleneč 

A.4.3 ÚDAJE  O SOULADU  PŘÍPRAVNÉ DOK. S ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACÍ 

      Optimalizace tratě i žst. Mstětice je v souladu s výše uvedenými územně plánovacími 
dokumentacemi kromě Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice. Platná verze ÚPSÚ 
Města Čelákovice neobsahuje přeložku trati. Podle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou ZÚR „závazné pro pořizování a 
vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území“ a zároveň je obec podle 
ustanovení § 54 odst. 5 SZ „povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje“. 
      V Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje je koridor železniční trati č. 231 (s přeložkou 
trati) vymezen pod označením D 207 jako stavba veřejně prospěšná. 

A.4.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Požadavky dotčených orgánů jsou v dokumentaci respektovány. Komentáře k podmínkám jsou 

v částech H.1 Doklady – Schvalovací a posuzovací protokol a H.2 Doklady – územní rozhodnutí. 

A.4.5 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VE ŘEJNOU DOPR. A TECH. 
INFRASTRUKTURU 

Stavba je veřejnou dopravní infrastrukturou. Dochází ke dvěma přeložkám na trati a to za stanicí 
Čelákovice (přeložka Čelákovice) a před následnou stanicí Mstětice (ve směru od Čelákovic). 
Z umístění nového drážního tělesa na přeložkách vyplývají i přeložky dotčených komunikací, sítí atd. 

A.4.6 DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ     
Stavbou budou dotčena následující katastrální území: Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Nehvizdy, 

Mstětice, Jirny a Zeleneč. 
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Katastrální 
území 

Trvalý zábor Do časný zábor do 1 roku 

ZPF PUPFL ostatní celkem ZPF 

ZPF trvalá 
změna 
využití PUPFL ostatní celkem 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

Záluží u 
Čelákovic 

9415 0 6239 15654 1410 0 0 3267 4677 

Mstětice 45320 0 43468 88788 3515 0 0 14529 18044 

Nehvizdy 0 0 0 0 0 0 0 530 530 

Jirny 3301 0 12499 15800 207 0 0 1959 2166 

Zeleneč 447 0 5100 5547 83 0 0 108 191 

Čelákovice 32064 0 25134 57198 5388 3409 0 21029 29826 

celkem 90547 0 92440 182987  10603 3409 0 41422 55434 

 

Katastrální 
území 

Dočasný zábor nad 1 rok 
Věcné 

břemeno  
m2 ZPF PUPFL ostatní celkem 

m2 m2 m2 m2 

Záluží u 
Čelákovic 

6598 0 440 7038 721 

Mstětice 14650 0 797 15447 3852 

Nehvizdy 0 0 0 0 90 

Jirny 99 0 0 99 204 

Zeleneč 0 0 137 137 196 

Čelákovice 12275 0 2582 14857 14946 

celkem 33622 0 3956 37578 20009 

Ve výše uvedené tabulce bilance záborů nejsou zahrnuty pozemky SŽ, s.o. a ČD, a.s., na kterých 
je ve stávajícím stavu umístěno zařízení a stavby dráhy. 
 
Soupis pozemků ČD, a.s. a SŽ, s. o., na kterých se nachází stávající zařízení a stavby dráhy po 
jednotlivých katastrech: 

K.ú. Čelákovice 
SŽ, s.o. – 3514; 3905; 3907/1 
ČD, a.s. – 3230/5; 3231/1; 3231/7 

K.ú. Jirny 
SŽ, s.o. – 704/2; 705/2; 706/2; 738/6; 738/8; 1775/3 
ČD, a.s. - 1775/1; 1776 

K.ú. Mst ětice 
SŽ, s.o. - 105/2; 107/1; 107/6; 107/8; 167/2; st. 28 
ČD, a.s. - 107/14; 107/25; 107/26; 292/1; 292/2; 293 

K.ú. Nehvizdy 
SŽ, s.o. - 486/1; 486/2 

K.ú. Zelene č 
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ČD, a.s. - 845; 915 

Záluží u Čelákovic 
SŽ, s.o. – 60/1; 60/2; 273; 274; 278/2 
 

Podrobněji je řešeno v I.2 Majetkoprávní část. 

A.4.7 PŘÍSTUP NA STAVEBNÍ POZEMEK PO DOBU VÝSTAVBY  
Základními druhy dopravy pro optimalizaci traťového úseku Čelákovice – Mstětice je doprava 

železniční a silniční. Ostatní druhy dopravy jako např. vodní nebo letecká jsou pro tuto stavbu 
nepoužitelné. 

Železniční doprava bude podstatná v návozu stavebního materiálu z velkých vzdáleností k 
prostoru stavby. Kolejových vozidel a zařízení pak bude použito při demontáži a pokládce kolejového 
roštu, materiál podkladních vrstev žel spodku a štěrkového lože bude dopravován výsypnými vozy z 
vedlejší (souběžné) koleje, drtivá většina prací na trakčním vedení bude prováděna rovněž z koleje 
pomocí kolejových zařízení a železničních vozidel. 

Silniční bude hrát podstatnou roli v rámci vlastního staveniště optimalizovaného úseku. 

A.4.7.1 VEŘEJNÉ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE 
Prostor stavby je z širšího hlediska sevřen do pomyslného trojúhelníku, jehož základnu tvoří 

dálnice D11 (spojnice oblasti H. Počernic a Mochova) s vrcholem odvěsen v oblasti Brandýse n. L. 
Západní odvěsnu tvoří silnice II. třídy č. 611 (souběžně s ní i vzdálenější dálnice D10) jako spojnice 
oblasti H. Počernic a Brandýse, východní odvěsnu tvoří silnice II. třídy č. 245 (spojnice oblasti 
Brandýse a Mochova), kde v půli vzdálenosti leží město Čelákovice. 

Nejčastěji stavbou využívanými veřejnými komunikacemi II. a III. tříd budou: 

• silnice III/10162, která ve vzdálenějším severním souběhu s optimalizovanou tratí vychází z 
Čelákovic ul. Sokolovskou, prochází Mstěticemi a pokračuje na Zeleneč, 

• silnice III/2455 vedoucí severo-jižně z Čelákovic (jako ul. Masarykova a dále Cihelna) s 
polohou v rozštěpu stávající a nově přeložené optimalizované trati, přes Záluží (jako 
Zálužská) s pokračováním na Nehvizdy, 

• silnice II/245 (na začátku řešeného úseku) jako ulice Toušeňská, spojuje vpravo trati silnice 
III/2455 a III/10162, 

• silnice III/2453 vedoucí severo-jižně (od Lázní Toušeň do Nehvizd), kříží cca ve 2/3 trať 
mezi Čelákovicemi a Mstěticemi, 

• silnice II/101, stejně jako předchozí silnice vede severo-jižně (od obce Zápy/od D10 do 
obce Jirny/k II/611 a D11) a kříží trať na čelákovickém zhlaví stanice Mstětice 

Zpevněnou veřejnou komunikací místního významu je ulice Jedenáctka, která vede od II/101 do 
přednádražního prostoru stanice Mstětice. 

A.4.7.2 NEZPEVNĚNÉ A STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Úsek trati včetně stanice Mstětice je stavebně dlouhý cca 5 km. V délce více než 4 km jsou podél 

trati stávající polní, ale zejména nové nezpevněné staveništní komunikace, které zde zůstanou i po 
dokončení stavby s částečně upraveným, polo zpevněným povrchem. Z pohledu stavby mají 
uvedené komunikace nejvýznamnější místo, neboť mají za úkol obsloužit bezprostřední prostor trati, 
kolejiště nebo objektu, který je určen k rekonstrukcím, úpravám nebo novostavbě. Komunikace jsou 
vedeny jednostranně v celé délce nového i rekonstruovaného traťového úseku. 

 
Podrobněji je řešeno v části F. Zásady organizace výstavby. 
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A.4.8 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY  
• elektrika - v prostoru železniční stanice bude pro napojení využito stávajících sítí uvnitř 

budov nebo z venkovních zásuvkových stojanů umístěných v kolejišti, v traťovém úseku 
bude (většinou u mostních objektů) elektrická energie získávána pomocí převozných 
dieselagregátů, 

• voda - v prostoru železniční stanice bude využito stávajících zdrojů pitné i užitkové vody, v 
traťovém úseku bude technologická voda dopravována v cisternách dovezených 
dodavatelem stavby, 

• kanalizace – pro potřeby stavby bude v rámci sociálního zařízení pro pracovníky stavby 
převážná část realizována chemickými suchými záchody, odpadní vody z 
technologických procesů se nepředpokládají. Případné čištění staveništních mechanizmů 
a dopravních prostředků bude ošetřeno jímáním do mobilních sedimentačních nádrží 
(tyto práce budou záležitostí dodavatele), 

Podrobněji je řešeno v části F. Zásady organizace výstavby. 

A.4.9 ÚDAJE O DOTČENÉ ŽELEZNIČNÍ DRÁZE 
Železniční trať Lysá nad Labem – Praha-Vysočany., dle tabulek traťových poměrů označená 

číslem 524A, je dvoukolejná trať zařazená do kategorie celostátní dráhy, která je součástí 
transevropského železničního systému TEN-T. Trať je elektrifikovaná soustavou 3 kV ss se 
zabezpečovacím zařízením 2. kategorie. Délka celé tratě činí 29,102 km, délka traťového úseku 
Čelákovice (km 8,353) – Mstětice (km 14,250) činí 5,897 km. Ze ŽST Čelákovice jsou napojeny 
vedlejší 2 tratě směr Brandýs nad Labem a do Mochova. Do obou ŽST Mstětice i Čelákovice jsou 
připojeny vlečky nedrážních subjektů. 

Podrobněji řešeno v části B.2 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie. 

A.4.10 PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY V Č. ZÁKL . TECH. PARAMETRŮ A 
ÚDAJE O PROVOZU A NAVRHOVANÝCH TECHNOLOGIÍCH A ZA ŘÍZENÍCH 

Je předmětem řešení souhrnné části PD – část B.2 Základní údaje o provozu, provozní a 
dopravní technologie 

A.4.11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACIT Ě STAVBY 

Údaj, ukazatel   PD Projekt stavby-DSP 

Délka rekonstruovaných kolejí 14 585 m 14 600 m (bez výh.) 

Počet nových výhybek 20 ks 21 ks 

Délka nových nástupišť  1x 200 m 1x 220 m 

Počet rekonstruovaných žel. mostů 1 ks 1 ks 

Počet nových žel. mostů 4 ks 4 ks 

Mosty silniční nové 5 ks 5 ks 

Počet rekonstruovaných propustků 5 ks 5 ks 

Počet nových propustků 3 ks 3 ks 

Opěrné zdi nové 190 m 183 m 

Délka protihlukových stěn 533 m 379 m 
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Údaj, ukazatel   PD Projekt stavby-DSP 

Rekonstruované / rušené přejezdy (hlavní trať) 0/2 0/2 

Počet nových pozemních stavebních objektů a celková 
zastavěná plocha 2/203,3 2/230,4 

A.4.12 CELKOVÁ BILANCE NÁROK Ů VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ 
Bilance elektro  

Zařízení P (kW) A (MWh/rok)  

EOV 139 306 
Zab.zař. 22 193 
OSV 16 35 
Ostatní 58 102 
Rezerva 25 44 
   

CELKEM 260 680 

Navržený rezervovaný p říkon Prez 
(kW) 260   

 
V rámci stavby není zřizována plynová přípojka. 
Odběr tepla a TÚV není – potřebné teplo a TUV je vyráběno v místě. 

A.4.13 CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 
K připojení k pitné vodě bude využita stávající studna u původní výpravní budovy. 

A.4.14 ODHAD MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠ ŤOVÝCH VOD 
Z důvodu neexistující kanalizace v blízkosti ŽST Mstětice budou napojeny odpadní splaškové 

vody na novou odpadní jímku, která bude umístěna pod zpevněnou pochozí plochou. Velikost 
odpadní jímky bude dimenzována dle příslušné normy pro napojení 3x WC, 1x umyvadlo a 1x 
výlevka. 

Dešťové vody budou odvedeny přes okapový a odpadní systém a budou napojeny na koryto 
Čelákovického potoka. 

A.4.15 POŽADAVKY NA KAPACITY VE ŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ 
Součástí stavby není přípojka na veřejné sítě komunikačních vedení. 

A.5 PŘEDČASNÉ UŽÍVANÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVANÍ STAVEB 
KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU K 
DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Předmětná stavba bude realizována na základě jednoho stavebního povolení a stejně bude 
i najednou uváděna do provozu. S  prozatímním užíváním stavby se uvažuje v rámci zkušebního 
provozu. 

A.6 PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ  
TECHNICKO - BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 

D.1.  Železni ční zabezpečovací za řízení 
 
D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
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PS 03-01-01  žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-01-01  žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 

 
D.1.2  Traťové   zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 04-01-01  Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení 
 
D.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

PS 00-01-01  Lysá nad Labem – Praha Vysočany DOZ 
 
D.2.  Železni ční sdělovací za řízení 
 
D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 00-02-01.2  Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK 
PS 00-02-11.2  Lysá nad Labem – Praha Vysočany, přenosový systém 
PS 03-02-01.2  žst. Čelákovice, místní kabelizace 
PS 03-02-03.2  Čelákovice – Brandýs n. L., DOK a TK 
PS 03-02-04.2  Čelákovice – Mochov, DOK a TK 
PS 04-02-01  Čelákovice – Mstětice, úpravy stávajícího DK 
PS 05-02-01  žst. Mstětice, místní kabelizace 
PS 05-02-02  žst. Mstětice, úpravy DK 

 
D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 

PS 05-02-11  žst. Mstětice, ITZ 
PS 05-02-12  žst. Mstětice, EZS 
PS 05-02-14  žst. Mstětice, sdělovací zařízení 

 
D.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., inf. a kamerový systém) 

PS 05-02-21  žst. Mstětice, kamerový systém 
PS 05-02-22  žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-23  žst. Mstětice, informační systém 

 
D.2.4  Radiové spojení 

PS 05-02-31  žst. Mstětice, úpravy MRS 
 
D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 99-02-01  Úpravy CDP Praha 
 
D.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT 
 
D.3.1  Dispečerská řídící technika (DŘT) 

PS 05-06-01  žst. Mstětice, DŘT 
PS 99-06-01  ED Praha Křenovka, doplnění, DŘT 

 
D.3.1  Dálkové ovládání železniční infrastruktury (DDTS ŽDC) 

PS 03-07-01  žst. Čelákovice, DDTS ŽDC 
PS 05-07-01  žst. Mstětice, DDTS ŽDC 
PS 99-07-01  InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC 

 
D.3.8  Napájení zab. A sděl. zařízení z trakčního vedení 

PS 05-03-11  žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 
PS 05-03-12  žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě 

     
E.  STAVEBNÍ ČÁST     
 
E.1  Inženýrské objekty 
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E.1.1  Železniční svršek a spodek 
SO  04-10-01  Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 
SO  05-10-01  žst. Mstětice, železniční svršek 
SO  05-10-02  žst. Mstětice, vlečky ČEPRO, železniční svršek 
SO  00-10-01   Čelákovice – Mstětice, výstroj a značení trati 
 
SO  04-11-01  Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 
SO  05-11-01  žst. Mstětice, železniční spodek 
SO  05-11-02  žst. Mstětice, vlečky ČEPRO, železniční spodek 

 
E.1.3  Železniční přejezdy 

SO  03-13-02  žst. Čelákovice, žel. přejezd v km 0,289 trati Čelákovice – Mochov 
SO  05-13-03  žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132 

 
E.1.4  Mosty, propustky, zdi 
Železniční mosty 

SO  04-20-01  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,008 
SO  04-20-02  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,103 
SO  04-20-06  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,243 
SO  04-20-03  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 10,299 
SO  04-20-05  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve ev. km 12,408 

 
   Mostní objekty na komunikacích 

SO  05-25-01  žst. Mstětice, silniční most – nadjezd ve st. km 13,386 
 
E.3  Trakční a energetická za řízení 
 
E.3.1 Trakční vedení 

SO  03-60-01.2 žst. Čelákovice, trakční vedení 
SO   04-60-01  Čelákovice - Mstětice, trakční vedení 
SO   05-60-01  žst. Mstětice, trakční vedení 
SO   05-60-02  žst. Mstětice, neutrální pole – nadjezd ve st. km 13,386 

 
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO  03-62-02.2 žst Čelákovice, DOÚO  
SO  03-62-02.3 NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č. 50 
SO   04-62-01  Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží – přípojka nn, osvětlení a 
DOÚO 
SO  05-62-01  žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení 
SO  05-62-02  žst. Mstětice, DOÚO 
SO  05-62-03  žst. Mstětice, přípojka VN 22 kV pro TS 

 
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO  04-61-01  Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO  05-61-01  žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 

A.7 PŘEHLED VLASTNÍKŮ POPŘÍPADĚ SPRÁVCŮ HMOTNÝCH 
INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Převážná většina řešeného území je v majetku České republiky. Právem hospodařit s 
majetkem státu je pověřeno SŽ. Nově budované kapacity budou po výstavbě a kolaudaci předány 
jednotlivým subjektům, dle profesní a odborné příslušnosti, na základě zák. č. 77/2002 Sb.  

Správu majetku budou vykonávat následující složky SŽ, Oblastní ředitelství Praha: 

- správa tratí 

- správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
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- správa energetiky a elektrotechniky 

- správa budov a bytového hospodářství 

Města, Obce  

- přístupové cesty, upravené místní komunikace v souvislosti s rekonstrukcí 
železničních přejezdů 

- náhradní výsadba (pokud bude stanovena) 

Středočeský kraj, KSUS Středočeského kraje: 

- úpravy silnic 2. a 3. tříd v souvislosti s rekonstrukcí železničních přejezdů 

- mostní objekty na komunikacích 

Správci inženýrských sítí 

- přeložky inženýrských sítí 

- přeložky technologického zařízení 

Správci vodních toků 

- přeložky vodotečí 

Ostatní vlastníci 

- úpravy účelových komunikací 

- úpravy ploch 

- nové objekty budované náhradou za demolované 

- oplocení  

A.8 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA 
VÝSTAVBU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 byly při zpracování PD 
dodrženy. 

V oblast železnic je základním zákon o drahách č. 266/1994 Sb. o drahách. Na něj 
navazuje vyhláška č. 177/1995, kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

Ochranná pásma dráhy jsou stanovena dle zákona č. 266/1994 Sb. 

Vyhláška 177/1995 určuje průjezdný průřez, osové vzdálenosti kolejí, směrové a výškové 
vedení trati, uspořádání žel. svršku a spodku a další 

Bezbariérové užívání staveb – při jeho řešení je respektováno Nařízení Komise (EU) č. 
1300/2014, o technických specifikacích týkajících se železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, podle něhož je 
cestujícím v žst. Mstětice umožněn bezbariérový pohyb podchodem a přístupovou rampou na 
ostrovní nástupiště. 

A.9 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Dokumentace byla zpracována dle Směrnice generálního ředitele SŽ č. 11/2006 - příloha č.2, 

změna č.1 v následujícím členění: 
 

Členění-číslování provozních soubor ů (PS) a stavebních objekt ů (SO) 
vychází ze směrnice GŘ SŽ, s.o. č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních. Systém číslování je vytvořen pomocí šestimístného kódu, ve 
kterém jsou jednotlivá dvojčíslí oddělena pomlčkami. 
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První dvojčíslí:  xx -aa-aa  určuje číslo úseku stavby (stavební oddíl = SO) 
 
Číslo Vymezení stavebního oddílu Rozsah stavebního oddílu 
00 Lysá nad Labem – Praha Vysočany  
03 žst. Čelákovice  km 7,593 – 8,770 
04 Čelákovice - Mstětice km 8,770 – 12,985 
05 žst. Mstětice km12,985 – 15,113 

  
Druhé dvojčíslí:  aa-xx -aa určuje profesní skupinu jednotlivých PS/SO 
Číslo Profesní skupina Odpovídající část dokumentace 
01 Železniční zabezpečovací zařízení  D.1 Železniční zabezpečovací zařízení  
02 Železniční sdělovací zařízení  D.2 Železniční sdělovací zařízení  
03 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.3 Silnoproudá technologie, DŘT 
04 Ostatní technologická zařízení D.4 Ostatní technologická zařízení 
10,11 Železniční svršek, spodek E.1.1 Železniční svršek, spodek 
14 Nástupiště E.1.2 Nástupiště 
13 Železniční přejezdy E.1.3 Železniční přejezdy 
20,21,24 Mosty, propustky a zdi E.1.4 Mosty, propustky a zdi 
25 
 

Mostní objekty na komunikacích E.1.4 Mostní objekty na komunikacích 

26 Návěstní krakorce a lávky E.1.4 Návěstní krakorce a lávky 
73,74,75 Ostatní inženýrské objekty E.1.5 Ostatní inž. objekty (sděl., venkovní 

vedení vn/vvn, hydrotechnické objekty) 
70,71,72 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) E.1.6. Potrubní vedení 
30,31,32 Pozemní komunikace E.1.8 Pozemní komunikace 
44 Kabelovody, kolektory E.1.9. Kabelovody, kolektory 
50 Protihlukové objekty                                      

Pozemní stav. objekty (budovy, přístřešky, 
oplocení,orientační systém, demolice) 

E.1.10 Protihlukové objekty 
E.2 Pozemní stavební objekty 

60,64, 
62,61 

Trakční a energetická zařízení E.3 Trakční a energetická zařízení 

 
Poslední dvojčíslí  aa-aa-xx  – pořadové číslo objektu v rámci stavebního oddílu 

 
Obsah projektové dokumentace: 
 
A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifika ční údaje stavby 
A.2 Základní údaje o stavb ě 
A.3 Přehled výchozích podklad ů 
A.4 Zdůvodn ění stavby a jejího umíst ění 
A.5 Předčasné užívání staveb 
A.6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající  technicko - bezpe čnostní zkoušce 
A.7 Přehled vlastník ů pop řípadě správc ů hmotných ivesti čních prost ředků 
A.8 Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu, v četně bezbariérového 

užívání stavby 
A.9 Členění projektové dokumentace 
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A.10 Seznam provozních soubor ů a stavebních objekt ů s přímou vazbou na parametry 
interoperabilit 
A.11 Koordinace se soub ěžnými a navazujícími stavbami 
A.12 Předpokládané termíny zahájení a dokon čení stavby 

 
B.   SOUHRNNÁ ČÁST 
B.1 Souhrnná technická zpráva 
B.2 Provozní a dopravní technologie 
B.3 Vliv stavby na životní prost ředí 
B.4 Odolnost a zabezpe čení stavby  
B.5 Energetické výpo čty 
B.6 Protikorozní ochrana 
B.7 Graf dynamického pr ůběhu rychlostí  
B.8 Dopravní opat ření 
B.9 Trvalé a do časné zábory pozemk ů ze ZPF a PUPFL 
B.10 Úspora energie a ochrana tepla 
B.11 Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
B.12 Ochrana obyvatelstva 
B.13 Bezbariérové užívání 

 
C.  SITUACE STAVBY 
C.1 Přehledná situace oblasti stavby 
C.2 Koordinační situace stavby    
C.3 Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů 

 
D.   TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
D.1. Železni ční zabezpečovací za řízení 
 
D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 03-01-01  žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-01-01  žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 

 
D.1.2  Traťové   zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 04-01-01  Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení 
 
D.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

PS 00-01-01  Lysá nad Labem – Praha Vysočany DOZ 
 
D.2.  Železni ční sdělovací za řízení 
 
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 00-02-01.2  Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK 
PS 00-02-11.2  Lysá nad Labem – Praha Vysočany, přenosový systém 
PS 03-02-01.2  žst. Čelákovice, místní kabelizace 
PS 03-02-03.2  Čelákovice – Brandýs n. L., DOK a TK 
PS 03-02-04.2  Čelákovice – Mochov, DOK a TK 
PS 04-02-01  Čelákovice – Mstětice, úpravy stávajícího DK 
PS 05-02-01  žst. Mstětice, místní kabelizace 
PS 05-02-02  žst. Mstětice, úpravy DK 

 
D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 

PS 05-02-11  žst. Mstětice, ITZ 
PS 05-02-12  žst. Mstětice, PZTS 
PS 05-02-14  žst. Mstětice, sdělovací zařízení 
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D.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., inf. a kamerový systém) 
PS 05-02-21  žst. Mstětice, kamerový systém 
PS 05-02-22  žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-23  žst. Mstětice, informační systém 

 
D.2.4  Radiové spojení 

PS 05-02-31  žst. Mstětice, úpravy MRS 
 
D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 99-02-01  Úpravy CDP Praha 
 
D.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT 
 
D.3.1  Dispečerská řídící technika (DŘT) 

PS 05-06-01  žst. Mstětice, DŘT 
PS 99-06-01  ED Praha Křenovka, doplnění, DŘT 

 
D.3.1  Dálkové ovládání železniční infrastruktury (DDTS ŽDC) 

PS 03-07-01  žst. Čelákovice, DDTS ŽDC 
PS 05-07-01  žst. Mstětice, DDTS ŽDC 
PS 99-07-01  InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC 

 
D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 

PS 04-03-01  Čelákovice – Mstětice, stožárová trafostanice 22/0,4 kV 
PS 04-03-02  Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, TS 22/0,4 kV 
PS 05-03-01  žst. Mstětice, TS 22/0,4 kV, část SŽDC 

 
D.3.8  Napájení zab. A sděl. zařízení z trakčního vedení 

PS 05-03-11  žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 
PS 05-03-12  žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě 

     
E.  STAVEBNÍ ČÁST     
 
E.1  Inženýrské objekty 
 
E.1.1  Železniční svršek a spodek 

SO  04-10-01  Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 
SO  05-10-01  žst. Mstětice, železniční svršek 
SO  05-10-02  žst. Mstětice, vlečky ČEPRO, železniční svršek 
SO  00-10-01   Čelákovice – Mstětice, výstroj a značení trati 
 
SO  04-11-01  Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 
SO  05-11-01  žst. Mstětice, železniční spodek 
SO  05-11-02  žst. Mstětice, vlečky ČEPRO, železniční spodek 
SO  04-11-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací  
SO  04-11-01.2 Terénní a vegetační úpravy, kácení 

 
E.1.2  Nástupiště 

SO  05-14-01  žst. Mstětice, nástupiště 
 
E.1.3  Železniční přejezdy 

SO  03-13-02  žst. Čelákovice, žel. přejezd v km 0,289 trati Čelákovice – Mochov 
SO  05-13-01  žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení 
SO  05-13-02  žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772  - zrušení 
SO  05-13-03  žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132 
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E.1.4  Mosty, propustky, zdi 
Železniční mosty 

SO  04-20-01  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,008 
SO  04-20-02  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,103 
SO  04-20-06  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,243 
SO  04-20-03  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 10,299 
SO  04-20-04  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve ev. km 10,822 - zrušení 
SO  04-20-05  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve ev. km 12,408 
SO  05-20-01  žst. Mstětice, železniční most – podchod pro cestující ve st. km 13,670 

Železniční propustky 
SO  04-21-01  Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 9,330 
SO   04-21-02  Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 9,600  
SO   04-21-03  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení 
SO   04-21-04  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 11,565 
SO   04-21-05  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 12,103 
SO  04-21-06  Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 11,930 
SO   04-21-07  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 12,737 
SO   04-21-08  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 13,666 
SO   05-21-01  žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569  

  Opěrné a zárubní zdi 
SO  04-24-01  Čelákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520 

   Mostní objekty na komunikacích 
SO  04-25-01  Čelákovice – Mstětice, most v km 0,239 přeložky komunikace III/2455 
SO   04-25-02  Čelákovice – Mstětice, propustek v km 0,102 přeložky komunikace III/2455     
SO  04-25-03  Čelákovice – Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280 
SO  05-25-01  žst. Mstětice, silniční most – nadjezd ve st. km 13,386 
SO  05-25-02  žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na silnici II/101 
SO  05-25-03  žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na doprovodné komunikaci 

 
E.1.5  Ostatní inženýrské objekty (přeložky sítí mimodrážních správců) 
Sdělovací   

SO  04-73-02  Úprava trasy kabelu CETIN v žkm 11,780 – ŘEŠENO V RÁMCI 
SAMOSTATNÉHO ÚŘ 
SO  04-73-03  Úprava trasy kabelu CETIN v žkm 9,237 – ŘEŠENO V RÁMCI 
SAMOSTATNÉHO ÚŘ 
SO  04-73-04  Úprava trasy kabelu CETIN v žkm 9,050 – ŘEŠENO V RÁMCI 
SAMOSTATNÉHO ÚŘ 
SO  05-73-01  Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,093 
SO  05-73-02  Úprava trasy kabelu CETIN v žkm 13,300 
SO  05-73-05  Úprava trasy kabelu NET4GAS v žkm 14,438 
SO  05-73-06  Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,438 
SO  05-73-07  Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,470 
SO  05-73-08  Úprava trasy kabelu Türk Telekom International CZ s.r.o. v žkm 14,470 
SO  05-73-09  Úprava trasy kabelu OPTILINE v žkm 14,470 
SO  05-73-10  žst. Mstětice, úprava trasy kabelů CETIN v rámci demolice VB 

Venkovní vedení VN/VVN 
SO  04-74-01  Čelákovice – Mstětice, km 9,530 - úprava venkovního vedení VVN 110 kV ČEZ 
SO  04-74-02  Čelákovice – Mstětice, km 9,550 - úprava venkovního vedení VVN 110 kV ČEZ 
SO  04-74-03  Čelákovice – Mstětice, km 9,580 - úprava venkovního vedení VVN 110 kV ČEZ 
SO  04-74-04  Čelákovice – Mstětice, km 9,177 - úprava venkovního vedení VN 22 kV ČEZ 
SO  04-74-05  Čelákovice – Mstětice, km 9,187 - úprava venkovního vedení VN 22 kV ČEZ 
SO  04-74-06  Čelákovice – Mstětice, km 10,170 - úprava venkovního vedení VN 22 kV ČEZ 
SO  04-74-07  Čelákovice – Mstětice, km 9,340 - úprava vedení nn ČEZ - KOMPLETNĚ ŘEŠÍ 
VLASTNÍK SÍTĚ 
SO  04-74-08  Čelákovice – Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice 
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SO  04-74-09   Čelákovice – Mstětice, přeložka trati v km 9,000 – 10,500 - úprava rozvodu nn 
areálu posklizňové linky               
SO  04-74-10  Čelákovice – Mstětice, přeložka trati v km 9,000–10,500, přípojka VN 22 kV 
pro TS v areálu posklizňové linky               
SO  04-74-12  Čelákovice – Mstětice, km 13,060 – úprava vedení nn ČEPRO 
SO  05-74-01  žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice 
SO 04-74-13 Čelákovice – Mstětice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 220kV 
ČEPS 
SO 04-74-14 Čelákovice - Mstětice, km 11,791 - úprava venkovního vedení VVN 110kV ČEZ 
– ZRUŠEN BEZ NÁHRADY 

Hydrotechnické objekty 
SO 04-75-01 Čelákovice – Mstětice, úprava vodoteče podél silnice III/2455 
SO 05-75-01 žst. Mstětice, úprava Čelákovického potoka ve st. km 13,836 

Rekultivace 
SO 00-82-01 Čelákovice – Mstětice, biologická rekultivace 

 
E.1.6  Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
Vodovody a kanalizace 

SO  04-70-01  Čelákovice – Mstětice, kanalizace od propustku ve st. km 11,930 
SO  04-70-02  Čelákovice – Mstětice, přeložka kanalizace v km 9,000 
SO  04-70-03  Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, přeložka kanalizace  
SO  04-71-01  Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, vodovod 
SO  04-71-02  Čelákovice – Mstětice, přeložka vodovodu v km 9,000 
SO  05-70-01  žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace 
SO  05-71-01  žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka 

Plynovody a ostatní media 
SO  04-72-01  Čelákovice – Mstětice, přeložka STL plynovodu ve st. km 9,255 
SO  04-72-02  Čelákovice – Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 ve st. km 9,887 
SO  04-72-03  Čelákovice – Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 300 ve st. km 9,910  
– ZRUŠEN BEZ NÁHRADY 
SO  04-72-04  Čelákovice – Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 ve st. km 10,263 
SO  04-72-06  Čelákovice – Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581 
SO  04-72-07  Čelákovice – Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630 

 
E.1.8  Pozemní komunikace 

SO 04-30-01 Čelákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455 
SO 04-30-02 Čelákovice – Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455 
SO 04-30-03 Čelákovice – Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280     
SO 04-32-01 Čelákovice – Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací     
SO 04-31-01 Čelákovice – Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky 
SO 04-31-02 Čelákovice – Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4 – 10,6 přeložky 
SO 04-31-03 Čelákovice – Mstětice, přeložka cesty v km 12,3 – 13,1 přeložky 
SO 04-31-04 Čelákovice – Mstětice, polní cesta v km 9,5 – 10,2 přeložky 
SO 04-31-05 Čelákovice – Mstětice, polní cesta v km 10,830 – 11,640 (n. km 10,310 – 
11,120) 
SO 05-30-01 žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950 
SO 05-30-02 žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati 
SO 05-30-03 žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati 
SO 05-30-04 žst. Mstětice, přeložka místní komunikace  
SO 05-32-01 žst. Mstětice, zpevněné plochy 
SO 05-30-05 žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům 
SO 00-30-01 Čelákovice - Mstětice, definitivní DZ 

 
E.1.9  Kabelovody, kolektory 

SO  05-44-01  žst. Mstětice, kabelovod 
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E.1.10  Protihlukové objekty 
SO  04-50-01  Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205 – 9,332 vpravo 
SO  04-50-02  Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170 – 9,480 vlevo 
SO  05-50-01  žst. Mstětice, PHS v km 13,861 – 13,935 vpravo 

 
 
E.2  Pozemní stavební objekty 
Pozemní objekty budov 

SO  04-40-01  Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž 
SO   04-40-02  Čelákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka 
SO   04-40-03  Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů 
SO   04-40-04  Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna 
SO   05-40-02  žst. Mstětice, provozní budova 
SO   05-40-03  žst. Mstětice, DAK – stavební část 

Přístřešky 
SO  05-41-01  žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 

Vnější vybavení budov 
SO  04-42-01  Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšehořice  
SO   04-42-02  Čelákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky, majetek TOS Met 
SO   05-42-01  žst. Mstětice, drobná architektura 

Orientační systém   
SO  05-43-01  žst. Mstětice, orientační systém 

Demolice   
SO  04-45-01  Čelákovice - Mstětice, demolice – stavebniny 
SO   04-45-02  Čelákovice - Mstětice, demolice jiné 
SO   04-45-03  Čelákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka 
SO  05-45-01  žst. Mstětice, demolice drážní 
SO  05-45-02  žst. Mstětice, demolice Výpravní budova 

 
E.3  Trakční a energetická za řízení 
E.3.1 Trakční vedení 

SO  03-60-01.2 žst. Čelákovice, trakční vedení 
SO   04-60-01  Čelákovice - Mstětice, trakční vedení 
SO   05-60-01  žst. Mstětice, trakční vedení 
SO   05-60-02  žst. Mstětice, neutrální pole – nadjezd ve st. km 13,386 

 
E.3.4 Ohřev výměn 

SO 03-64-01.2 žst. Čelákovice, EOV 
SO   05-64-01   žst. Mstětice, EOV 

 
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO  03-62-02.2 žst Čelákovice, DOÚO  
SO  03-62-02.3 NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č. 50 
SO   04-62-01  Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží – přípojka nn, osvětlení a 
DOÚO 
SO  05-62-01  žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení 
SO  05-62-02  žst. Mstětice, DOÚO 
SO  05-62-03  žst. Mstětice, přípojka VN 22 kV pro TS 

 
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO  04-61-01  Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO  05-61-01  žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 

 
F.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
G. NÁKLADY A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ STAVEB 
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H. DOKLADY 
H.1 Schvalovací a posuzovací protokol 
H.2 Územní rozhodnutí 
H.3 Doklady o ud ělených výjimkách z platných p ředpis ů a norem, p řípadně o souhlasu 
Drážního ú řadu 
H.5 Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými  útvary zadavatele 
H.6 Závazná stanoviska dot čených orgán ů a další doklady o jednání s dot čenými orgány a 
účastníky stavebního řízení 
H.7 Vyjád ření vlastník ů a správc ů dot čených inženýrských sítí 
H.8 Doklady o projednání s vlastníky pozemk ů a staveb nebo byt ů a nebytových prostor 
dot čených stavbou, pop ř. s jinými oprávn ěnými subjekty 
H.9 Situace stávajících inženýrských sítí ov ěřené jejich vlastníky, které nejsou sou částí 
přípravné dokumentace a vyplynuly z podrobného řešení projektu, pop řípadě vyjád ření 
správc ů sítí jsou starší než 2 roky 
H.10 Prohlášení o shod ě vydané notifikovanou osobou 
H.11 Geotechnický a stavebn ětechnický pr ůzkum 
H.12 Plán BOZP v p řípravě a manuál údržby 
H.13 Korozní pr ůzkum 
 

 
I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
I.1  Technická zpráva 
I.2  Majetkoprávní část 
I.3  Návrh vyty čovací sít ě 
I.4   Koordina ční vyty čovací výkres 
I.5   Obvod stavby 
I.6   Geodetické a mapové podklady 

A.10 KOORDINACE SE SOUB ĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 
Koordinace je zajištěna se stavbami SŽ, s.o., ČD, a.s., cizích investorů na pozemcích SŽ a ČD a 

v ochranném pásmu dráhy i stavbami na stavbou dotčeném území, zejména se stavbami: 
- Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba, I. část – žst. Čelákovice 
- Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) 
- GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) 
- ETCS Praha – Lysá nad Labem 
- Skladová zóna Mstětice – Skladový areál (investor: P3 Prague a.s.) – ve výstavbě 
- Vjezd na pozemek p.č.198/14 k.ú. Mstětice (investor: S-I AKTIVA s.r.o.) – záměr 
- Vodovodní a kanalizační přivaděč Nehvizdy, křížení žel. se předpokládá v km 13,23  (investor: 

Obec Zeleneč) – realizováno 
- Rozšíření stávající obslužné komunikace ul. Jedenáctka (investor: Obec Zeleneč) – záměr 
- Parkoviště P+R u žst. Mstětice (investor: Obec Zeleneč) – záměr 
- Přeložky CETIN – dok. pro územní řízení k.ú. Čelákovice a Mstětice 
- developerský projekt „Nové Zeleneč“ - studie 
Dále byla provedena koordinace se: 

- správci energetických zař. při uplatnění energetického zák. č. 458/2000 Sb., v platném 
znění 

- správci elektronických komunikací podle zák. č. 127/2005 sb., o elektronických 
komunikacích, v platném znění 
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A.11 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKON ČENÍ STAVBY 
Zahájení stavby se předpokládá 03/2023, dokončení stavby 10/2025. Předpokládaná doba 

výstavby je 20 měsíců. 

A.11.1 ETAPIZACE VÝSTAVBY  
Řešený úsek trati zasahuje tři stavební úseky: 

•  ŽST Čelákovice (stavební úsek č.03 – do úseku zasahují zejména objekty technologie – úprava 
staničního zabezpečovacího zařízení vč.úseku na Brandýs n.L., sdělovací zařízení MK a 
úseků DOK a TK směry Mochov a Brandýs, DŘT a DDTS; ze stavebních objektů je to 
pouze žel.přejezd na mochovské trati). 

•  traťový úsek Čelákovice-Mstětice (stavební úsek č.04 – úsek hlavních traťových stavebních 
úprav). 

•  ŽST Mstětice (stavební úsek č.05 – je druhým úsekem hlavních stavebních úprav, tentokrát 
staničních). 

Stavební úsek č.06 je navazujícím traťovým úsekem Mstětice-P.Horní Počernice, kde se 
stavební úpravy řešeného úseku projevují pouze protažením SO TV a kabelizace PS zab. a 
sděl.zařízení ze stavebního úseku č.05 ŽST Mstětice. 

V projektové dokumentaci je použito tzv. Stavební staničení, které vyrovnává a uvádí do 
normového stavu staničení stávající, které je mnohdy zatíženo abnormálními hektometry. 

Vedle stavebního staničení je použito i Staničení evidenční – platí pro stávající objekty (mosty, 
propustky) a úrovňové přejezdy. 

Etapizace výstavby je podrobněji řešena v samostatných částech PD: 

• F.  Zásady organizace výstavby 

• B.2  Provozní a dopravní technologie 
 
11/2020 
David Benda 
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