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A.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 

A.1.1 NÁZEV STAVBY  
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 

A.1.2 ZADAVATEL DOKUMENTACE  
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic státní organizace, Stavební správa západ, 

Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 

A.1.3 DODAVATEL DOKUMENTACE  
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 
 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

A.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Optimalizovaný úsek železniční trati bude sloužit pro osobní i nákladní žel. dopravu. 

A.2.2 TRVÁNÍ STAVBY  
Jde o trvalou stavbu. 

A.2.3 CHARAKTER STAVBY  
O novostavbu se jedná na dvou úsecích přeložek tratě (přeložka za žst. Čelákovice od 

stávajícího km 8,770 a přeložka před žst. Mstětice), ostatní traťové úseky a žst. Mstětice budou 
optimalizovány.  

V rámci optimalizace, bude provedena kompletní obnova železničního spodku a svršku, 
rekonstrukce inženýrských objektů. Úplně nově bude realizována technologická část a v rámci ŽST 
Mstětice jsou k demolici navrženy objekty, které jsou buď v kolizi s nově navrženým kolejovým 
řešením, novým silničním řešením či ztratily své opodstatnění po změně technologie 
zabezpečovacího zařízení a nelze je nadále účelně využívat. Jako novostavby budou řešeny 
technologické objekty a provozní budova. 

 

A.2.4 ZPRACOVATEL  ARCHITEKTONICKÉHO  ŘEŠENÍ STAVBY  
NEBO VÝZNAČNÝCH OBJEKTŮ 

 
- stavebně architektonické řešení a koordinace:    Ing. arch. Lukáš Jedlička 
 

A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
- Zvláštní technické podmínky „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 

(včetně)“, SŽDC, s.o., Čj.: 382/2017-SŽDC-SSZ-ÚTl-Bum, z 10.1.2017 
- Příloha č. 3 b) VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY - PROJEKT STAVBY, VTP/P/05/17 
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- Přípravná dokumentace (DUR), (METROPROJEKT Praha a. s.), Zapracování změn v rámci 
přípravy ÚR a schvalovacího řízení SŽDC z 16.11.2016 

- „Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“ (SUDOP PRAHA 
2/2014), její posuzovací protokol čj. 6182/2014-SSZ-ÚT1 z 30. 4. 2014 a schvalovací protokol čj. 29 
903/2014-O7 z 9. 7. 2014 

- PD „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba“ (SUDOP PRAHA 2009) a 
DÚR „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – přeložka trati km 8,770 až 
11,975“ (SUDOP PRAHA 2011) 

- Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice 
(mimo) - Mstětice (včetně)“, SŽDC, s.o., zn. 17 818/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk 

- SCHVALOVACÍ PROTOKOL přípravné dokumentace stavby Optimalizace traťového úseku 
Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně), SŽDC, s.o., č. j.: 36960/2016 - SŽDC - 06 - Hor 

- Technické požadavky, všeobecné a zvláštní technické podmínky zadavatele 
- Směrnice a předpisy zadavatele 
- Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky 
- Předkategorizace, pasportní informace správců o stavu hmotného investičního majetku (HIM) 
- Obecně platné zákony, vyhlášky, technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), normy, drážní 

předpisy a výnosy 
- Geodetické zaměření (SŽG 2007, PRAGEMA Praha 2015, PRAGEMA Praha 2017) 
- Geotechnický průzkum (SUDOP PRAHA 2008, GeoTEC-GS 2015 a GeoTEC-GS 2018) 
- Dendrologický průzkum (SUDOP PRAHA 2018) 
- Podklady od správců sítí (03/2018) 
- Rozptylová studie (SUDOP PRAHA 2016) 
- Hluková studie a posouzení vlivu vibrací (SUDOP PRAHA 02/2018) 
- Studie vlivu vibrací (SUDOP PRAHA 2015) 
- STP výskyt azbestu – (Removal 2016) 
- Mapové podklady, údaje o vlastnících nemovitostí 
- Korozní průzkum 
- Pedologický průzkum – (SUDOP Praha 2017-2018) 
- Znalecký posudek ve smyslu zák. č. 36/1967 Sb. ve věci: Stanovení pyrotechnických rizik na 
stavbě – (Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek 11/2017) 

- Odhad dopravních intenzit na silnici II/101 (KOMOVIA 2017) 
- Biologický průzkum (SUDOP Praha 03-04/2018) 
 

•  
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A.4 ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A.4.1 ŘEŠENÍ V NÁVAZNOSTI NA NAVAZUJÍCÍ ÚSEK (DOKUMENTACE NEŘEŠÍ) 
 

Architektonickým záměrem je také vnést do stanic moderní designové barvy, které „rozsvítí“ šeď. 
Bude se jednat o dominantní barvu zvýrazňující podobu jednotlivých stanic (zastávek). Tato barva 
se bude opakovat jen v malém rozsahu na sjednocujících prvcích dle kapitol níže. 
Barvy jednotlivých stanic: 

• Zast. Zeleneč = RAL 6018 

• Žst Praha Počernice = RAL 5015 (dle stávající rekonstrukce) 

• Zast. Praha Rajská zahrada = RAL 5002 
Žst Praha Vysočany = RAL 7022 (v kontrastu s barvou RAL 8025 (8011); RAL 8025 bude 

upřesněn po vybrání konkrétního obkladu, který bude použit v podchodu a v odbavovací budově) 

A.4.2 ŘEŠENÍ V PROJEKTU 
 
Dokumentace se zabývá pouze stavebními objekty výrazně exponovanými a mající vliv na 

utváření výsledného dojmu stavby v okolí. 
Nejvýznamněji se uplatní ocelová konstrukce zastřešení na betonové konstrukci podchodu ve 

stanici Mstětice. Je zde navržena ocelová konstrukce v geometricky podobném tvaru jako 
konstrukce zastřešení ve stanici Praha Vysočany. Barva nosné konstrukce je RAL 7035 technologií 
práškového lakování.  

 
Zastřešení je tvořeno PUR panelem v barvě RAL 9007. Boční stěny zastřešení jsou opláštěné 

tahokovem „fasádní“ typ s velikostí oka a formátu dle přiloženého obr., které plní funkci zastínění a 
částečné ochrany proti dešti (investor odmítl řešení pomocí zasklení). Barva bočního opláštění je 
RAL 1018 práškový lak.  
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formát tabule:  velikost oka:   
 
Na ostrovním nástupišti je volně stojící přístřešek pro cestující jako ochrana před nepříznivým 

počasím. Jde o jednoduchou ocelovou konstrukci s pultovou střechou. Barva nosné konstrukce RAL 
7035 práškový lak. Střešní PUR panel barva RAL 9007. Opláštění tahokovem „fasádní“ typ 
s velikostí oka a formátu dle přiloženého obr., které plní funkci zastínění a částečné ochrany proti 
dešti,  RAL 1018. Detailní řešení zastřešení a přístřešku viz. SO 05-41-01. 
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Ve stanici Mstětice je navržena drobná architektura – lavičky, koše. 
Na ostrovním nástupišti se budou nacházet čtyři lavičky. Jedna lavička bude mít čtyři samostatné 
sedáky znemožňující polehávání (případně budou sedáky odděleny ocelovou přepážkou). 
Konstrukce laviček bude z ocelového plechu a sedáky budou ze silného plechu žárově 
zinkovaného a nosná konstrukce sedáku bude odlehčena perforací.  
V dostatečné vzdálenosti od dvojice laviček je navržen odpadkový koš. Odpadkový koš bude se 
stříškou a bude ocelové konstrukce. Barva prvků je popsána v SO 05-42-01. 
 
 
 

A.5 REFERENČNÍ VÝROBKY DROBNÉ ARCHITEKTURY 
 
Předložené referenční výrobky představují minimální kvalitativní parametry pro použití při realizaci 
stavby. Můžou být použity i výrobky s vyššími kvalitativními parametry s obdobnými vzhledovými 
vlastnostmi jako je geometrie, barevnost apod. 



 METROPROJEKT Praha a.s. Technická zpráva 
 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: Situace stavby, Výkresy architektonického řešení stavby C.3 17 7192 303 00 00 00 8 / 12 
 

 
 
 

 
 



 METROPROJEKT Praha a.s. Technická zpráva 
 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: Situace stavby, Výkresy architektonického řešení stavby C.3 17 7192 303 00 00 00 9 / 12 
 

A.6 VIZUALIZACE 
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A.7 POŽADAVKY NA BOZP 
Při výstavbě stavební části, koordinaci stavebních prací s montážními pracemi 

technologickými i při pozdějším provozu musejí být respektována zákonná ustanovení, vyhlášky a 
další právní předpisy včetně technických norem a doporučení, týkající se tohoto stavebního 
objektu v oblasti předpisů k zajištění BOZP. 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 
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- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
- nařízení vlády č. 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 

Při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí je nutné se řídit následujícími předpisy: 
- Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o statní báňské správě v 

platném znění (poslední novelizace Zákonem č. 274/2008 Sb.), 
- Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění 
(poslední novelizace Vyhláškou č. 298/2005 Sb), 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. Vyhrazená tlaková zařízení a stanovení podmínek 
k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění (poslední novelizace Vyhláškou č. 393/2003 Sb.), 

- Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti hornickým způsobem, 
jakož i k projektování objektů v platném znění (novelizace Vyhláškou č. 298/2005 Sb.), 

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se 
jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 
zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení 
ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 14,odst.1.zákona 
č.309/2006). Ve znění pozdějších předpisů. 

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "plán ") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby (§ 15,odst.2.zákona č.309/2006). Ve znění 
pozdějších předpisů. 
Pracovníci montážní organizace musí být o těchto předpisech prokazatelně školeni. 

A.8 SOUVISEJÍCÍ PROVOZ. SOUBORY A STAVEB. OBJEKTY 
PS 05-01-01  žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-02-01  žst. Mstětice, místní kabelizace 
PS 05-02-02  žst. Mstětice, úpravy DK 
PS 05-02-11  žst. Mstětice, ITZ 
PS 05-02-12  žst. Mstětice, EZS 
PS 05-02-14  žst. Mstětice, sdělovací zařízení 
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PS 05-02-21  žst. Mstětice, kamerový systém 
PS 05-02-22  žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-23  žst. Mstětice, informační systém 
PS 05-02-31  žst. Mstětice, úpravy MRS 
PS 05-06-01  žst. Mstětice, DŘT 
PS 05-07-01  žst. Mstětice, DDTS ŽDC 
PS 05-03-01  žst. Mstětice, TS 22/0,4 kV, část SŽDC 
PS 05-03-11  žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 
PS 05-03-12  žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě     
SO  05-10-01  žst. Mstětice, železniční svršek 
SO  05-10-02  žst. Mstětice, vlečky ČEPRO, železniční svršek 
SO  05-11-01  žst. Mstětice, železniční spodek 
SO  05-11-02  žst. Mstětice, vlečky ČEPRO, železniční spodek 
SO  05-14-01  žst. Mstětice, nástupiště 
SO  05-13-01  žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení 
SO  05-13-02  žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772  - zrušení 
SO  05-13-03  žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132 
SO  05-20-01  žst. Mstětice, železniční most – podchod pro cestující ve st. km 13,670 
 Železniční propustky 
SO   05-21-01  žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569  

     Opěrné a zárubní zdi 
SO  05-25-01  žst. Mstětice, silniční most – nadjezd ve st. km 13,386 
SO  05-25-02  žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na silnici II/101 
SO  05-25-03  žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na doprovodné komunikaci 
SO  05-74-01  žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice 
 Hydrotechnické objekty 
SO  05-70-01  žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace 
SO  05-71-01  žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka 
 Plynovody a ostatní media 
SO 05-30-01 žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950 
SO 05-30-02 žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati 
SO 05-30-03 žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati 
SO 05-30-04 žst. Mstětice, přeložka místní komunikace  
SO 05-32-01 žst. Mstětice, zpevněné plochy 
SO 05-30-05 žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům 
SO  05-44-01  žst. Mstětice, kabelovod 
SO  05-50-01  žst. Mstětice, PHS v km 13,861 – 13,935 vpravo 
SO   05-40-02  žst. Mstětice, provozní budova 
SO   05-40-03  žst. Mstětice, DAK – stavební část 
 Přístřešky 
SO  05-41-01  žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 
 Drobná  architektura, oplocení 
SO   05-42-01  žst. Mstětice, drobná architektura 
 Orientační systém   
SO  05-43-01  žst. Mstětice, orientační systém 
 Demolice   
SO  05-45-01  žst. Mstětice, demolice drážní 
SO  05-45-02  žst. Mstětice, demolice Výpravní budova 
SO   05-60-01  žst. Mstětice, trakční vedení 
SO   05-60-02  žst. Mstětice, neutrální pole – nadjezd ve st. Km 13,386 
SO   05-64-01  žst. Mstětice, EOV 
SO  05-62-01  žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení 
SO  05-62-02  žst. Mstětice, DOÚO 
SO  05-62-03  žst. Mstětice, přípojka VN 22 kV pro TS 
SO  05-61-01  žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 

 


