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A1l UVODNI UDAJE

All NAZEV STAVBY
Nazev: Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

A.l1.2 Z ADAVATEL DOKUMENTACE

Nazev a sidlo: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO709942 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. EliSka HruSkova

A.1.3 DODAVATEL DOKUMENTACE

Nazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

A2 ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

A.2.1  UGEL UZIVANI STAVBY
Optimalizovany Usek Zelezni¢ni trati bude slouzit pro osobni i nakladni Zel. dopravu.

A.2.2 TRVANI STAVBY
Jde o trvalou stavbu.

A.2.3 CHARAKTER STAVBY

O novostavbu se jednd na dvou Usecich preloZek traté (pfelozka za Zst. Celékovice od
stavajiciho km 8,770 a preloZka prfed Zst. Mstétice), ostatni tratové Useky a Zst. Mstétice budou
optimalizovany.

V ramci optimalizace, bude provedena kompletni obnova Zelezni¢niho spodku a svrsku,
rekonstrukce inzenyrskych objektd. Upiné nové bude realizovana technologicka ¢ast a v ramci ZST
Mstétice jsou k demolici navrzeny objekty, které jsou bud v kolizi s nové navrzenym kolejovym
feSenim, novym silniénim FeSenim ¢&i ztratily své opodstatnéni po zméné technologie
zabezpeCovaciho zafizeni a nelze je nadale (celné vyuZivat. Jako novostavby budou FeSeny
technologické objekty a provozni budova.

A24 ZPRACOVATEL ARCHITEKTQNICKEHO RESENi STAVBY
NEBO VYZNACNYCH OBJEKT U

- stavebné architektonické feSeni a koordinace:  Ing. arch. Lukas Jedlicka

A.3 PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

- Zvlastni technické podminky ,Optimalizace tratového useku Celakovice (mimo) — Mstétice
(v€etné)“, SZDC, s.o., Cj.: 382/2017-SZDC-SSZ-UTI-Bum, z 10.1.2017

- Pfiloha &. 3 b) VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY - PROJEKT STAVBY, VTP/P/05/17
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- Pfipravna dokumentace (DUR), (METROPROJEKT Praha a. s.), Zapracovani zmeén v ramci
pfipravy UR a schvalovaciho fizeni SZDC z 16.11.2016

- ,Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany* (SUDOP PRAHA
2/2014), jeji posuzovaci protokol ¢j. 6182/2014-SSZ-UT1 z 30. 4. 2014 a schvalovaci protokol ¢j. 29
903/2014-07 z 9. 7. 2014

- PD ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany, 2. stavba* (SUDOP PRAHA 2009) a
DUR ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysoc€any, 2. stavba — pfelozka trati km 8,770 aZ
11,975 (SUDOP PRAHA 2011)

- Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby ,Optimalizace tratoveého Useku Celakovice
(mimo) - Mstétice (v€etné)“, SZDC, s.o0., zn. 17 818/2016-SZDC-SSZ-UT1-Frk

- SCHVALOVACI PROTOKOL pripravné dokumentace stavby Optimalizace tratoveého Useku
Celakovice (mimo) - Mstétice (v€etné), SZDC, s.o., €. j.: 36960/2016 - SZDC - 06 - Hor

- Technické pozadavky, vSeobecné a zvlastni technické podminky zadavatele

- Smérnice a predpisy zadavatele

- Platné z&kony a jejich provadéci vyhlasky

- Pfedkategorizace, pasportni informace spravcu o stavu hmotného investi¢nino majetku (HIM)

- Obecné platné zakony, vyhlasky, technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), normy, drazni
pfedpisy a vynosy

- Geodetické zaméreni (SZG 2007, PRAGEMA Praha 2015, PRAGEMA Praha 2017)

- Geotechnicky prazkum (SUDOP PRAHA 2008, GeoTEC-GS 2015 a GeoTEC-GS 2018)

- Dendrologicky prizkum (SUDOP PRAHA 2018)

- Podklady od spravcu siti (03/2018)

- Rozptylové studie (SUDOP PRAHA 2016)

- Hlukova studie a posouzeni vlivu vibraci (SUDOP PRAHA 02/2018)

- Studie vlivu vibraci (SUDOP PRAHA 2015)

- STP vyskyt azbestu — (Removal 2016)

- Mapové podklady, Udaje o viastnicich nemovitosti

- Korozni prazkum

- Pedologicky prazkum — (SUDOP Praha 2017-2018)

- Znalecky posudek ve smyslu zak. €. 36/1967 Sb. ve véci: Stanoveni pyrotechnickych rizik na
stavbé — (Doc. Dr. Ing. Jifi Chladek 11/2017)

- Odhad dopravnich intenzit na silnici 11/101 (KOMOVIA 2017)
- Biologicky prizkum (SUDOP Praha 03-04/2018)
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A4 ARCHITEKTONICKE A TECHNICKE RESENI
A.4.1  RESENiV NAVAZNOSTI NA NAVAZUJICI USEK (DOKUMENTACE NERES)

Architektonickym zamérem je také vnést do stanic moderni designové barvy, které ,rozsviti“ Sed.
Bude se jednat o dominantni barvu zvyraznujici podobu jednotlivych stanic (zastavek). Tato barva
se bude opakovat jen v malém rozsahu na sjednocujicich prvcich dle kapitol nize.

Barvy jednotlivych stanic:

» Zast. Zelene€ = RAL 6018
« Zst Praha Poc&ernice = RAL 5015 (dle stavajici rekonstrukce)

 Zast. Praha Rajska zahrada = RAL 5002

Zst Praha Vyso¢any = RAL 7022 (v kontrastu s barvou RAL 8025 (8011); RAL 8025 bude
upfesnén po vybrani konkrétniho obkladu, ktery bude pouzit v podchodu a v odbavovaci budoveé)

A.4.2 RESENiV PROJEKTU

Dokumentace se zabyva pouze stavebnimi objekty vyrazné& exponovanymi a majici vliv na
utvareni vysledného dojmu stavby v okoli.

Nejvyznamnéji se uplatni ocelova konstrukce zastfeSeni na betonové konstrukci podchodu ve
stanici Mstétice. Je zde navrZzena ocelovéa konstrukce v geometricky podobném tvaru jako
konstrukce zastfeSeni ve stanici Praha Vysocany. Barva nosné konstrukce je RAL 7035 technologii
praskového lakovani.

RAL 7035

ZastfeSeni je tvofeno PUR panelem v barvé RAL 9007. Bocni stény zastfeSeni jsou oplasténé
tahokovem ,fasadni“ typ s velikosti oka a formatu dle pfilozeného obr., které pini funkci zastinéni a
¢aste¢né ochrany proti desti (investor odmitl feSeni pomoci zaskleni). Barva boc¢niho oplasténi je
RAL 1018 praskovy lak.

RAL 9007

Néazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&) Identifika¢ni ¢islo dokumentu Stranka / Celkem
stranek
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RAL 1018

format tabule: DL 1000-1250-1500 \e|ikost oka: 120%56 (56)-21,5x1,5 DLXDC-av x sp (mm)

Na ostrovnim nastupisti je volné stojici pfistfeSek pro cestujici jako ochrana pfed nepfiznivym
pocasim. Jde o jednoduchou ocelovou konstrukci s pultovou stfechou. Barva nosné konstrukce RAL
7035 praskovy lak. StfeSni PUR panel barva RAL 9007. Oplasténi tahokovem ,fasadni* typ
s velikosti oka a formétu dle pfiloZzeného obr., které pini funkci zastinéni a ¢aste¢né ochrany proti
desti, RAL 1018. Detailni feSeni zastfeSeni a pristfeSku viz. SO 05-41-01.
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Ve stanici Mstétice je navrZzena drobna architektura — lavicky, ko3e.
Na ostrovnim nastupisti se budou nachézet Ctyfi lavicky. Jedna lavicka bude mit &tyfi samostatné
sedaky znemoZzZniujici polehavani (pfipadné budou sedaky oddéleny ocelovou prepazkou).
Konstrukce lavicek bude z ocelového plechu a sedaky budou ze silného plechu Zarové
zinkovaného a nosna konstrukce sedaku bude odleh&ena perforaci.
V dostate¢né vzdalenosti od dvojice lavi€ek je navrzen odpadkovy koS. Odpadkovy koS bude se
stfiSkou a bude ocelové konstrukce. Barva prvku je popsana v SO 05-42-01.

A5

REFERENCNI VYROBKY DROBNE ARCHITEKTURY

OROVEN NASTUPISTE

PredloZené referencni vyrobky pfedstavuji minimalni kvalitativni parametry pro pouZiti pfi realizaci

~ v s

stavby. Muzou byt pouzity i vyrobky s vy$Simi kvalitativnimi parametry s obdobnymi vzhledovymi
vlastnostmi jako je geometrie, barevnost apod.
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A7 POZADAVKY NA BOZP

PFfi vystavbé stavebni ¢asti, koordinaci stavebnich praci s montdZznimi pracemi
technologickymi i pfi pozdé&jSim provozu museji byt respektovana zakonna ustanoveni, vyhlasky a
dalSi pravni predpisy vcetné technickych norem a doporuceni, tykajici se tohoto stavebniho
objektu v oblasti predpisu k zajisténi BOZP.

Navrh vyhlasky o technickych poZadavcich na stavby stanovi povinnost dodrZzovat
poZadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti v souladu s nasledujicimi pfedpisy:

Néazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&) Identifikaéni ¢islo dokumentu Stranka / Celkem
stranek
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-zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjSich pfedpisu

-zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisu

-nafizeni vlady &. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

-nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vy3ky nebo do hloubky

-nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

-nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
Grazu

-nafizeni vlady €. 272/2011 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

-zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisl

-vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

-vyhlaska €. 268/2009 o technickych poZadavcich na stavby
Pfi ¢innosti provadéné hornickym zpusobem v podzemi je nutné se Fidit nasledujicimi predpisy:

- Zakon CNR &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni barské spravé v
platném znéni (posledni novelizace Zakonem ¢&. 274/2008 Sb.),

- VyhlaSka &. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zpusobem v podzemi v platném znéni
(posledni novelizace Vyhlaskou €. 298/2005 Sb),

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sh. Vyhrazena tlakova zafizeni a stanoveni podminek
k zajisténi jejich bezpec€nosti v platném znéni (posledni novelizace Vyhlaskou €. 393/2003 Sb.),

- VyhlaSka €. 15/1995 Sbh., o opravnéni k hornické ¢innosti a ¢innosti hornickym zpuasobem,
jakoz i k projektovani objektd v platném znéni (novelizace Vyhlaskou €. 298/2005 Sb.),

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrZovat pfi
v8ech Ukonech, které souviseji s bezpec€nosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se
zakonem €. 309/2006 Sbh., a navazujicimi nafizenimi vlady, pfedevsim ve vytvofeni spravnych
podminek pro dodrzeni pfislusnych pfedpist, na stavenisti i pfi ochrané vefejnosti. Zejména se
jedna o dodrzeni pozadavk( na pracovisté a pracovni prostfedi, vyrobni a pracovni prostfedky a
zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést opatfeni vedouci k predchazeni
ohroZeni Zivota a zdravi. Ve znéni pozdéjSich predpisu.

Budou-li na staveniSti pusobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen zajistit potfebny pocet koordinatorli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
narognosti na koordinaci a to jak ve fazi pfipravy, tak ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora
pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou (8 14,odst.1.zakona
¢.309/2006). Ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvy3enému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi. Stavebnik stavby
zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (déale jen "plan ") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebné opatfeni
z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizptisoben skute€¢nému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby (8 15,odst.2.zdkona ¢.309/2006). Ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pracovnici montazni organizace musi byt o téchto predpisech prokazatelné Skoleni.

A.8 SOUVISEJICi PROVOZ. SOUBORY A STAVEB. OBJEKTY

PS 05-01-01 Zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
PS 05-02-01 Zst. Mstétice, mistni kabelizace

PS 05-02-02 Zst. Mstétice, Upravy DK

PS 05-02-11 Zst. Mstétice, ITZ

PS 05-02-12 Zst. Mstétice, EZS

PS 05-02-14 Zst. Mstétice, sdélovaci zarizeni

Néazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&) Identifikaéni ¢islo dokumentu Stranka / Celkem
stranek

Nazev &asti dila: Situace stavby, Vykresy architektonického feSeni stavby C.3 17 ‘ 7192 ‘ 303 ‘OO|OO‘ 00 |11 / 12




{E  METROPROJEKT Praha a.s. | Technicka zprava |

PS 05-02-21 Zst. Mstétice, kamerovy systém
PS 05-02-22 Zst. Mstétice, rozhlasové zarizeni
PS 05-02-23 Zst. Mstétice, informacni systém
PS 05-02-31 Zst. Mstétice, Upravy MRS
PS 05-06-01 Zst. Mstétice, DRT
PS 05-07-01 Zst. Mstétice, DDTS ZDC
PS 05-03-01 Zst. Mstétice, TS 22/0,4 kV, ¢ast SZDC
PS 05-03-11 Zst. Mstétice, méni€ pro napéjeni zabezpecovaciho zafizeni
PS 05-03-12 Zst. Mstétice, rozvadéc zajisténé sité
SO 05-10-01 Zzst. Mstétice, zeleznini svrSek
SO 05-10-02 7st. Mstétice, vleéky CEPRO, Zelezniéni svrdek
SO 05-11-01 Zst. Mstétice, Zelezni¢ni spodek
SO 05-11-02 7st. Mstétice, vleéky CEPRO, Zelezniéni spodek
SO 05-14-01 Zst. Mstétice, nastupisté
SO 05-13-01 Zst. Mstétice, Zelezni¢ni pfejezd v km 13,845 - zruSeni
SO 05-13-02 Zst. Mstétice, Zelezni¢ni pfejezd v km 14,772 - zruSeni
SO 05-13-03 Zst. Mstétice, Zelezni¢ni prejezd pres vlie¢ku ACHP v km 0,132
SO 05-20-01 Zst. Mstétice, Zelezni¢ni most — podchod pro cestujici ve st. km 13,670
Zelezni¢ni propustky
SO 05-21-01 Zst. Mstétice, propustek v ev. km 14,569
Opérné a zarubni zdi
SO 05-25-01 Zst. Mstétice, silniéni most — nadjezd ve st. km 13,386
SO 05-25-02 7st. Mstétice, silniéni most pfes Celakovicky potok na silnici 11/101
SO 05-25-03 7st. Mstétice, silniéni most pres Celakovicky potok na doprovodné komunikaci
SO 05-74-01 Zst. Mstétice, Uprava vefejného osvétleni obce Mstétice
Hydrotechnické objekty
SO 05-70-01 Zst. Mstétice, provozni budova, destovéa kanalizace
SO 05-71-01 Zst. Mstétice, provozni budova, vodovodni pfipojka
Plynovody a ostatni media
SO 05-30-01 Zst. Mstétice, preloZka silnice 11/101 v Zkm 13,950
SO 05-30-02 Zst. Mstétice, doprovodna komunikace v Zkm 13,950 vlevo trati
SO 05-30-03 Zst. Mstétice, doprovodna komunikace v Zzkm 13,950 vpravo trati
SO 05-30-04 Zst. Mstétice, prelozka mistni komunikace
SO 05-32-01 Zst. Mstétice, zpevnéné plochy
SO 05-30-05 Zst. Mstétice, pfijezdova komunikace k rodinnym domdm
SO 05-44-01 Zzst. Mstétice, kabelovod
SO 05-50-01 Zst. Mstétice, PHS v km 13,861 — 13,935 vpravo
SO 05-40-02 Zst. Mstétice, provozni budova
SO 05-40-03 Zzst. Mstétice, DAK — stavebni ¢ast
Pristfesky
SO 05-41-01 zst. Mstétice, pfistfeSky pro cestujici, zastfeSeni vystupl z podchodu
Drobn& architektura, oploceni
SO 05-42-01 Zzst. Mstétice, drobna architektura
Orientaéni systém
SO 05-43-01 Zst. Mstétice, orientani systém
Demolice
SO 05-45-01 Zzst. Mstétice, demolice drazni
SO 05-45-02 Zst. Mstétice, demolice Vypravni budova
SO 05-60-01 Zzst. Mstétice, trakéni vedeni
SO 05-60-02 Zst. Mstétice, neutrdlni pole — nadjezd ve st. Km 13,386
SO 05-64-01 Zst. Mstétice, EOV
SO 05-62-01 Zzst. Mstétice, rozvod nn a osvétleni
SO 05-62-02 7st. Mstétice, DOUO
SO 05-62-03 Zst. Mstétice, pfipojka VN 22 kV pro TS
SO 05-61-01 Zst. Mstétice, ukolejnéni kovovych konstrukci
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