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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Néazev stavby: Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné)

Stuper dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby

(ve smyslu Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a staveb
na draze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkraceném
stavebnim fizeni)

Datum zpracovani: 03/2018
Charakter stavby : Rekonstrukce - liniova stavba
Druh stavby : Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

Misto stavby

Kraj: Stfedocesky

Okres: Praha — vychod, Nymburk

Obce s roz§ifenou pas.: Lysa nad Labem

Obce: Celakovice, Mstétice

Kat. uzemi : Celakovice, Jiry, Mstétice, Nehvizdy, Zeleneg, Zaluzi u Celakovic

Zadavatel dokumentace :
Sprava zeleznic, statni organizace , Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Kontaktni adresa: Sprava zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska Hruskova

Zpracovatel dokumentace:

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Hlavni inZenyr projektu: Ing. David Benda
Zpracovavany SO, PS : PS 03-01-01 zst. Celakovice, staniéni zabezpeéovaci zafizeni
Vypracoval : Ivo Jablrek

2. VSEOBECNA CAST
2.1 Udaje o draze

Trat: Praha — Lysa nad Labem — Kolin
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Tratovy Usek: Celakovice - Mstétice

Cislo dle TTP: 524a

Cislo dle knizniho jizdniho Fadu: 231

Kategorie drahy: celostatni, zarfazena do sité TEN-T

Trakeni soustava: stejnosmérna 3 kV

Tratova rychlost: stavajici 100 km/h
navrhovana 100 km/h

160 km/h po zfizeni vlakového zabezpecovace
Zabrzdna vzdalenost: stavajici 700 m

navrhovana 700 m

2.2 Vychozi stav

V ZST Celékovice probiha realizace stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysog&any, 2.

stavba — |. ¢ast zst. Celdkovice“. Ve stanici je instalovano nové SZZ 3. kategorie typu elektronické
stavédlo.
2.3 Vychozi podklady

Pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:
e Zadavaci dokumentace objednatele
o Dokumentace pro uzemni rozhodnuti
e Provozni dokumentace stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni
o Katastralni mapy
o Koordinacni situace stavby
e  Mistni Setfeni
e Porady a vyrobni vybory
e Legislativa v aktualnim znéni

e Technické normy a pfedpisy

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 05-01-01 zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecovaci zarizeni

PS 04-01-01 Celakovice - Mstétice, tratové zabezpeéovaci zafizeni
PS 00-01-01 Lysa nad Labem - Praha Vysoéany DOZ

2.5 Souvisejici stavby

,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysog&any, 2. stavba — |. 8ast Zst. Celakovice* — stavba je
ve fazi realizace

Optimalizace tratového uUseku Mstétice (mimo) — Praha VysoCany (vCetné) — zpracovava se
dokumentace pro stavebni povoleni
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2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Koncepce zabezpefovaciho zafizeni z pfipravné dokumentace a ze zadavacich podminek projektu
stavby se méni.

Narodni vlakovy zabezpeCoval v souCasnosti v pfedmétném useku trati neni. To znamena, Ze neni
mozné narodni vlakovy zabezpecovac budovat. Evropsky vlakovy zabezpecova¢ ETCS L2 bude feSen
samostatnou stavbou.

Pdvodné navrhované kolejové obvody se nebudou zfizovat, pro kontrolu volnosti koleji se zfidi pocitace
naprav, které zaroveri budou slouzit pro ovladani pfejezdovych zabezpefovacich zafizeni.

Navéstidla budou svételna s rychlostni navéstni soustavou. Zména feSeni svételnych navéstidel
souvisejici s nasazenim systému ETCS bude feSena az v ramci stavby ETCS. Rozmisténi navéstidel
bude na zabrzdnou vzdalenost 700 m. Poloha navéstidel je upravena na zabrzdnou vzdalenost 700 m.

Do aktivace ETCS bude tratova rychlost omezena na 100 km/hod.

2.7 Odchylky od platnych norem a predpist

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplathovany zadné vyjimky z platnych norem a pfedpisu.

2.8 Vlastnik a spravce zarizeni

Spravcem zafizeni je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha,
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Nymburk
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3. TECHNICKE RESENI
3.1 Obecné

ZST Celakovice zlstane zabezped&ena stavajicim SZZ. Na Mstétickém zahlavi budou provedeny
Upravy souvisejici s pfelozkou trati na Mstétice. Budou pfelozena vjezdova navéstidla 1S a 2S na trat
v nové poloze. Z kusé koleje 3a se stane hlavni kolej odbocné trati na Mochov MSK. V ramci stavby
bude ve stanici zfizena Gvazka TZZ 3. kategorie s oddilovymi navéstidly tratového Useku Celakovice
— Mstétice. V souvislosti se zmé&nou TZZ bude upraven software SZZ ZST Celéakovice. Bude zru$ena
vlecka V 1142.

Jelikoz trat od Mochova bude do stanice umoznovat vjezd pouze na 3. stani¢ni kolej bude do SZZ
zapracovana funkce VCRP pro navésténi na viezdovém navéstidle MS.

Na 4. stani¢ni kolej bude nové umoznén vjezd / odjezd od / do Brandysa nad Labem.

3.2 Navestidla

Vjezdova navéstidla 1S, 2S sefadovaci navéstidla Se19, Se20 se prelozi do nové polohy. Sefadovaci
naveéstidlo Se15 se zrusi bez nahrady. Sefadovaci navéstidla Se16 az Se21 se precisluji.

Na navéstidlech LO, L1, L2, L3 bude zprovoznéna horni Zluta svitilna, pro navésténi jizdnich cest na
trat do Mstétic.

Na navéstidle L4 bude odstranéna dolni Zluta svitilna a plechovy indikator s €islici 5.
Na opakovaci predvésti OpfL3 bude doplnéna zelena svitilna.

Budou zruSeny predvésti Pf1L, Pi2L. Ve funkci pfedvésti vjezdovych navéstidel budou oddilova
naveéstidla TZZ. Nové umisténa navéstidla jsou situovana na novém Zelezni¢nim naspu. Pro umisténi
navéstidel bude vybudovan atypicky zaklad.

Zmény jsou zobrazeny ve vykresu €.0200 Situaéni schéma.

3.3 Vyhybky

Vyhybka €. 17 bude zruSena. Precisluji se nasledné vyhybky 18 na 17, 19 na 18, 20 na 19. Zabezpeceni
vyhybek zustane stavajici.

3.4 Kolejové obvody a poéitace naprav

Kolejové obvody zuUstanou ve stavajici konfiguraci. Stavebni uUpravy nezasahuji do kolejisté
vybaveného kolejovymi obvody.

Pocitate naprav CPB27, CPB28 budou pfelozeny k nové umisténym navéstidlim 1S, 2S. Pocitaci bod
CPB22 bude zrusen. Pocitaci usek MSK bude nové tvoren pocitacimi body CPB14, CPB30.

3.5 Prejezdy

Pfejezd ve stanici se stavbou neméni.

3.6 Kabelizace

Kabelizace stani¢niho zabezpefovaciho zafizeni zlstane stavajici. V ramci stavby bude pfelozena
kabelova skfifnh KS2 k vjezdovym navéstidlim v nové poloze. Nové budou zfizeny kabely v oblasti
kolejovych uprav. Kabely vedouci do stavédlové ustfedny budou naspojkovany na stavajici v misté
stavajicich kabelovych skfini KS4a, Ks4b. Kabely vedené od KS smérem k vjezdovym navéstidlum
budou zataZeny do stavajiciho kabelovodu, ktery koné&i kabelovou $achtou KS39 v km 8,715.
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Kabely pro zabezpecovaci (SZZ, TZZ, PZS), sdélovaci a silova zafizeni do 1kV budou ve spole¢né
kabelové trase v jedné kabelové kynet&. Navrhované zabezpelovaci kabely budou parované s
primérem zil 1mm v provedeni TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabell, u nichz je nutno uplatnit
redukéni &initel kovového obalu plastového kabelu v souladu s CSN 34 2040 ed. 2 a CSN 33 2160.
Kabely pro zabezpeCovaci zafizeni budou ukonCeny tak, aby k nim byl znemoznén pfistup
neopravnénych osob.

Kabely jsou navrzeny typu ZE (stinéné) z dlvodu omezeni rusSivych vlivli stfidavé trakce 25kV.
V soucasnosti je v provozu trakéni soustava 3kV DC. Kabelizace je pfipravena na konverzi na 25kV
AC. Kabely deldi 500 m vedoucich v soubéhu s trakénim vedenim budou ZE, kabely vedené pfi
rozvétveni z jednotlivych kabelovych rozvadécl budou ZE v pfipadé, ze budou delSi nez 500m.
Uzemnéni vnéjSich plastd kabell zabezpelovaciho zafizeni bude feSeno v kabelovych objektech.
Uzemnéni bude provedeno dle nasledujicich zasad. Uzemnéni ani uzemnovaci vodi€e se nesmi
ukladat do spoleéného vykopu se zabezpeCovacimi, sdélovacimi a napajecimi kabely, tzn., Ze pro
uzemnéni bude zhotoven samostatny vykop na pozemku drahy, do kterého se ulozi pFivodni
uzemnovaci vodi¢ a k nému se pfipoji zemnici desky, nebo do zemé zatluéené zemnici tyCe. Povolena
vzdalenost soubéhu s kabely je L > 2m.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubé&hu s osou koleje (v dopravné min. 2,20m
od osy koleje po krajni vyhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely ulozeny v hloubce
min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa Zelezni¢niho spodku. Pfi kfiZzeni drahy bude kryti kabelové chrani¢ky nejméné 1,5m od
plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem. KFiZzeni silni¢nich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chrani¢kami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (pfekopem). V prostoru
propustkd a mostt bude kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy,
nebo po objektu ve Zlabu. U uvedenych staveb budou zfizeny kabelové rezervy pro pfipadné vyvéseni
kabelu. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu
chrani¢kami nebo jinym uloznym prvkem. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po pokladce
kabeli uveden do puvodniho, nebo nalezitého stavu. Optickou ochranu bude ve vykopu zajiStovat
modra vystrazna folie.

Kabelové trasy budou oznaCeny RFID markery. RFID markery budou umistény v mistech spojek,
ohybl, zmén hloubky, kabelovych rezerv, lomovych bodu trasy. Pro zabezpeCovaci kabely se pouziji
fialové markery, silové kabely (napajeci kabel k pfejezdu) Eervené markery. Oznacniky je nutné ke
kabelim a jinym podzemnim vedenim pevné upevnit.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpeCovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou trasou
dojde k naruseni ochrannych pasem. Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechna zafizeni v terénu
vytyCena svymi spravci. Na zakladé toho bude kabelova trasa umisténa tak, aby byla v souladu s
predpisem SZDC S4, SZDC (CSD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN 73 6005 a v souladu
s podminkami ptislugnych slozek SZDC, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a spravct podzemnich fadu.

V blizkosti stavajicich podzemnich Fadu budou provedeny ruéné kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvkd zabezpecovaciho zafizeni v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas
jejich spravce.

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné zadat o vytyCeni siti ve spravé SSZT Nymburk a to v
dostateném Casovém predstihu, alespor 14 dng.

3.7 Napajeni

Napajeni SZZ zlstane stavajici. Napajeni vystroje nové budovaného TZZ bude ze stavajiciho
stani¢niho zdroje.

3.8 Umisténi zarizeni

Vystroj tratového zabezpe&ovaciho zafizeni se umisti do stavajici stavédlové ustfedny. Skfin TZZ bude
umisténa na pozici 61.
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3.9 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
Prostiedi
Vnitfni prvky zabezpec€ovaciho zafizeni jsou umistény:

. v technologickych budovach (stavédlové ustfedny, mistnosti zdroju a dopravni kancelafe —
Celakovice.

ZabezpecCovaci zafizeni, umisténa mimo uvedené prostory — navéstidla, vystrazniky, kolejové obvody,
jsou umisténa

. v pristrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim uplnou pozadovanou ochranu
proti vlivam prostfedi - ¢l. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacena Cislem 1. Umisténé zabezpeclovaci zafizeni
musi vyhovét pfislusnym podminkam prostfedi.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych ¢asti
Ochrana zivych ¢asti ve vnitinich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto vnitfni
prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povazovany za uzaviené provozovny, do kterych maiji pfistup
pouze osoby s pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana Zivych €asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle ¢&l. 411.2 pil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti

Pro ochranu pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed. 2
a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich
zpUsobl ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samocdinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou
izola¢niho stavu

¢) Ochrana nezivych &asti obvod(l FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V,
60V, 110V) tim, Zze se propoji tyto nezivé €asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym
uzemnénim nezivych &asti sité IT). Pokud by dodavatel doloZil, Ze zdroje malého napéti i ostatni prvky
v téchto obvodech (jako relé, stykade apod.) a usporadani obvodd splnuji pozadavky, které jsou
kladeny na obvody SELV podle &l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody povazovaly
za obvody SELV a uskute€novaly by ochranu jak nezivych, tak i Zivych casti.

3.10 Postup vystavby

Aktivace upraveného SZZ, TZZ a PZS bude koordinovana se stavebni pfipravenosti souvisejicich
provoznich soubor( a stavebnich objektu. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude feSit ROVZZ.
3.11 Provoz, servisni sluzby

3.11.1 Zkousky a revize

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou viechny vysledky zkousek uspésné.

3.11.2 Ovérovaci provoz

Nové instalovana zabezpecovaci zafizeni na sit SZDC musi byt zavedeného typu a musi spliiovat
pozadavky TNZ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno,
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pak u tohoto zafizeni musi provest nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni
pro nasazeni do provozu na SZDC v souladu se smérnici SZDC €. 34 pro uvadéni vyrobkl do provozu,
které jsou soucasti sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky.

Pouzité zafizeni musi splnovat podminky platnych norem, zejmena TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN
50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

3.11.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteé¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni. S uvedenim nového tratového a stani¢niho
zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni
zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich nahradnich dild v€etné potfebné méfici
techniky a servisni zajisténi. Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33
1500 Z4, podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich piedpis.

3.12 Demontaze zarizeni

Venkovni zafizeni demontované béhem kolejovych Uprav bude opétovné namontovano zpét.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti U€astnikd vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat Zakon €. 309/2006
Sb. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi a Nafizeni vliady
ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vdech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy neni
mozno Zzjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité musi byt pfed
zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. VytyCeni prokazatelné provedou na
vyzadani zastupci spravcl a majiteld inZzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce
(uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s
provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Sou€asné zaijisti, v pfipadé potfeby, vypnuti
zarizeni z provozu v misté stavenidté. Pfi praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutno
dodrZovat platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v
blizkosti inzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patficna opatfeni, ktera by zabranila posSkozeni
siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz ,B*
a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se
pfizpUsobi technologie provadéni praci charakteru ohrozeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravcu. Odkryté sité je tfeba zabezpedit proti poSkozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych
zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN 50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpeénost osob provést nasledujici
opatfeni. Kovové konstrukce nebo skfiné, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry, oddélovaci
transformatory, musi byt uzemnény na spole€ny uzemrovaci systém uzemnovacim paskem. Tyto
konstrukce a skiiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed ocelovou konstrukci a v mistech
dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu izola¢ni koberec. V8echny osoby, které
mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannymi prostifedky a
pomuckami. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni
vétsi napéti nez hodnoty uvedené v tabulce & 1 CSN 33 2160, je nutné oznadit veskeré doklady o
takovém kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECi URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Daéle je tfeba dodrzovat bezpeénostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich technickych norem
jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.
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Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat Bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi
B1 — B6, zakladni predpis SZDC Bp1 platny od 1. 10. 2013 (rusici predpis SZDC (CD) Op16) a dale
elektrizacni z&kon, silni¢ni zakon, zadkon o drahach a zakon o telekomunikacich. Sougasné jsou
pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrzovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s
bezpelnosti prace.

Pfi stavbé musi byt dodrZzeny v8echny platné pfedpisy a smérnice, tykajici se bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na stavbé& ustanoveni normy CSN ISO 8421-1 az 8 o
pozarni bezpecnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ru¢nich hasicich pfistroj.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich
prepist a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Déle je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zakona 362/2007 Sb. s u€innosti od 1. ledna
2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera ur€uji pfedpisy a normy oznacena zabranami a
viditelnymi bezpeénostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP v§em zaméstnanclim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi latkami.
Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrzovana preventivni
opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapt &i uniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou Ccisténi a pfipadné kropeni
komunikace.

Budou dodrzeny veSkeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych pfedpis(, pfisluSnych norem a
technickokvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s ddrazem na provadéni
pfedepsanych zkouSek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a dimenzovani
vodic¢u. O vysledcich pfislusnych zkousek a komisionalniho fizeni pro uvadéni jednotlivych zafizeni do
zkusebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni zaznam.

Pfi provozu na Zelezni€nich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim
stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s pfedpisem SZDC Zam1 o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto pfedpise provadéli osoby odborné
zpusobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

Upravy zabezpe&ovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodmine¢né nutné dusledné dodrzovat zasady ochrany proti
nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlivodu je tfeba
zajistit pou€eni a vybaveni vSech pracovniki ochrannymi pomilickami. Dale je nutno zajistit trvalé
spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde lze oCekavat pfistup vefejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je tfeba zajistit bezpeéné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti vefejnosti, a
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to jak organiza¢né, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim uUzemi pro pruchod stavenistém a
podobné).

PTi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je
nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZDC.

Zhotovitel pfedlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.
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