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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 

 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  

(ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb 
na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení) 

 

Datum zpracování:  03/2018 

Charakter stavby :  Rekonstrukce - liniová stavba 

Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice 

 

Místo stavby 

Kraj:    Středočeský 

Okres:    Praha – východ, Nymburk 

Obce s rozšířenou půs.: Lysá nad Labem 

Obce:     Čelákovice, Mstětice 

Kat. území :   Čelákovice, Jirny, Mstětice, Nehvizdy, Zeleneč, Záluží u Čelákovic 

 

Zadavatel dokumentace :  

Správa železnic, státní organizace , Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:   Správa železnic, státní organizace,  

Stavební správa západ se sídlem v Praze, 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Eliška Hrušková 

 

Zpracovatel dokumentace: 

METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. David Benda 

Zpracovávaný SO, PS :  PS 03-01-01 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 
Vypracoval :   Ivo Jabůrek 

2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 Údaje o dráze 
Trať:     Praha – Lysá nad Labem – Kolín 
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Traťový úsek:    Čelákovice - Mstětice 

Číslo dle TTP:    524a 

Číslo dle knižního jízdního řádu: 231 

Kategorie dráhy:   celostátní, zařazena do sítě TEN-T 

Trakční soustava:    stejnosměrná 3 kV 

 

Traťová rychlost:  stávající  100 km/h 

    navrhovaná  100 km/h  

160 km/h po zřízení vlakového zabezpečovače 

Zábrzdná vzdálenost:  stávající  700 m 

    navrhovaná  700 m 

2.2 Výchozí stav 
V ŽST Čelákovice probíhá realizace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. 
stavba – I. část žst. Čelákovice“. Ve stanici je instalováno nové SZZ 3. kategorie typu elektronické 
stavědlo. 

2.3 Výchozí podklady 
Pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

 Zadávací dokumentace objednatele 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí    

 Provozní dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

 Katastrální mapy 

 Koordinační situace stavby 

 Místní šetření 

 Porady a výrobní výbory 

 Legislativa v aktuálním znění 

 Technické normy a předpisy 

2.4 Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 04-01-01 Čelákovice - Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 00-01-01 Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ 

2.5 Související stavby 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ – stavba je 
ve fázi realizace 

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha Vysočany (včetně) – zpracovává se 
dokumentace pro stavební povolení 
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2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Koncepce zabezpečovacího zařízení z přípravné dokumentace a ze zadávacích podmínek projektu 
stavby se mění.  

Národní vlakový zabezpečovač v současnosti v předmětném úseku trati není. To znamená, že není 
možné národní vlakový zabezpečovač budovat. Evropský vlakový zabezpečovač ETCS L2 bude řešen 
samostatnou stavbou. 

Původně navrhované kolejové obvody se nebudou zřizovat, pro kontrolu volnosti kolejí se zřídí počítače 
náprav, které zároveň budou sloužit pro ovládání přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Návěstidla budou světelná s rychlostní návěstní soustavou. Změna řešení světelných návěstidel 
související s nasazením systému ETCS bude řešena až v rámci stavby ETCS. Rozmístění návěstidel 
bude na zábrzdnou vzdálenost 700 m. Poloha návěstidel je upravená na zábrzdnou vzdálenost 700 m.   

Do aktivace ETCS bude traťová rychlost omezena na 100 km/hod. 

2.7 Odchylky od platných norem a předpisů 
V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

2.8 Vlastník a správce zařízení 
Správcem zařízení je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, 
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Obecně 
ŽST Čelákovice zůstane zabezpečená stávajícím SZZ. Na Mstětickém záhlaví budou provedeny 
úpravy související s přeložkou trati na Mstětice. Budou přeložena vjezdová návěstidla 1S a 2S na trať 
v nové poloze. Z kusé koleje 3a se stane hlavní kolej odbočné trati na Mochov MSK. V rámci stavby 
bude ve stanici zřízena úvazka TZZ 3. kategorie s oddílovými návěstidly traťového úseku Čelákovice 
– Mstětice. V souvislosti se změnou TZZ bude upraven software SZZ ŽST Čelákovice. Bude zrušena 
vlečka V 1142. 

Jelikož trať od Mochova bude do stanice umožňovat vjezd pouze na 3. staniční kolej bude do SZZ 
zapracována funkce VCRP pro navěštění na vjezdovém návěstidle MS. 

Na 4. staniční kolej bude nově umožněn vjezd / odjezd od / do Brandýsa nad Labem. 

3.2 Návěstidla 
Vjezdová návěstidla 1S, 2S seřaďovací návěstidla Se19, Se20 se přeloží do nové polohy. Seřaďovací 
návěstidlo Se15 se zruší bez náhrady. Seřaďovací návěstidla Se16 až Se21 se přečíslují. 

Na návěstidlech L0, L1, L2, L3 bude zprovozněna horní žlutá svítilna, pro návěštění jízdních cest na 
trať do Mstětic. 

Na návěstidle L4 bude odstraněna dolní žlutá svítilna a plechový indikátor s číslicí 5. 

Na opakovací předvěsti OpřL3 bude doplněna zelená svítilna. 

Budou zrušeny předvěsti Př1L, Př2L. Ve funkci předvěstí vjezdových návěstidel budou oddílová 
návěstidla TZZ. Nově umístěná návěstidla jsou situována na novém železničním náspu. Pro umístění 
návěstidel bude vybudován atypický základ. 

Změny jsou zobrazeny ve výkresu č.0200 Situační schéma. 

3.3 Výhybky 
Výhybka č. 17 bude zrušena. Přečíslují se následné výhybky 18 na 17, 19 na 18, 20 na 19. Zabezpečení 
výhybek zůstane stávající. 

3.4 Kolejové obvody a počítače náprav 
Kolejové obvody zůstanou ve stávající konfiguraci. Stavební úpravy nezasahují do kolejiště 
vybaveného kolejovými obvody. 

Počítače náprav CPB27, CPB28 budou přeloženy k nově umístěným návěstidlům 1S, 2S. Počítací bod 
CPB22 bude zrušen. Počítací úsek MSK bude nově tvořen počítacími body CPB14, CPB30. 

3.5 Přejezdy 
Přejezd ve stanici se stavbou nemění. 

3.6 Kabelizace 
Kabelizace staničního zabezpečovacího zařízení zůstane stávající. V rámci stavby bude přeložena 
kabelová skříň KS2 k vjezdovým návěstidlům v nové poloze. Nově budou zřízeny kabely v oblasti 
kolejových úprav. Kabely vedoucí do stavědlové ústředny budou naspojkovány na stávající v místě 
stávajících kabelových skříní KS4a, Ks4b. Kabely vedené od KS směrem k vjezdovým návěstidlům 
budou zataženy do stávajícího kabelovodu, který končí kabelovou šachtou KŠ39 v km 8,715. 
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Kabely pro zabezpečovací (SZZ, TZZ, PZS), sdělovací a silová zařízení do 1kV budou ve společné 
kabelové trase v jedné kabelové kynetě. Navrhované zabezpečovací kabely budou párované s 
průměrem žil 1mm v provedení TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabelů, u nichž je nutno uplatnit 
redukční činitel kovového obalu plastového kabelu v souladu s ČSN 34 2040 ed. 2 a ČSN 33 2160. 
Kabely pro zabezpečovací zařízení budou ukončeny tak, aby k nim byl znemožněn přístup 
neoprávněných osob. 

Kabely jsou navrženy typu ZE (stíněné) z důvodu omezení rušivých vlivů střídavé trakce 25kV. 
V současnosti je v provozu trakční soustava 3kV DC. Kabelizace je připravena na konverzi na 25kV 
AC. Kabely delší 500 m vedoucích v souběhu s trakčním vedením budou ZE, kabely vedené při 
rozvětvení z jednotlivých kabelových rozvaděčů budou ZE v případě, že budou delší než 500m. 
Uzemnění vnějších plášťů kabelů zabezpečovacího zařízení bude řešeno v kabelových objektech. 
Uzemnění bude provedeno dle následujících zásad. Uzemnění ani uzemňovací vodiče se nesmí 
ukládat do společného výkopu se zabezpečovacími, sdělovacími a napájecími kabely, tzn., že pro 
uzemnění bude zhotoven samostatný výkop na pozemku dráhy, do kterého se uloží přívodní 
uzemňovací vodič a k němu se připojí zemnící desky, nebo do země zatlučené zemnící tyče. Povolená 
vzdálenost souběhu s kabely je L > 2m. 

Kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (v dopravně min. 2,20m 
od osy koleje po krajní výhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce 
min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m od 
pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem. Křížení silničních komunikací bude provedeno 
kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (překopem). V prostoru 
propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy, 
nebo po objektu ve žlabu. U uvedených staveb budou zřízeny kabelové rezervy pro případné vyvěšení 
kabelu. V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu 
chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce 
kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu. Optickou ochranu bude ve výkopu zajišťovat 
modrá výstražná fólie.  

Kabelové trasy budou označeny RFID markery. RFID markery budou umístěny v místech spojek, 
ohybů, změn hloubky, kabelových rezerv, lomových bodů trasy. Pro zabezpečovací kabely se použijí 
fialové markery, silové kabely (napájecí kabel k přejezdu) červené markery. Označníky je nutné ke 
kabelům a jiným podzemním vedením pevně upevnit. 

Stavebními pracemi, venkovními prvky zabezpečovacího zařízení a navrhovanou kabelovou trasou 
dojde k narušení ochranných pásem. Před zahájením zemních prací budou všechna zařízení v terénu 
vytýčena svými správci. Na základě toho bude kabelová trasa umístěna tak, aby byla v souladu s 
předpisem SŽDC S4, SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2609, SŽDC (ČD) TNŽ 37 5715, ČSN 73 6005 a v souladu 
s podmínkami příslušných složek SŽDC, OŘ (SEE, SSZT, ST, SMT) a správců podzemních řádů.  

V blízkosti stávajících podzemních řádů budou provedeny ručně kopané sondy. Pro umístění 
venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas 
jejich správce. 

Před započetím zemních prací je nutné žádat o vytýčení sítí ve správě SSZT Nymburk a to v 
dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. 

3.7 Napájení 
Napájení SZZ zůstane stávající. Napájení výstroje nově budovaného TZZ bude ze stávajícího 
staničního zdroje. 

3.8 Umístění zařízení 
Výstroj traťového zabezpečovacího zařízení se umístí do stávající stavědlové ústředny. Skříň TZZ bude 
umístěna na pozici 61. 
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3.9 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Prostředí 

Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny: 

• v technologických budovách (stavědlové ústředny, místnosti zdrojů a dopravní kanceláře – 
Čelákovice. 

Zabezpečovací zařízení, umístěná mimo uvedené prostory – návěstidla, výstražníky, kolejové obvody, 
jsou umístěna  

• v přístrojových skříních (i zařízení pouze s krytem, poskytujícím úplnou požadovanou ochranu 
proti vlivům prostředí - čl. 3.2) dle ČSN EN 50125-3.  

Dle článku 4.1 této normy se předpokládá třída označená číslem 1. Umístěné zabezpečovací zařízení 
musí vyhovět příslušným podmínkám prostředí. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 

Je provedena zábranou - t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými tabulkami. Tyto vnitřní 
prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do kterých mají přístup 
pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti 

Je provedena izolací nebo kryty podle čl. 411.2 příl. A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 
a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících 
způsobů ochran: 

    a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz  

    b) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou 
izolačního stavu 

    c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 
60V, 110V) tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným 
uzemněním neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého napětí i ostatní prvky 
v těchto obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou 
kladeny na obvody SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody považovaly 
za obvody SELV a uskutečňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 

3.10 Postup výstavby 
Aktivace upraveného SZZ, TZZ a PZS bude koordinována se stavební připraveností souvisejících 
provozních souborů a stavebních objektů. Podrobnosti při vypnutí a aktivaci zařízení bude řešit ROVZZ. 

3.11 Provoz, servisní služby 

3.11.1 Zkoušky a revize 

Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

3.11.2 Ověřovací provoz 

Nově instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽDC musí být zavedeného typu a musí splňovat 
požadavky TNŽ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽDC zavedeno, 
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pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení 
pro nasazení do provozu na SŽDC v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků do provozu, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky. 

Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem, zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 ed.2, 
ČSN 34 2613 ed.3, ČSN 34 2614 ed.3, ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 
50159–1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 50125-3, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121-1 až 5 ed.2., ČSN 
50121-4 ed.3.  

3.11.3 Požadavky na provoz a údržbu 

Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení. S uvedením nového traťového a staničního 
zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit zhotovitelem zabezpečovacího zařízení 
zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních náhradních dílů včetně potřebné měřící 
techniky a servisní zajištění. Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 
1500 Z4, podle ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 

3.12 Demontáže zařízení 
Venkovní zařízení demontované během kolejových úprav bude opětovně namontováno zpět. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Zákon č. 309/2006 
Sb. z 23. května 2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády 
ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není 
možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před 
zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení prokazatelně provedou na 
vyžádání zástupci správců a majitelů inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce 
(uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s 
prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí 
zařízení z provozu v místě staveniště. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno 
dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v 
blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození 
sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ 
a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se 
přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle 
instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti poškození. Při obsluze a pracích na elektrických 
zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující 
opatření. Kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací 
transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem. Tyto 
konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou. Před ocelovou konstrukcí a v místech 
dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu izolační koberec. Všechny osoby, které 
mohou s těmito kabely přijít do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannými prostředky a 
pomůckami. Indukuje-li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení 
větší napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré doklady o 
takovém kabelu nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“.  

Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 
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Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve stavebnictví 
B1 – B6, základní předpis SŽDC Bp1 platný od 1. 10. 2013 (rušící předpis SŽDC (ČD) Op16) a dále 
elektrizační zákon, silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou 
pracovníci dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s 
bezpečností práce. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na elektrických zařízeních.  

Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 o 
požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.  

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších 
přepisů a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 
2008. 

Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a 
viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 

Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými látkami. 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. 

V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním období 
bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně kropení 
komunikace. 

Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými 
organizacemi, případně dotčenými osobami. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a 
technickokvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 
předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. Před uvedením 
elektrického zařízení do provozu musí být prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a dimenzování 
vodičů. O výsledcích příslušných zkoušek a komisionálního řízení pro uvádění jednotlivých zařízení do 
zkušebního a trvalého provozu musí být proveden protokolární záznam. 

Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním 
stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  

V souladu s předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy dodavatel musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděli osoby odborně 
způsobilé a znalé podle uvedeného předpisu. 

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod trvalým 
napětím 230V  resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti 
nebezpečnému dotykovému napětí. 

Stavební činnost bude probíhat i při nutném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu je třeba 
zajistit poučení a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále je nutno zajistit trvalé 
spojení mezi jednotlivými pracovišti a pověřeným pracovníkem provozu drah. 

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu 
staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti, a 
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to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm a 
podobně). 

Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy je 
nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽDC. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 


