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Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)
číslo a název SO: PS 03-01-01 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS:
Datum: 20.05.2019 Ukončení realizace SO/PS.

1 2 3 4 5 6 7
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3    341,000

Díl: 14 Ražení a protlačování

2 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M    125,000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3    341,000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2   1 125,000

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

5 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ 
OBJÍMKY) KUS    16,000

6 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS    30,000

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS    10,000

8 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M    290,000

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M    150,000

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M    400,000

11 702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M    290,000

12 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM 
APOD.) KUS    12,000

13 709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS    12,000

Díl: 74 Silnoproud

14 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M    525,000

15 742P14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M    525,000

Díl: 75 Slaboproud

16 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    19,130

Počet
jednotekDoplňující popisPoř.

č.pol
Kód

položky
Varianta
položky Název položky jednotka
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položky Název položky jednotka

17 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    19,130

18 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    10,800

19 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    10,800

20 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS    18,000

21 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS    2,000

22 75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS    6,000

23 75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 
PÁRŮ KUS    6,000

24 75B219 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA KUS    1,000

25 75B311 PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA KUS    1,000

26 75B317 PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ KUS    1,000

27 75B318 PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DEMONTÁŽ KUS    1,000

28 75B519 SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - ÚPRAVA KUS    1,000

29 75B521 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - 
DODÁVKA V. J.    5,000

30 75B527 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - 
MONTÁŽ V. J.    5,000

31 75B528 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - 
DEMONTÁŽ V. J.    4,000

32 75B548 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS    1,000

33 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS    3,000

34 75B711 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS    4,000

35 75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS    4,000

36 75B718 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS    4,000

37 75B859 SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA KUS    1,000

38 75B861 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS    1,000

39 75B867 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS    1,000

40 75B871 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - 
DODÁVKA KUS    1,000

41 75B877 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - 
MONTÁŽ KUS    1,000

42 75B878 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - 
DEMONTÁŽ KUS    1,000

43 75B919 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA KUS    1,000

44 75B947 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ V. J.    4,000

45 75B949 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA V. J.    4,000
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46 75B961 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA KUS    1,000

47 75B967 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ KUS    1,000

48 75B9A7 DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ KUS    32,000

49 75B979 SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA KUS    1,000

50 75B989 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA KUS    1,000

51 75B999 SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA KUS    1,000

52 75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS    1,000

53 75C511R DOPLNĚNÍ NÁVĚSTNÍ SVÍTILNY - DODÁVKA KUS    5,000

54 75C517R DOPLNĚNÍ NÁVĚSTNÍ SVÍTILNY - MONTÁŽ KUS    5,000

55 75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    2,000

56 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    2,000

57 75C527 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS    6,000

58 75C528 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS    6,000

59 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    2,000

60 75C538 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    2,000

61 75C727 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS    6,000

62 75C728 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS    6,000

63 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS    6,000

64 75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS    7,000

65 75C941R DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - ÚPRAVA KUS    2,000

66 75C951 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS    2,000

67 75D147 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS    1,000

68 75D148 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS    1,000
69 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD    48,000
70 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD    40,000
71 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS    128,000
72 75E147 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS    3,000
73 75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS    5,000

74 75E187 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS    128,000

75 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD    80,000
76 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS    1,000
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