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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné)

Stuperi dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby

(ve smyslu Vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha &. 5, pro stavby drah a staveb
na draze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkraceném
stavebnim Fizeni)

Datum zpracovani: 03/2018
Charakter stavby : Rekonstrukce - liniov4 stavba
Druh stavby : Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

Misto stavby

Kraj: StredoCesky

Okres: Praha — vychod, Nymburk

Obce s rozSifenou pus.: Lysa nad Labem

Obce: Celakovice, Mstétice

Kat. Gzem : Celakovice, Jirny, Mstétice, Nehvizdy, Zeleneg, Zaluzi u Celakovic

Zadavatel dokumentace :

Sprava Zeleznic, statni organizace ,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava z4pad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. EliSka HruSkova

Zpracovatel dokumentace:

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Hlavni inZenyr projektu: Ing. David Benda
Zpracovavany SO, PS : PS 05-01-01 zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecovaci zarizeni
Cast A - definitivni zabezpeéovaci zafizeni
Vypracoval : Ivo Jablrek
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2. VSEOBECNA CAST

2.1 Udaje o draze
Trat: Praha — Lysa nad Labem — Kolin
Tratovy Usek: Celakovice - Mstétice
Cislo dle TTP: 524a
Cislo dle knizniho jizdniho fadu: 231
Kategorie drahy: celostatni, zafazena do sité TEN-T
Trakéni soustava: stejnosmérna 3 kV
Tratova rychlost: stavajici 100 km/h
navrhovana 100 km/h
160 km/h po zfizeni vlakového zabezpeclovace
Z&abrzdna vzdalenost: stavajici 700 m
navrhovana 700 m
2.2 Vychozi stav

Vychozim stavem zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Mstétice je stav po realizaci stavby ,Optimalizace
tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-Vysocany (vCetné)“. Ve stanici bude zjednodu$ené doCasné
stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu elektronické stavédlo.

Pro

kontrolu volnosti koleji se vyuzivaji poCitate naprav.

SZZ je obsluhovano z JOP umisténého v DK.

SZZ je napdjeno ze stavajici pripojky.

Mezistani¢ni Usek Celakovice — Mstétice je vybaven jednosmérnym automatickym hradlem, TZZ 3.
kategorie AHP 03, vybavenym svételnymi naveéstidly, jednosmérné zabezpecujicim jizdy vlakd v
tratovych oddilech po prvni a druhé tratové koleji.

Mezistaniéni Usek Mstétice — Praha-Horni Po&ernice je zabezpe&en TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620
s oddilovymi navéstidly s permisivnim vyznamem St(j, s pocitaci naprav.

Ve stanici se hachazi dva urovnove prejezdy
P3613 v km 13,845 kategorie PZS 3 ZNI typu AZD 71.
P3614 v km 14,772 kategorie PZS 2SLI TYPU AZD 71.

2.3
Pro

Vychozi podklady
zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:
Zadavaci dokumentace objednatele
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
Provozni dokumentace stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni
Katastralni mapy

Koordinacni situace stavby
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e Mistni Setfeni
o Porady a vyrobni vybory
e Legislativa v aktualnim znéni

o Technické normy a predpisy

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 03-01-01  zst. Celakovice, staniéni zabezpeéovaci zafizeni

PS 04-01-01 Celakovice - Mstétice, tratové zabezpeéovaci zafizeni
PS 00-01-01 Lysa nad Labem - Praha Vysoéany DOZ

2.5 Souvisejici stavby

,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vyso&any, 2. stavba — |. &ast Zst. Celakovice® — stavba je
ve fazi realizace

Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha Vyso€any (v€etné) — zpracovava se
dokumentace pro stavebni povoleni

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Koncepce zabezpelovaciho zafizeni z pfipravné dokumentace a ze zadavacich podminek projektu
stavby se méni.

Narodni vlakovy zabezpeloval v sou€asnosti v pfedmétném useku trati neni. To znamena, ze neni
mozné narodni vlakovy zabezpe€ovac budovat. Evropsky vlakovy zabezpeova¢ ETCS L2 bude feSen
samostatnou stavbou.

Pdvodné navrhované kolejové obvody se nebudou zfizovat, pro kontrolu volnosti koleji se zfidi poCitace
naprav, které zaroven budou slouzit pro ovladani prejezdovych zabezpe€ovacich zafizeni.

Navéstidla budou svételna s rychlostni navéstni soustavou. Zména feSeni svételnych navéstidel
souvisejici s nasazenim systému ETCS bude FeSena az v ramci stavby ETCS. Rozmisténi navéstidel
bude na zabrzdnou vzdalenost 700 m. Poloha navéstidel je upravena na zabrzdnou vzdalenost 700 m.

Do aktivace ETCS bude tratova rychlost omezena na 100 km/hod.

2.7 Odchylky od platnych norem a predpisti

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatiiovany zadné vyjimky z platnych norem a predpisu.

2.8 Vlastnik a spravce zarizeni

Spravcem zafizeni je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha,
Sprava sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky Nymburk
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3. TECHNICKE RESENI
3.1 Obecné

Ve stanici bude zfizeno noveé stani¢ni zabezpecCovaci zafizeni 3. kategorie typu elektronické stavédlo.

Venkovni zafizeni je navrzeno s ohledem na pozadavky dopravni technologie a feSeni zelezniéniho
svrsku. Dopravni koleje budou 1,1a,2,2a,3,4, manipulacni koleje budou 101, 102, 201, 201a, 203.

Vyhybky 1-9, 11-16, 102, 103, a vykolejky KVkl a KVk2 budou ustfedné stavéné, vybavené
elektromotorickym prestavnikem, vyhybka 10 bude opatfena zavornikem s elektrickym dohledem a ve
vazbé s vykolejkou BVk1, vyhybka 11 bude opatfena zavornikem s elektrickym dohledem a uzamcena
ve vazbé s vyhybkou 202a do EMZ, Vyhybka 201 bude uzamc&ena ve vazbé s vykolejkou KVk3, Pro
ovladani posunl z kusych koleji 101, 102 bude zfizeno pomocné stavédlo Pst.1. Pro manipulaci na
koleji 201, 203 bude zfizeno Pst.2.

Pro kontrolu volnosti koleji budou zfizeny pocitaCe naprav.

Tratova rychlost dle parametra trati bude az 160 km/h, tuto rychlost bude mozné vyuzivat az po
realizaci systému vlakového zabezpeCovate ETCS L2, ktery bude feSen samostatnou stavbou. Do
doby aktivace ETCS bude tratova rychlost omezena na max. 100km/h. Zabrzdna vzdalenost je
700m.SZZ bude ovladano dalkové z CDP Praha, pro mistni obsluhu bude v technologické budové
ztizena Dopravni kancelar, kde bude umisténo pracovisté s deskou nouzovych obsluh.

Vnitfni vystroj zabezpelovaciho zafizeni bude umisténa v nové technologické budové. Pro vnitini
zafizeni bude zfizena Stavédlové ustfedna.

Napajeni SZZ bude z nového napdjeciho zdroje, ktery bude disponovat dostateCnou kapacitou pro
napajeni sousednich TZZ. Napajeci zdroj bude umistén v mistnosti zdroji v technologické budové.

Mistnost zdroja a Stavédlova ustfedna budou vybaveny klimatizaci.

Do SZZ budou zfizeny uvazky sousednich TZZ. Celakovice — Mstétice nové TZZ 3. kategorie
s oddilovymi navéstidly. Mstétice — Praha-Horni Pocernice stavajici TZZ 3. kategorie automatické
hradlo.

Prejezd P 3613 v km 13,845 bude nahrazen silniénim nadjezdem. Pfejezd P 3614 v km 14,772 bude
zrusen.

Ve stanici bude béhem stavby pro zajisténi dopravy vyuzivano stavajici zabezpecCovaci zafizeni dle
kap. 2.2. Po prevedeni provozu na nové koleje bude aktivovano definitivni SZZ do kterého se postupné
budou zapinat nové instalované venkovni prvky.

3.2 Naveéstidla

Nova navéstidla ve stanici budou svételna. VSechna hlavni navestidla jsou situovana na zabrzdnou
vzdalenost 700 m. Odjezdova a cestova navestidla jsou situovana dle dopisu zn. 20009/20 18-SZDC-
GR-06 Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni dopraven.

Navéstidla budou umoznovat navésténi rychlosti do 100 km/h v&etné. VySsi tratova rychlost bude az
po aktivaci systému ETCS (feSi samostatna stavba). Pro jizdy pod dohledem ETCS se rychlostni
navéstni soustava nebude vyuzivat.

Umisténi navéstidel spliiuje podminky viditelnosti dle TNZ 34 2620 a §7 Vyhl. 173/1995 Sb. Viditelnost
navéstidel je posuzovana pro max. tratovou rychlost 100 km/h.

Hlavni navéstidla: 1L, 2L, S1a, S2a, Lc1a, Lc2a, Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, L1, L2, L3, L4, 1S, 2S, Pr1S,
Pr2S

Seradovaci navéstidla: Se1, Se2, Se3, Se4, Seb5, Seb, Se7, Se8, Se9, Sel0, Sell

Ve funkci pfedvésti viezdovych navéstidel 1L, 2L budou oddilova navéstidla TZZ.
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Na Celakovickém zahlavi stanice nebudou zfizovany oznaéniky. Misto nich jsou zfizena odjezdova
navéstidla S1a, S2a. Sefadovaci navéstidla ve funkci oznacniku a navéstidla oddélujici vleCkova
kolejisté od stani¢nich koleji budou stoZzarova ostatni sefadovaci navéstidla budou trpaslici.

Na navéstidlech Lc2a, Sc2, Sc4, L1, L2, 1S, 2S bude mozné navéstit vlakovou cestu omezenou VCO
100 km/hod. Naveéstidla Se3, Sc1, Sc4, L3 budou umisténa na atypickém zakladu z davodu kolize
s trativodem.

3.3 Vyhybky

Vyhybky €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 budou vybaveny elektromotorickym pfestavnikem
nerozieznym ve zlabovém prazci a snimaci polohy jazyka.

Vyhybky €. 7, 8, 9, 102, 103 budou vybaveny elektromotorickym pfestavnikem rozieznym.

Vykolejky KVKk1, KVk2 budou vybaveny elektromotorickym pFestavnikem. Vykolejka KVk3 bude ve
vazbé s vyhybkou 201 uzamcena do EMZ.

Vyhybka €.11 bude vybavena zavornikem s elektrickym dohledem a uzamé&ena ve vazbé s vykolejkou
BVk1 do EMZ. EZ bude umistén v blizkosti vykolejky BVK1.

Vyhybka €.11 bude vybavena zavornikem s elektrickym dohledem a uzamé&ena ve vazbé s vyhybkou
202a do EMZ. EZ bude umistén v blizkosti vyhybky 202ab.

Vyhybky €. 101, 202b a 203 budou nezabezpectené

Vlecka €. 1094 je od stani¢nich koleji oddélena vykolejkou KVk1 a sefadovacim navéstidlem Se3,
vykolejkami Kvk2 a Kvk3 a Se7 a kolejovou spojkou 202a/11.

Vlecka €. 1298 je od stani¢nich koleji oddélena vyhybkou 102 a sefadovacim navéstidlem Se4.

Ve stanici budou pro posuny zfizena pomocna stavédla Pst.1 pro ovladani vyhybky 103 a sefadovacich
navéstidel Se4, Seb, Se6. Pst.2 pro ovladani vyhybky 8, vykolejek KVk1, KVk2, navéstidel Sc3, Se3,
Se7. Ve skfince Pst.2 bude umistén EZ KVk3/201t/201.

3.4 Vlakovy zabezpecovaé

Narodni vlakovy zabezpeloval v sou€asnosti v pfedmétném useku trati neni. To znamena, ze neni
mozné narodni vlakovy zabezpefovac zfizovat. Evropsky vlakovy zabezpecova ETCS L2 bude feSen
samostatnou stavbou.

Do doby aktivace ETCS bude tratova rychlost technologicky omezena na 100 km/h.

3.5 Kolejové obvody a pocitace naprav

Kolejové obvody nebudou zfizovany.

3.6 Pocitace naprav

Pro kontrolu volnosti koleje budou zfizeny pocitace naprav. Ve stanici bude osazeno celkem 38 Cidel
pocitacl naprav. Vystroj pocitacl naprav bude umisténa ve stavédlové Ustfedné. Do stanice budou
soustfedény i pocitace naprav ze sousednich mezistani¢nich useku.

Navrh umisténi Cidel pocitacl naprav na kolejnicové pasy je na vykrese ¢. 0400.

Ve stanici Mstétice jsou vramci stavby Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-
Vysoc€any (v€etné) instalovano zjednoduSené provizorni zabezpefovaci zafizeni. Pro kontrolu volnosti
koleji je vybaveno pocitai naprav. Tyto pocCitaCe naprav se vyuziji pro definitivni zabezpecovaci
zarizeni.

Pogitade naprav musi splfiovat TSI CCS, CSN EN 5028 a CSN CLS/TS 50238-3.
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3.7 Prejezdy

Prejezd P3613 v km 13,845 bude nahrazen silnicnim nadjezdem. Prejezd P3614 v km 14,772 bude
zruSen. Nové zfizeny pfejezd na vleCkové koleji vieCky ACHP bude zabezpelen vystraznymi kfizi.

3.8 Kabelizace

V obvodu dopravny bude poloZzena nova kabelizace. Kabely budou poloZzeny do podzemnich
kabelovych Zlabu. Trasa kabell je na polohopisnych vykresech. V pfipadé zvlastnich pozadavki
vyplyvajicich z mistniho Setfeni jsou kabely navrzeny do kabelovych Zlabl, nebo chranicek. Vyse
uvedena mista jsou vyznacena v polohopisnych vykresech.

V Casti stanice je zfizen kabelovod, ktery se vyuzije pro vedeni kabelu zabezpeovaciho zafizeni.
Kabelovod feSi SO 05-44-01 Zst. Mstétice, kabelovod.

Soucasti dokumentace je Kabelové schéma, které je zpracovano na zakladé miry znalosti zafizeni a s
urovni danou stupném dokumentace bez mozZnosti provéfeni, ke kterému dochazi pfi zpracovani
elektrickych schémat vlastniho technologického zafizeni. Tento vykres je nutno pfi zpracovani dalSiho
stupné aktualizovat a zapracovat zmény, které pfi zpracovani tohoto stupné dokumentace vyplynou.

Kabely pro zabezpecovaci (SZZ, TZZ, PZS), sdélovaci a silova zafizeni do 1kV budou ve spole¢né
kabelové trase v jedné kabelové kyneté. Navrhované zabezpeCovaci kabely budou parované s
pramérem Zzil 1mm v provedeni TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabell, u nichz je nutno uplatnit
redukéni ginitel kovového obalu plastového kabelu v souladu s CSN 34 2040 ed. 2 a CSN 33 2160.
Kabely pro zabezpeCovaci zafizeni budou ukonéeny tak, aby k nim byl znemoZnén pfistup
neopravnénych osob.

Kabely budou navrzeny typu ZE (stinéné) z divodu omezeni rusivych vlivll stfidavé trakce 25kV.
Kabely delSi 500 m vedoucich v soubéhu s trak&énim vedenim budou ZE, kabely vedené pfi rozvétveni
z jednotlivych kabelovych rozvadétu budou ZE v pfipadé, Ze budou delSi nez 500m. Uzemnéni
vnéjsich plastl kabell zabezpelovaciho zafizeni bude feSeno v kabelovych objektech. Uzemnéni
bude provedeno dle nasledujicich zasad. Uzemnéni ani uzemnovaci vodi¢e se nesmi ukladat do
spole¢ného vykopu se zabezpe€ovacimi, sdélovacimi a napajecimi kabely, tzn., Ze pro uzemnéni bude
zhotoven samostatny vykop na pozemku drahy, do kterého se ulozi pfivodni uzemnovaci vodi€ a k
nému se pfipoji zemnici desky, nebo do zemé zatlu€ené zemnici tyCe. Povolena vzdalenost soub&hu
s kabely je L > 2m.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soub&hu s osou koleje (v dopravné min. 2,20m
od osy koleje po krajni vyhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely uloZeny v hloubce
min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou zZlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa Zelezni¢niho spodku. Pfi kfizeni drahy bude kryti kabelové chrani¢ky nejméné 1,5m od
plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem. KFiZeni silni¢nich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chrani¢kami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (pfekopem). V prostoru
propustkd a mostd bude kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy,
nebo po objektu ve Zlabu. U uvedenych staveb budou zfizeny kabelové rezervy pro pfipadné vyvéseni
kabelu. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu
chrani¢kami nebo jinym uloznym prvkem. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po pokladce
kabeli uveden do puvodniho, nebo nalezitého stavu. Optickou ochranu bude ve vykopu zajistovat
modra vystraZzna folie.

Kabelové trasy budou oznaceny RFID markery. RFID markery budou umistény v mistech spojek,
ohybu, zmén hloubky, kabelovych rezerv, lomovych bodl trasy. Pro zabezpec€ovaci kabely se pouziji
fialové markery, silové kabely (napajeci kabel k pfejezdu) &ervené markery. Oznacéniky je nutné ke
kabelim a jinym podzemnim vedenim pevné upevnit.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpe€ovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou trasou
dojde k naruSeni ochrannych pasem. Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechna zafizeni v terénu
vytyCena svymi spravci. Na zakladé toho bude kabelova trasa umisténa tak, aby byla v souladu s
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pfedpisem SZDC S4, SZDC (CSD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN 73 6005 a v souladu
s podminkami pfislusnych slozek SZDC, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a spravcu podzemnich rada.

V blizkosti stavajicich podzemnich fadu budou provedeny ru¢né kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvku zabezpecovaciho zafizeni v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas
jejich spréavce.

Pfed zapoCetim zemnich praci je nutné Zzadat o vytyCeni siti ve spravé SSZT Nymburk a to v
dostate¢ném Casovém predstihu, alespon 14 dna.

3.9 Napajeni

Pro napdajeni zabezpec€ovaciho zafizeni bude zfizen novy napajeci zdroj. Napajeci zdroj bude umistén
v technologické budové v blizkosti stavédlové ustfedny.

Napajeci zdroj bude mit pfipojku z vefejné distribucni sité, trakéniho vedeni. Pro ndhradni napajeni
bude mozné pfipojit pojizdny dieselagregat.

Vypocet spotreby zabezpecovaciho zafizeni
Zalohované Zalohované
pfikon napajeni napdjeni | Nezalohovan
Kus| na kus 3 hodiny 15 min é napajeni
Navéstidla Hlavni a predvésti 18| 30 VA 540 VA
Sefadovaci navéstidla 11 30 VA 330 VA
Oddilova ndvéstidla 8| 30 VA 240 VA
Prestavniky 4000 VA
Dohledaci obvody vymén 18 25 VA 450 VA
EMZ, Pst. 5 30 VA 120 VA
Pocitaci bod 48 8 VA 384 VA
Pocitace naprav - Usek 41 5 VA 205 VA
Elektronickd ¢ast SZZ 1(1000 VA 1000 VA
Obvody volnych vazeb 1| 400 VA 400 VA
Technologicky pocitac 1| 200 VA 200 VA
TZZ ABE 1 kol. 4| 100 VA 400 VA
TZZ AH 0 40 VA 0 VA
Diagnostika 1| 150 VA 150 VA
Pristupovy terminal diagnostiky 1 75 VA 75 VA
Sk¥in DOZ 1| 300 VA 300 VA
Dobijec 3500 VA
Zalohovana spotieba mimo zab. zafr. 1500 VA
Ostatni nezahrnutd spotreba 1500 VA 1500 VA
Odbér NZ 24V SS 1400 VA 589 VA
Odbér NZ 230V 4640 VA | 5165 VA
Celkem z baterii 11794 VA
Celkem mimo baterie 5000 VA
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Celkem spotreba z napajeciho zdroje 16794 VA

Vypocet soucasného prikonu zabezpecovaciho zafizeni

Koeficient Prikon
Soucasny prikon 0,8 13435 VA 14 kVA

Vypocet baterie

Zaloha 15
Zaloha 3 hod. min.

Odbér 24V AC 1400 VA 589 VA
Odbér 230/400V AC 4640 VA 5165 VA
Napéti baterie 384 VA 384 VA
Doba odbéru 3 hod 0,2 hod
Potiebna kapacita 79 Ah 5 Ah
Kapacita baterie NZ 90 Ah

3.10 Umisténi zarizeni

Vystroj zabezpe€ovaciho zafizeni bude umisténa ve Stavédlové Uustfedné v nové budované
technologické budové.

Kabely od venkovnich prvku vedou z kabelovodu kabelovym kanalem pod kabelové skfiné. Vnitini
kabelizace bude vedena po kabelovych roStech.

Dopravni kancelaf se nehazi v technologické budové. V DK bude umistén stul s deskou nouzovych
obsluh. Pfed aktivaci dalkového ovladani stanice z CDP Praha bude v DK umisténo nezalohované JOP
pro mistni obsluhu.

Klimatizace Stavédlové ustfedny a mistnosti zdroju pro definitivni zabezpecCovaci zafizeni bude
navrzena v souladu s opatfenim SZDC €.j. 1955/2000-O7 a jeho dodatku SZDC 2997/01-O7. Rozsah
teplot bude udrzovan v rozmezi +5 az +35°C. Teplota v prostoru baterii nesmi piekrocit +20°C.

SU bude vybavena klimatizaénimi jednotkami s kapacitou odvozenou od tepelné zatéze, odpovidajici
vnéjsim vlivim (venkovni klima, slune¢ni radiace, poloha a orientace, provedeni stavby) a vnitfnim
vlivim (technologie v SU, osvétleni, osoby).

V dal8im stupni projektové dokumentace je nutno dle konkrétniho zafizeni urcit skuteéné hodnoty a
zohlednit je pfi navrhu kapacity klimatizacnich jednotek.

3.11 Ovladani

Ovladani stanice bude po realizaci stavy z CDP Praha. Pfed pfepojenim na dalkové ovladani bude
v DK umisténo pfechodné nezalohované JOP.

Po aktivaci dalkového ovladani bude v DK pro nouzové ovladani deska nouzovych obsluh DNO.

V souladu s SZDC TS 2/2014-S,Z bude ve stanici zfizena vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla
VNPN. Systém vyhodnocuje nepovolené projeti navéstidla. Nepovolené projeti navéstidla bude
detekovano u vSech vjezdovych a odjezdovych navéstidel.
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3.12 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni

V mezistaniénim Useku Celakovice — Mstétice bude v rdmci stavby zfizeno nové TZZ 3. kategorie
s oddilovymi navéstidly. Vnitfni vystroj TZZ bude umisténa ve stavédlové ustfedné ZST Celakovice a
ZST Mstétice. Napajeni bude ze staniénich zdroji. Pfenos zavislosti bude realizovan po dalkovém
optickém kabelu.

V mezistani¢nim useku Mstétice — Praha-Horni Poc¢ernice zlstane v &innosti stavajici TZZ 3. kategorie
s oddilovymi naveéstidly, které se uvaze do nového Szz

3.13 Prenosové a diagnostické zarizeni

Technologie zabezpecCovaciho zafizeni bude osazena diagnostickym zafizenim, které spini pozadavky
povinné, oznacené (M) v TS Cislo 2/2007-Z. Dle €l. 1.4.1 bude diagnostické zafizeni kategorie 5H.

Diagnosticky server bude umozfiovat sbér dat, jejich dlouhodobou archivaci, generovani
diagnostickych hlaSeni. Diagnosticky systém bude slouZit pro diagnostiku stani¢niho i tratovych
zabezpecovacich zafizeni.

Systém bude propojen s technologickou datovou siti.

Ve stavédlove ustfedné bude umistén pfistupovy diagnosticky terminal, ktery bude slouZit pro potfeby
udrzujicich pracovnika.

3.14 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Prostiedi

Vnitfni prvky zabezpe€ovaciho zafizeni jsou umistény:

. v technologickych budovéch (stavédlové ustfedny, mistnosti zdroji a dopravni kancelafe —
Mstétice.

Zabezpecovaci zafizeni, umisténa mimo uvedené prostory — navéstidla, vystrazniky, kolejové obvody,
jsou umisténa

. v pfistrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim Uplnou pozadovanou ochranu
proti vlivim prostfedi - ¢l. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacena Cislem 1. Umisténé zabezpeclovaci zafizeni
musi vyhovét pfislusnym podminkam prostredi.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem zivych Casti
Ochrana zivych ¢asti ve vnitinich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto vnitfni
prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povazovany za uzaviené provozovny, do kterych maji pfistup
pouze osoby s pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle &l. 411.2 pfil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych Casti

Pro ochranu pred nebezpecnym dotykem neZivych Casti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed. 2
a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napgjecich soustav se uziva néasledujicich
zpUsobl ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou
izola¢niho stavu
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c) Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V,
60V, 110V) tim, ze se propoji tyto nezivé Casti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym
uzemnénim nezivych ¢asti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, Ze zdroje malého napéti i ostatni prvky
v téchto obvodech (jako relé, stykaCe apod.) a uspofadani obvodu splnuji pozadavky, které jsou
kladeny na obvody SELV podle &l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody povaZovaly
za obvody SELV a uskute¢novaly by ochranu jak nezivych, tak i Zivych €asti.

3.15 Postup vystavby
Cinnost zabezpe&ovaciho zafizeni b&hem vystavby podrobné fesi &ast B tohoto PS.

Aktivace upraveného SZZ, TZZ a PZS bude koordinovana se stavebni pfipravenosti souvisejicich
provoznich souborl a stavebnich objektl. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude feSit ROVZZ.

3.16 Provoz, servisni sluzby
3.16.1 ZkousSky arevize

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Zze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

3.16.2 Ovérovaci provoz

Nové instalovana zabezpedovaci zafizeni na sit SZDC musi byt zavedeného typu a musi splfiovat
pozadavky TNZ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v sout&Zi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno,
pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni
pro nasazeni do provozu na SZDC v souladu se smérnici SZDC &. 34 pro uvadéni vyrobk(i do provozu,
které jsou soucasti sdélovacich a zabezpe€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky.

3.16.3 PoZadavky na provoz a adrzbu

Pfed prfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni. S uvedenim nového tratového a stani¢niho
zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit zhotovitelem zabezpecCovaciho zafizeni
zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich nahradnich dilG véetné potfebné méfici
techniky a servisni zaji$téni. Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33
1500 Z4, podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpis.

Pouzité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN
50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

3.17 Demontaze zarizeni

VSechno stavajici zabezpecovaci zafizeni bude demontované béhem stavebnich postupl. Veskeré
zafizeni bude demontovano na vyzisk pro OR Praha SSZT Nymburk. Spravce zafizeni rozhodne, zda
si zafizeni ponecha pro potfeby udrzby, pfipadné rozhodne o jeho likvidaci. Spravce zafizeni urci misto
skladky, kam se bude demontované zafizeni ukladat.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti Uucastnikl vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat Zakon ¢. 309/2006
Sb. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi a Nafizeni viady
ze dne 12. prosince 2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Néazev akce: Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) - Mstétice (v&etn&) str. 11/13
Vypracoval:  lvo Jaburek Identifikacni €islo dokumentu: ‘ 17‘ 7192 ‘ 401 |Ol ‘ 02 ‘ 01‘ 001 | Zmeéna: I:l




IN/E MIETROPROJEKT PS 05-01-01 Zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni - Technicka zprava

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vdech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy neni
mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité musi byt pred
zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. VytyCeni prokazatelné provedou na
vyzadani zastupci spravcu a majitell inzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce
(uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s
provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Sou¢asné zajisti, v pfipadé potfeby, vypnuti
zafizeni z provozu v misté stavenidté. Pfi praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutno
dodrzovat platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v
blizkosti inzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patfiCna opatfeni, ktera by zabranila poskozeni
siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz ,B*
a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stietu s jinymi sitémi, se
pfizplsobi technologie provadéni praci charakteru ohrozeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravcu. Odkryté sité je tfeba zabezpedit proti poSkozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych
zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN 50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpe&ovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpe&nost osob provést nasledujici
opatfeni. Kovové konstrukce nebo skfing, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry, oddélovaci
transformatory, musi byt uzemnény na spoleény uzemrovaci systém uzemfovacim paskem. Tyto
konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed ocelovou konstrukci a v mistech
dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu izolaéni koberec. VSechny osoby, které
mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannymi prostfedky a
pomuckami. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni
vétsi napéti nez hodnoty uvedené v tabulce &. 1 CSN 33 2160, je nutné oznadit veskeré doklady o
takovém kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECi URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Dale je tfeba dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich technickych norem
jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

PFi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat Bezpe€nostni predpisy ve stavebnictvi
B1 — B6, zakladni pfedpis SZDC Bp1 platny od 1. 10. 2013 (rusici pfedpis SZDC (CD) Op16) a déale
elektrizaéni zakon, silniéni zakon, zadkon o drahach a zakon o telekomunikacich. Soucasné jsou
pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZzovat veSkeré instrukce a nafizeni souvisejici s
bezpelnosti prace.

Pri stavbé musi byt dodrZzeny vdechny platné pfedpisy a smérnice, tykajici se bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN ISO 8421-1 a7 8 o
pozarni bezpec€nosti a musi poudit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ruénich hasicich pfistroju.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
vyhlasky €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich
prepisl a vyhlasky €. 87/2000 Sb.

Dale je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zakona 362/2007 Sb. s u€innosti od 1. ledna
2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera urCuji pfedpisy a normy oznacena zabranami a
viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP v§em zaméstnancum, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi latkami.
Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrzovana preventivni
opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapt &i uniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou Ccisténi a pfipadné kropeni
komunikace.
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IN/E MIETROPROJEKT PS 05-01-01 Zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni - Technicka zprava

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

VeSkeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpisa, pfisluSnych norem a
technickokvalitativnich podminek, pfipadné podle zvilastnich TKP s ddrazem na provadéni
prfedepsanych zkousek a méfeni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a dimenzovani
vodi¢l. O vysledcich pfisluSnych zkouSek a komisionalniho fizeni pro uvadéni jednotlivych zafizeni do
zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni zaznam.

PFi provozu na Zelezni€nich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim
stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s pfedpisem SZDC Zam1 o odborné zpuUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto pfedpise provadéli osoby odborné
zpusobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

Upravy zabezped&ovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné dlisledné dodrzovat zasady ochrany proti
nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlvodu je tfeba
zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovnikl ochrannymi pomlckami. Dale je nutno zajistit trvalé
spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde Ize olekavat pfistup vefejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je tfeba zajistit bezpe€né provadéni praci souasné se zajisténim bezpecnosti vefejnosti, a
to jak organizacng, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Uzemi pro prachod stavenistém a
podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je
nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZDC.

Zhotovitel predlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.
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