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Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

01 Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n L. - Praha-Vysočany 30.5.2019 Ivo Jabůrek

ČISTOPIS 04/2020

Investor,
objednatel:

Správa železnic, státní organizace

kontaktní adresa:

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7

110 00  Praha 1 - Nové Město

PROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7
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Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)
číslo a název SO: PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS:
Datum: 22.05.2019 Ukončení realizace SO/PS.

1 2 3 4 5 6 7
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3    410,000

Díl: 14 Ražení a protlačování

2 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M    250,000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3    410,000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2   1 405,000

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

5 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ 
OBJÍMKY) KUS    75,000

6 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M    250,000

7 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M    105,000

8 702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M    250,000

9 703131 KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM M    30,000

Díl: 75 Slaboproud

10 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    29,491

11 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    26,160

12 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    7,045

13 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    182,135

14 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    29,491

15 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    26,160

16 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    7,045

17 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    182,135

18 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS    50,000

Počet
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č.pol
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Varianta
položky Název položky jednotka
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19 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS    50,000

20 75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS    32,000

21 75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS    25,000

22 75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 
PÁRŮ KUS    34,000

23 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M    20,000

24 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M    20,000

25 75B118 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ M    20,000

26 75B219 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA KUS

26 75B217 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ KUS    1,000

27 75B218 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ KUS    1,000

28 75B267 NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO 
PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ KUS    1,000

29 75B268 NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO 
PRACOVIŠTĚ - DEMONTÁŽ KUS    1,000

##### 75B471 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA KUS    2,000

##### 75B477 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ KUS    2,000

##### 75B478 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ KUS    2,000

##### 75B481 KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DODÁVKA KUS    2,000

##### 75B487 KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - MONTÁŽ KUS    2,000

##### 75B488 KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DEMONTÁŽ KUS    2,000

##### 75B547 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS    6,000

##### 75B548 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS    10,000

##### 75B678 ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ KUS    3,000

##### 75B6G8 USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS    3,000

##### 75B6T8 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS    12,000

##### 75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS    6,000

##### 75B718 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS    18,000

##### 75B939 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA V. J.    23,000

##### 75B969 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - ÚPRAVA KUS    2,000

##### 75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS    1,000

##### 75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS    23,000

##### 75C1A8 DRÁTOVODNÁ TRASA - DEMONTÁŽ M    550,000

##### 75C218 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ KUS    4,000
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##### 75C417 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ KUS    48,000

##### 75C418 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ KUS    48,000

##### 75C411 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA KUS    12,000

##### 75C478 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS    1,000

##### 75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    2,000

##### 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    7,000

##### 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    6,000

##### 75C538 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    21,000

##### 75C727 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS    4,000

##### 75C728 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS    8,000

##### 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS    55,000

##### 75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS    55,000

##### 75C941 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS    6,000

##### 75C951 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS    6,000

##### 75D157 KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ KUS    2,000

##### 75D158 KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS    6,000

##### 75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS    3,000

##### 75D218 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS    4,000

##### 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS    2,000

##### 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD    80,000

##### 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS    240,000

##### 75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS    66,000

##### 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD    480,000
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