



Změna:1	Doplnění výškybyk č.10, změna TZZ Mstěšice - Praha-Horní Pošovice	16.5.2019	Jabůrek	<i>Jabůrek</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Zhotovitel části dokumentace:



**Signal Projekt s.r.o.**  
Videňská 55, BRNO, 639 00  
tel.: 543 233 962

HIP: <b>David Benda</b> tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: Ing. Martin Raibr Super: <b>Projekt (DSP)</b>	Podpis: <i>Benda</i>	Název a účel díla: <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětně (včetně)</b>
---	----------------------	--

Vypracoval: <i>Jabůrek</i>		Podpis: <i>Jabůrek</i>		Název přílohy: <b>PS 05-01-01žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B</b>								Stožka: <b>D.1.</b>					
Kontrola: <i>Ing. Milan Lukášek</i>		Podpis: <i>Lukášek</i>		<b>Situáční schéma - ETAPA 1d-1g</b>								Číslo					
Ing. Milan Lukášek																	
Svat. znak: <b>V20/2039</b>		Datum: <b>03/2018</b>										<b>02</b>					
Podst. formát: <b>9xA4</b>		Měřítko:		IČD:		17		7192		401				01		02	

ozí stav zabezpečovacího  
ontáže zabezpečovacích  
zpečovací zařízení ve vý  
zpečovací zařízení v pro

ETAPA 1d-1

Číslo	KM	Druh	Souřadnice železnice svrhu	Poměr délky	Poměry obrouku	Směr	Poloha výhybníku	Druh pražce	Závěr	Přestavník	Směrné polohy	Zámek <i>v záložní poloze v ocelové poloze</i>	Poznámka
12	14,174	J	T	7"		L	p	d	h	-	-		
13	14,226	J	A	7"		L	p	d	h	-	-	<input type="checkbox"/> 13	v z.č. na V14
14	14,289	J	A	7"		L	l	d	h	-	-	<input type="checkbox"/> 13/14	kontrolní
15 <b>ab</b>	14,442	C	T	6"		V	l	o	h	2xEPR	-		
18	14,511	J	T	6"		P	p	d	h	EPR	-		
A1	14,504	J	T	6"		P	p	o	h	-	-	△A1	do EZ A1
19	14,761	J	R65	1:9	300	P	p	d	h	EPR	-		
20	14,761	J	R65	1:9	300	L	l	d	h	EPR	-		
21	14,777	J	R65	1:9	300	L	p	d	h	EPR	-		
22	14,853	J	R65	1:9	300	L	p	d	h	EPR	-		
23	14,859	J	R65	1:9	300	P	l	d	h	EPR	-		
24	14,935	J	R65	1:9	300	P	l	d	h	EPR	-		