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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Néazev stavby: Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné)

Stuper dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby

(ve smyslu Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a staveb
na draze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkraceném
stavebnim fizeni)

Datum zpracovani: 03/2018
Charakter stavby : Rekonstrukce - liniova stavba
Druh stavby : Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

Misto stavby

Kraj: Stfedocesky

Okres: Praha — vychod, Nymburk

Obce s roz§ifenou pas.: Lysa nad Labem

Obce: Celakovice, Mstétice

Kat. uzemi : Celakovice, Jiry, Mstétice, Nehvizdy, Zeleneg, Zaluzi u Celakovic

Zadavatel dokumentace :
Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Kontaktni adresa: Sprava zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska Hruskova

Zpracovatel dokumentace:

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Hlavni inZenyr projektu: Ing. David Benda
Zpracovavany SO, PS : PS 04-01-01 Celakovice - Mstétice, tratové zabezpeéovaci zafizeni
Cast B — provizorni zabezpeéovaci zafizeni
Vypracoval : Ivo Jablrek
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2. VSEOBECNA CAST

2.1 Udaje o draze

Trat: Praha — Lysa nad Labem — Kolin

Tratovy Usek: Celakovice - Mstétice

Cislo dle TTP: 524a

Cislo dle knizniho jizdniho fadu: 231

Kategorie drahy: celostatni, zarfazena do sité TEN-T

TrakEni soustava: stejnosmérna 3 kV

Tratova rychlost: stavajici 100 km/h
navrhovana 100 km/h

160 km/h po zfizeni vlakového zabezpecovace
Zabrzdna vzdalenost: stavajici 700 m

navrhovana 700 m

2.2 Vychozi stav
Mezistaniéni Usek Celakovice — Mstétice je vybaven jednosmérnym automatickym hradlem, TZZ 3.
kategorie AHP 03, vybavenym svételnymi navéstidly, jednosmérné zabezpecujicim jizdy vlakd v
tratovych oddilech po prvni a druhé tratové koleji.
2.3 Vychozi podklady
Pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zadavaci dokumentace objednatele

e Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

e Provozni dokumentace stavajiciho zabezpecCovaciho zafizeni

o Katastralni mapy

o Koordina¢ni situace stavby

e  Mistni Setfeni

e Porady a vyrobni vybory

e Legislativa v aktualnim znéni

o Technické normy a pfedpisy

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 03-01-01 zst. Celakovice, staniéni zabezpeéovaci zafizeni

PS 05-01-01 zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecovaci zarizeni
PS 00-01-01 Lysa nad Labem - Praha Vysoéany DOZ
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2.5 Souvisejici stavby

,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vyso&any, 2. stavba — . ast zst. Celakovice* — stavba je
ve fazi realizace

Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha Vyso€any (v&etné€) — zpracovava se
dokumentace pro stavebni povoleni

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Koncepce zabezpecovaciho zafizeni z pfipravné dokumentace a ze zadavacich podminek projektu
stavby se méni.

Narodni vlakovy zabezpeCoval v sou€asnosti v pfedmétném useku trati neni. To znamena, Ze neni
mozné narodni vlakovy zabezpecovac budovat. Evropsky vlakovy zabezpecovac ETCS L2 bude feSen
samostatnou stavbou.

Pdvodné navrhované kolejové obvody se nebudou zfizovat, pro kontrolu volnosti koleji se zfidi pocitace
naprav, které zaroven budou slouZzit pro ovladani prejezdovych zabezpe€ovacich zafizeni.

Navéstidla budou svételna s rychlostni navéstni soustavou. Zména feSeni svételnych navéstidel
souvisejici s nasazenim systému ETCS bude feSena az v ramci stavby ETCS. Rozmisténi navéstidel
bude na zabrzdnou vzdalenost 700 m. Poloha navéstidel je upravena na zabrzdnou vzdalenost 700 m.

Do aktivace ETCS bude tratova rychlost omezena na 100 km/hod.

2.7 Odchylky od platnych norem a predpist

V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatfiovany zadné vyjimky z platnych norem a predpisu.

2.8 Vlastnik a spravce zarizeni

Spravcem zafizeni je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha,
Sprava sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky Nymburk
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3. TECHNICKE RESENI
3.1 Obecné

V mezistaniénim useku Celakovice — Mstétice bude zfizeno TZZ 3. kategorie s oddilovymi navéstidly.
Na trati bude béhem stavby pro zajisténi dopravy vyuzivano stavajici zabezpecovaci zafizeni.

Pro zvySeni propustnosti trati béhem vystavby bude zfizena provizorni odboc¢ka Zaluzi. Odbocka bude
zabezpec€ena mobilnim stani¢nim zabezpelovacim zafizenim MSZZ. Do tohoto MSZZ bude zfizeny
Uvazky TZZ usekli Celakovice — Zaluzi (Ize vyuzit integrované AH v SZZ Celakovice). a Zaluzi —
Mstétice. Odbocka bude dalkové ovladana z JOP, které bude umisténo do stavajici DK.

Po pfevedeni provozu na nové koleje bude aktivovano definitivni SZZ do kterého se postupné budou
zapinat nové instalované venkovni prvky.

3.2 Navestidla

Béhem vystavby budou v souvislosti s odbockou Zaluzi demontovana navéstidla AH. Pro zabezpeceni
odb. Zaluzi budou zfizena vijezdova navéstidla a predvésti.1L, 2L, 1S, 25, Pf1L, Pr2L, PF1S, PF2S.
3.3 Vyhybky

Nové vyhybky 1, 2, 3, 4 vybaveny elektromotorickym pfestavnikem nerozfeznym se snimaci polohy
jazyka.

3.4 Kolejové obvody a poéitace naprav

Pro kontrolu projeti vlakovych cest jsou na trati pocitace naprav. Odb. Zaluzi bude vybavena pocitaci
naprav.

Poéitade naprav musi spliiovat TSI CCS, CSN EN 5028 a CSN CLS/TS 50238-3.

3.5 Kabelizace

V ramci tohoto PS je nutné poditat s pfelozkami a ochranou stavajicich kabeld, které budou zajistovat
¢innost stavajiciho TZZ.

Noveé budou polozeny provizorni kabely k venkovnim prvkim odb. Zaluzi.

Provizorni kabely se ulozi s nizkym krytim (10cm) pfipadné budou ulozeny povrchové.

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné zadat o vytyCeni siti ve spravé SSZT Nymburk a to v
dostate¢ném Casovém predstihu, alespon 14 dnda.

3.6 Napajeni

Napajeni stavajiciho TZZ bude stavajici. Napajeni MSZZ odb. ZaluzZi z napajeciho zdroje, ktery bude
napajen z verejné distribucni sité.

3.7 Umisténi zafizeni

Vystroj MSZZ bude umisténa v Kontejnerech v blizkosti odbocky.

3.8 Ovladani

Ovladani odb. Zaluzi bude z JOP, ktera bude umisténa ve stavajici dopravni kancelafi ZST
Celakovice..
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3.9 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
Prostiedi
Vnitfni prvky zabezpec€ovaciho zafizeni jsou umistény:

. v technologickych budovach (stavédlové ustfedny, mistnosti zdroju a dopravni kancelafe —
Celakovice, Mstétice.

ZabezpecCovaci zafizeni, umisténa mimo uvedené prostory — navéstidla, vystrazniky, kolejové obvody,
jsou umisténa

. v pristrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim uplnou pozadovanou ochranu
proti vlivam prostfedi - ¢l. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacena Cislem 1. Umisténé zabezpeclovaci zafizeni
musi vyhovét pfislusnym podminkam prostfedi.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych ¢asti
Ochrana zivych ¢asti ve vnitinich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto vnitfni
prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povazovany za uzaviené provozovny, do kterych maiji pfistup
pouze osoby s pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana Zivych €asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle ¢&l. 411.2 pil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti

Pro ochranu pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed. 2
a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva nasledujicich
zpUsobl ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samocdinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou
izola¢niho stavu

¢) Ochrana nezivych &asti obvod(l FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V,
60V, 110V) tim, Zze se propoji tyto nezivé €asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym
uzemnénim nezivych &asti sité IT). Pokud by dodavatel doloZil, Ze zdroje malého napéti i ostatni prvky
v téchto obvodech (jako relé, stykade apod.) a usporadani obvodd splnuji pozadavky, které jsou
kladeny na obvody SELV podle &l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody povazovaly
za obvody SELV a uskute€novaly by ochranu jak nezivych, tak i Zivych casti.

3.10 Postup vystavby
Cinnost zabezped&ovaciho zafizeni béhem vystavby.

Aktivace upraveného SZZ, TZZ a PZS bude koordinovana se stavebni pfipravenosti souvisejicich
provoznich souborl a stavebnich objektt. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude feSit ROVZZ.

Stavba je rozdélena na 3 stavebni sezony.

Etapa 1a-c V Cinnosti bude stavajici SZZ a TZZ v obou mezistani¢nich uUsecich. Béhem téchto
stavebnich postupl bude probihat pfiprava vystavby silni€éniho nadjezdu. V souvislosti vystavbou
nadjezdu se bude zfizovat neutralni pole a bude se upravovat kolejisté.

Bude zrusena vyhybka €.7, 10ab. Vyhybka 11 bude v nové poloze. Odjezdova navéstidla S1, S2, S3,
S4 se posunou do km 14,023. Tato poloha vyplyva z dynamickych vypoctu pro projeti neutralnim
polem. Stavajici SZZ se upravi s vySe uvedenymi zménami.
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Etapa 1d-g V Cinnosti stavajici SZZ s vySe uvedenymi Upravami. Technologicka budova pfipravena
pro navezeni technologie definitivniho SZZ.

Etapa 2a Vyluka 1.T.K. do Celakovic. DemontaZ vyhybky &.1, nové se zfidi vyhybky 1X, 4X.
V mezistaniénim useku Celdkovice — Mstétice bude zfizena odbodka Zaluzi. Odbocka bude
zabezpe€ena mobilnim stani¢nim zabezpelovacim zafizenim MSZZ. Do tohoto MSZZ bude zfizeny
Uvazky TZZ usekd Celakovice — Zaluzi (Ize vyuZit integrované AH v SZZ Celakovice). a Zaluzi —
Mstétice. Odbocka bude dalkové ovladana z JOP, které bude umisténo do stavajici DK.

Etapa 2b1 Vyluka 2T.K. do Celakovic. Demontaz vyhybky &.2, nové se zfidi vyhybky 2X, 3X. Nové
vyhybky 1X, 4X jsou pojizdéné do pfimého sméru zabezpe€eny jsou vyménovym a odtlaenym
zamkem. KIi¢ je v uschové u vypravciho. Vjezdové navéstidlo 1L a pfedvést Pf1L budou pFelozeny
kvuli vysunutym vyhybkam. V ¢innosti bude odb. Zaluzi. ZruSené izolované kolejnice jsou nahrazeny
pocitaci naprav.

Etapa 2b2 V Cinnosti bude stavajici SZZ a TZZ v obou mezistani¢nich usecich. Vyluka 2T.K. do
Celakovic. Vyhybky 1X, 2X, 3X, 4X jsou zabezpedeny elektromotorickymi pfestavniky a zapojeny do
stavajiciho SZZ. Stavajici vyhybky 3, 4 jsou uzamceny do pfimého sméru, kli¢ je v uschové u
vypravc¢iho. Vjezdové naveéstidlo 2L a predvést Pf2L budou prelozeny kvlli vysunutym vyhybkam.
V &innosti bude odb. Zaluzi. Zrudené izolované kolejnice jsou nahrazeny pocitaci naprav.

Etapa 2c2d V Cinnosti bude stavajici SZZ a TZZ smér Praha-Horni PoCernice. Do stavajiciho SZZ je
uvazano nové TZZ smér Celakovice. Zrudené izolované kolejnice jsou nahrazeny pocitaci naprav.

Etapa 3a V Cinnosti bude stavajici SZZ a TZZ smér Praha-Horni PoCernice. Do stavajiciho SZZ je
uvazano nové TZZ smér Celakovice. Probiha vystavba sudé kolejové skupiny. ZruSené izolované
kolejnice jsou nahrazeny pocitaci naprav.

Etapa 3b V Cinnosti bude stavajici SZZ a TZZ smér Praha-Horni Poc¢ernice. Do stavajiciho SZZ je
uvazano nové TZZ smér Celakovice. Do stavajiciho SZZ jsou zapojeny nové vyhybky 5X, 9X. Koleje
2, 4 budou dopravni kusé pro jizdy od/do Celakovic a vylougené pro jizdy od/do Praha-Horni Po&ernice.
Kusé koleje budou opatfeny koncovnikem a STOP neproménnym navéstidlem. Odjezdova navéstidla
se pouziji nova definitivni S2, S4, ktera se provizorné zapoji do stavajiciho SZZ. Naveéstni svitilny, které
nejsou potfeba nebudou zapojeny, nebo opatfeny kfizem neplatnosti. Zrusené izolované kolejnice jsou
nahrazeny pocitaci naprav. Na konci etapy se aktivuje definitivni SZZ.

Etapa 3c1 Probiha vystavba liché kolejové skupiny V €innosti je definitivni SZZ. Definitivni TZZ v useku
do Celakovic a stavajici TZZ do Prahy-Hornich Pogernic. Do definitivniho SZZ jsou zapojena stavajici
navéstidla L2, L4, 1S, 2S, Pi1S, PF2S. Do definitivniho SZZ se zapoji stavajici vyhybky 20, 21, 22, 23,
24. Vyhybky budou pfecislovany dle definitivnich Cisel vyhybek. 20 na 11, 21 na 12, 22 na 14, 23 na
15, 24 na 16. Do stavajici ¢asti provozovaného kolejisté se nainstaluji pocitace naprav v definitivni
konfiguraci.

Etapa 3c2 Aktivace liché kolejové skupiny na Celakovickém zhlavi. Koleje 1,3 budou kusé opatfeny
koncovnikem a STOP neproménnym navéstidlem. Kusé koleje 201, 203 budou opatfeny zarazedlem.

Etapa 3d Vyluka 1.T.K. do Praha-Horni PoCernice. Vyhybky 12, 16 uzam¢&eny vyménovym a odtlachym
zdmkem, kli¢ v uschové u vypravciho.

Etapa 3e Vyluka 2.T.K. do Praha-Horni PocCernice.

3.11 Provoz, servisni sluzby
3.11.1 Zkousky a revize

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek uspésné.

Nazev akce: Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) - Mstétice (vEetné) str. 7/10
Vypracoval:  Ivo Jabirek Identifikacni Sislo dokumentu: [17] 7192 [ 401 Jo2[01]02[ 001 zmena:| |




IN/E METROPROJEKT PS 04-01-01 Celakovice - Mstétice, tratové zabezpe&ovaci zafizeni - Technicka zprava

3.11.2 Ovérovaci provoz

Nové instalovana zabezpedovaci zafizeni na sit SZDC musi byt zavedeného typu a musi splfiovat
pozadavky TNZ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno,
pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni
pro nasazeni do provozu na SZDC v souladu se smérnici SZDC &. 34 pro uvadéni vyrobki do provozu,
které jsou soucasti sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky.

Pouzité zafizeni musi splnovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650 ed.2,
CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN EN
50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

3.11.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni. S uvedenim nového tratového a stani¢niho
zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit zhotovitelem zabezpelovaciho zafizeni
zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich nahradnich dil v€etné potfebné méfici
techniky a servisni zajisténi. Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle CSN 33
1500 Z4, podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich piedpis.

3.12 Demontaze zarizeni

VSechno stavajici zabezpecovaci zafizeni bude demontované béhem stavebnich postupu. Veskeré
zafizeni bude demontovano na vyzisk pro OR Praha SSZT Nymburk. Spravce zafizeni rozhodne, zda
si zafizeni ponecha pro potfeby udrzby, pfipadné rozhodne o jeho likvidaci. Spravce zafizeni urci misto
skladky, kam se bude demontované zafizeni ukladat.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti U€astnikd vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat Zakon €. 309/2006
Sb. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi a Nafizeni vliady
ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vdech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy neni
mozno Zzjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité musi byt pfed
zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. VytyCeni prokazatelné provedou na
vyzadani zastupci spravcl a majiteld inZzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce
(uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s
provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Sou¢asné zaijisti, v pfipadé potfeby, vypnuti
zafizeni z provozu v misté stavenidté. Pfi praci v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno
dodrZovat platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v
blizkosti inzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patficna opatfeni, ktera by zabranila posSkozeni
siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz ,B*
a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se
pfizpUsobi technologie provadéni praci charakteru ohrozeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravecu. Odkryté sité je tfeba zabezpedit proti poSkozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych
zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN 50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpeCovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpeénost osob provést nasledujici
opatfeni. Kovové konstrukce nebo skfing, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry, oddélovaci
transformatory, musi byt uzemnény na spole€ny uzemrovaci systém uzemnovacim paskem. Tyto
konstrukce a skiiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed ocelovou konstrukci a v mistech
dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu izolaéni koberec. VSechny osoby, které
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mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannymi prostfedky a
pomuckami. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni
vétsi napéti nez hodnoty uvedené v tabulce &. 1 CSN 33 2160, je nutné oznadit veskeré doklady o
takovém kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Dale je tfeba dodrzovat bezpeénostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich technickych norem
jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat Bezpecnostni pfedpisy ve stavebnictvi
B1 — B6, zakladni pfedpis SZDC Bp1 platny od 1. 10. 2013 (rusici predpis SZDC (CD) Op16) a dale
elektrizacni zakon, silniéni zakon, zadkon o drahach a zakon o telekomunikacich. Soucasné jsou
pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZzovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s
bezpec€nosti prace.

Pfi stavbé musi byt dodrzeny vdechny platné pfedpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na stavbé& ustanoveni normy CSN ISO 8421-1 az 8 o
pozarni bezpecénosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ruénich hasicich pfistroju.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich
prepisu a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Déle je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zakona 362/2007 Sb. s u€innosti od 1. ledna
2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera uréuji pfedpisy a normy oznacena zabranami a
viditelInymi bezpeénostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vSem zaméstnancum, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi latkami.
PouZivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrzovana preventivni
opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapt ¢i uniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou Ccisténi a pfipadné kropeni
komunikace.

Budou dodrzeny veSkeré podminky vydané dot€enymi organy statni spravy nebo dotEenymi
organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist, pfislusnych norem a
technickokvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s ddrazem na provadéni
pfedepsanych zkouSek a méfeni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a dimenzovani
vodi¢l. O vysledcich pfisluSnych zkousek a komisionalniho Fizeni pro uvadéni jednotlivych zafizeni do
zkusebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni zaznam.

Pfi provozu na Zelezni¢nich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i provizornim
stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s pfedpisem SZDC Zam1 o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto predpise provadéli osoby odborné
zpusobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

Upravy zabezped&ovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodmine&né nutné disledné dodrzovat zasady ochrany proti
nebezpecnému dotykovému napéti.
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Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlivodu je tfeba
zajistit pou€eni a vybaveni vSech pracovnikl ochrannymi pomuckami. Déle je nutno zajistit trvalé
spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde lze oCekavat pfistup vefejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je tfeba zajistit bezpeéné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti vefejnosti, a
to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Uzemi pro prichod stavenistém a
podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je
nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZDC.

Zhotovitel pfedlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.
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