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Soupis prací

Stavba : 5213520021 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –Mstětice (včetně)
číslo a název SO: PS 04-01-01 Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B Klasifikace SO/PS:
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS:
Datum: 01.01.2018 Ukončení realizace SO/PS.

1 2 3 4 5 6 7
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3    420,000

Díl: 14 Ražení a protlačování

2 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M    105,000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3    420,000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2   1 240,000

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

5 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ 
OBJÍMKY) KUS    48,000

6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M    105,000

7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M   1 400,000

8 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM 
APOD.) KUS    5,000

9 709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS    5,000

Díl: 75 Slaboproud

10 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    12,150

11 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    15,300

12 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    12,150

13 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    15,300

14 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS    32,000

15 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS    32,000

16 75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS    10,000

17 75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS    10,000

18 75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 
PÁRŮ KUS    10,000

Počet
jednotekDoplňující popisPoř.

č.pol
Kód

položky
Varianta
položky Název položky jednotka
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Počet
jednotekDoplňující popisPoř.

č.pol
Kód

položky
Varianta
položky Název položky jednotka

19 75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS    32,000

20 75B711 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS    8,000

21 75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS    8,000

75C511 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS    4,000

75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    4,000

75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    4,000

22 75C531 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS    4,000

23 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    4,000

75C538 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    4,000

24 75C721 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS    8,000

25 75C727 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS    8,000

72 75C411 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA KUS    8,000

73 75C417 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ KUS    8,000

74 75C418 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ KUS    8,000

75C111 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS    4,000

75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS    4,000

75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS    4,000

75C161 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA KUS    4,000

75C167 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ KUS    4,000

75C168 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ KUS    4,000

26 75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS    8,000

75 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS    8,000

75E226 KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, 
MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA DRUHÝ MĚSÍC - PRONÁJEM kus/měsíc    9,000

75E236 KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI 
POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM kus/měsíc    1,000

75E187 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS    6,000

76 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD    80,000

77 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD    30,000

78 75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS    14,000

79 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD    250,000

80 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS    1,000
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