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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 

 
Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  

(ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb 
na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení) 

 
Datum zpracování:  03/2018 
Charakter stavby :  Rekonstrukce - liniová stavba 
Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice 
 
Místo stavby 
Kraj:    Středočeský 
Okres:    Praha – východ, Nymburk 
Obce s rozšířenou půs.: Lysá nad Labem 
Obce:     Čelákovice, Mstětice 
Kat. území :   Čelákovice, Jirny, Mstětice, Nehvizdy, Zeleneč, Záluží u Čelákovic 
 
Zadavatel dokumentace :  
Správa železnic, státní organizace , Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa:   Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ se sídlem v Praze, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Eliška Hrušková 
 
Zpracovatel dokumentace: 

METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. David Benda 
Zpracovávaný SO, PS :  PS 00-01-01 Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ 
Vypracoval :   Ivo Jabůrek 
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2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 Údaje o dráze 
Trať:     Praha – Lysá nad Labem – Kolín 
Traťový úsek:    Čelákovice - Mstětice 
Číslo dle TTP:    524a 
Číslo dle knižního jízdního řádu: 231 
Kategorie dráhy:   celostátní, zařazena do sítě TEN-T 
Trakční soustava:    stejnosměrná 3 kV 
 
Traťová rychlost:  stávající  100 km/h 
    navrhovaná  100 km/h  

160 km/h po zřízení vlakového zabezpečovače 
Zábrzdná vzdálenost:  stávající  700 m 
    navrhovaná  700 m 

2.2 Výchozí stav 
V ŽST Mstětice a v úseku Čelákovice – Mstětice bude v rámci stavby zřízeno staniční a traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie splňující podmínky pro dálkové ovládání zabezpečovacího 
zařízeni. 
V rámci stavby „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“ bude vybaven dispečerský 
sál v CDP Praha pro řízenou oblast Praha Uhříněves - Lysá n.L. Umístění sálu je v místnosti č. 
3.25/3.26. 

V sále bude v rámci této stavby vybudována stěna s velkoplošnými zobrazovacími jednotkami pro 
zobrazení řízeného úseku trati a zároveň bude zřízena kabelizace pro technologické zařízení. 

Do sálu budou umístěna nová pracoviště vybavená zvedacími stoly šíře 2m. 

V dispečerském sále budou zřízena dispečerské pracoviště 

• Traťový dispečer (TD)    8 pracovišť 
• Operátor železniční dopravy (OŽD)   4 pracoviště 
• Provozní dispečer operativního řízení (OZ)  1 pracoviště 
• Záložní traťový dispečer (ZD)   1 pracoviště 
• Traťový dispečer vedlejších tratí (TD)  4 pracoviště 

V rámci stavby DOZ budou technologicky vybavena všechna uvedená pracoviště kromě pracoviště 
dispečerů pro odbočné tratě, záložního dispečera a dispečera operativního řízení.  

V dispečerském sále bude umístěna také technologie VEZO – celkem bude osazeno 10 zobrazovacích 
jednotek. 

V samostatné místnosti bude zřízeno plně technologicky vybavené pracoviště dispečera železniční 
dopravní cesty.  



 
 

 PS 00-01-01Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ - Technická  zpráva 

 

Název akce: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) str. 4/9 

Vypracoval: Ivo Jabůrek Identifikační číslo dokumentu: 17 7192 401 05 01 00 001 Změna:  
 

V budově CDP Praha bude doplněna technologie v jednotlivých technologických místnostech, kde byla 
část zařízení dodána již v předchozích stavbách. Bude se jednat o skříně DOZ a napájecí skříně. 

Součástí dodávky technologie DOZ dodané do technologické místnosti bude zařízení, které bude 
sloužit pro automatické zadávání čísla vlaku, které budou vstupovat do řízených oblastí. Toto zařízení 
bude zajišťovat zabezpečený přenos čísel vstupujících vlaků do vnitřní oddělené sítě elektronických 
stavědel. 

Součástí vnitřní technologie bude také systém automatického stavění vlakových cest. 

Pro systém DOZ bude v rámci PS sdělovacího zařízení zřízeno optické propojení mezi Skříněmi DOZ, 
které budou zřízeny na CDP Praha a skříněmi DOZ v jednotlivých stanicích řízené oblasti. V rámci PS 
sdělovacího zařízení bude provedeno také zaokruhování uvedeného propojení. V rámci stavby „DOZ 
Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“ bude zřízeno pracoviště pohotovostního výpravčího 
(PPV) v ŽST Lysá nad Labem (Lysá nad Labem – Praha-Horní Počernice) – toto pracoviště bude 
umístěno provizorně v ŽST Čelákovice pro vlastní ŽST Čelákovice a přemístěno do ŽST Lysá nad 
Labem po modernizaci stanice. 

2.3 Výchozí podklady 
Pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zadávací dokumentace objednatele 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí    

• Provozní dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

• Katastrální mapy 

• Koordinační situace stavby 

• Místní šetření 

• Porady a výrobní výbory 

• Legislativa v aktuálním znění 

• Technické normy a předpisy 

2.4 Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 03-01-01 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 04-01-01 Čelákovice - Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení 

2.5 Související stavby 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ – stavba je 
ve fázi realizace 
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha Vysočany (včetně) – zpracovává se 
dokumentace pro stavební povolení 
DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany 
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2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Koncepce zabezpečovacího zařízení z přípravné dokumentace a ze zadávacích podmínek projektu 
stavby se mění.  
Národní vlakový zabezpečovač v současnosti v předmětném úseku trati není. To znamená, že není 
možné národní vlakový zabezpečovač budovat. Evropský vlakový zabezpečovač ETCS L2 bude řešen 
samostatnou stavbou. 
Původně navrhované kolejové obvody se nebudou zřizovat, pro kontrolu volnosti kolejí se zřídí počítače 
náprav, které zároveň budou sloužit pro ovládání přejezdových zabezpečovacích zařízení. 
Návěstidla budou světelná s rychlostní návěstní soustavou. Změna řešení světelných návěstidel 
související s nasazením systému ETCS bude řešena až v rámci stavby ETCS. Rozmístění návěstidel 
bude na zábrzdnou vzdálenost 700 m. Poloha návěstidel je upravená na zábrzdnou vzdálenost 700 m.   
Do aktivace ETCS bude traťová rychlost omezena na 100 km/hod. 

2.7 Odchylky od platných norem a předpisů 
V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

2.8 Vlastník a správce zařízení 
Správcem zařízení je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
- Oblastní ředitelství Praha, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk 
- CDP Praha 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Navržené technické řešení 
Na konci stavby bude traťový úsek Čelákovice (mimo) – Mstětice včetně zapojen do dálkového 
ovládání z CDP Praha. 
V ŽST Mstětice bude umístěna skříň DOZ v rámci PS 05-01-01. Pracoviště JOP v ŽST Mstětice bude 
nezálohované, po přepnutí na dálkové ovládání z CDP Praha bude fungovat záloha pro nouzové 
ovládání stanice z TPC. PPV bude v rámci souvisejících staveb zřízeno v ŽST Čelákovice. 
Navržené technické řešení uvedené v této části 3.1 je bez dálkového ovládání zabezpečovacího 
zařízení (DOZ) v obvodu ŽST Čelákovice Tato dopravna bude do DOZ zapojena samostatně v rámci 
stavby „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“. 
Systém dálkového ovládání zabezpečovacích zařízení řešený v rámci této stavby: 
dálkové ovládání 

• SZZ ŽST Mstětice  

• SSZ ŽST Čelákovice (změna software vyvolaná úpravou kolejiště) 

• TZZ mezistaničního úseku: Čelákovice - Mstětice 

• vazby pro přenos čísla vlaků 

• přenos dat stavové a měřící diagnostiky 

• přenos dat provozní aplikace pro vedení DDZZ.  
Součástí SSZ ŽST Mstětice bude diagnostika zebezpečovacích zařízení, zajišťovaný lokálním 
diagnostickým systémem, který   bude zapojen do sítě a propojen s globálním diagnostickým serverem 
(samostatnou sítí v technologické datové síti), umístěným v budově CDP Praha. 
Navržené technické řešení je v souladu s pokynem SŽDC PO–01/2019-GŘ - Pokyn generálního 
ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“.  Dle výše uvedeného pokynu bude ovládaní následující:  

• Trať Praha-Uhříněves – Praha hl.n. – Praha-Vysočany – Lysá nad Labem (m) bude řízena 
z CDP Praha , PPV budou v Praha-Vršovice, Praha-Uhříněves, Praha hl. n. a  Lysá nad Labem.  

• Trať Neratovice (mimo) – Čelákovice (mimo) bude řízena z CDP Praha , PPV bude ve 
Všetatech. 

• Trať Čelákovice (mimo) – Mochov bude řízena z CDP Praha , PPV bude v Lysé nad Labem. 

3.2 CDP Praha 
V CDP Praha bude třeba provést nutné úpravy. Jedná se o výměnu a doplnění software technologie 
dispečerského sálu, tak i dispečerského pracoviště dispečera železniční dopravní cesty. 
Při zapínání do dálkového ovládání z CDP požaduje vedení CDP dodržet zásadu vymístění všech 
počítačů (mimo zadávacího) z dispečerského sálu. Aplikace a pracoviště, které jsou na CDP Praha již 
nyní řešeny formou virtualizace, řešit stejným způsobem. 
Pro ovládání předmětného úseku trati bude doplněno pracoviště traťových dispečerů, pracoviště 
operátora železniční dopravy, dopravní dokumentací s vazbou na zabezpečovací zařízení (DDZZ) 
napojenou na informační systémy pro cestující a další informační systémy SŽDC, zejména ISOŘ. 
Další sdělovací ovládací zařízení budou zřízena v rámci provozních souborů těchto zařízení. 
Pracoviště dispečera ŽDC bude v rámci tohoto provozního souboru bude doplněno softwarem dotčené 
řízené oblasti. 
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V místnosti technologií bude doplněna skříň DOZ s příslušnou technologií dálkového ovládání 
zabezpečovacího zařízení dotčené řízené oblasti a skříň DDZZ a GDS s příslušnou technologií 
provozní aplikace a DS dotčené řízené oblasti.  
Pracoviště budou vybavena poslední SW verzí. 

3.3 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Prostředí 
Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny: 
• v technologických budovách (technologické místnosti, dispečerské sály – CDP Praha. 
Zabezpečovací zařízení, umístěná mimo uvedené prostory – návěstidla, výstražníky, kolejové obvody, 
jsou umístěna  
• v přístrojových skříních (i zařízení pouze s krytem, poskytujícím úplnou požadovanou ochranu 
proti vlivům prostředí - čl. 3.2) dle ČSN EN 50125-3.  
Dle článku 4.1 této normy se předpokládá třída označená číslem 1. Umístěné zabezpečovací zařízení 
musí vyhovět příslušným podmínkám prostředí. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 
Je provedena zábranou - t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými tabulkami. Tyto vnitřní 
prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do kterých mají přístup 
pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 
Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti 
Je provedena izolací nebo kryty podle čl. 411.2 příl. A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 
a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících 
způsobů ochran: 
    a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz  
    b) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou 
izolačního stavu 
    c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 
60V, 110V) tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným 
uzemněním neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého napětí i ostatní prvky 
v těchto obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou 
kladeny na obvody SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody považovaly 
za obvody SELV a uskutečňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 

3.4 Postup výstavby 
Aktivace DOZ bude koordinována s připraveností stavby „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha 
Vysočany“ a stavební připravenosti dispečerského sálu v CDP Praha. Podrobnosti při vypnutí a aktivaci 
zařízení bude řešit ROVZZ. 
Minimálně měsíc před zapojením úseku do dálkového ovládání z CDP Praha musí být software řízené 
oblasti k dispozici na cvičném sále. 
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3.5 Provoz, servisní služby 
3.5.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

3.5.2 Ověřovací provoz 
Nově instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽDC musí být zavedeného typu a musí splňovat 
požadavky TNŽ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽDC zavedeno, 
pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení 
pro nasazení do provozu na SŽDC v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků do provozu, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky.  
Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem, zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 ed.2, 
ČSN 34 2613 ed.3, ČSN 34 2614 ed.3, ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 
50159–1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 50125-3, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121-1 až 5 ed.2., ČSN 
50121-4 ed.3.  

3.5.3 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení. S uvedením nového traťového a staničního 
zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit zhotovitelem zabezpečovacího zařízení 
zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních náhradních dílů včetně potřebné měřící 
techniky a servisní zajištění. Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 
1500 Z4, podle ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Zákon č. 309/2006 
Sb. z 23. května 2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády 
ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není 
možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před 
zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení prokazatelně provedou na 
vyžádání zástupci správců a majitelů inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce 
(uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s 
prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí 
zařízení z provozu v místě staveniště. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno 
dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v 
blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození 
sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ 
a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se 
přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle 
instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti poškození. Při obsluze a pracích na elektrických 
zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. 
U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující 
opatření. Kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací 
transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem. Tyto 
konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou. Před ocelovou konstrukcí a v místech 
dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu izolační koberec. Všechny osoby, které 
mohou s těmito kabely přijít do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannými prostředky a 
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pomůckami. Indukuje-li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení 
větší napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré doklady o 
takovém kabelu nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“.  
Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve stavebnictví 
B1 – B6, základní předpis SŽDC Bp1 platný od 1. 10. 2013 (rušící předpis SŽDC (ČD) Op16) a dále 
elektrizační zákon, silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou 
pracovníci dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s 
bezpečností práce. 
Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na elektrických zařízeních.  
Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 o 
požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.  
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších 
přepisů a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 
2008. 
Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a 
viditelnými bezpečnostními tabulkami. 
Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 
Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými látkami. 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. 
V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním období 
bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně kropení 
komunikace. 
Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými 
organizacemi, případně dotčenými osobami. 
Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a 
technickokvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 
předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 
Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. Před uvedením 
elektrického zařízení do provozu musí být prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a dimenzování 
vodičů. O výsledcích příslušných zkoušek a komisionálního řízení pro uvádění jednotlivých zařízení do 
zkušebního a trvalého provozu musí být proveden protokolární záznam. 
Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním 
stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  
V souladu s předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy dodavatel musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděli osoby odborně 
způsobilé a znalé podle uvedeného předpisu. 
Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod trvalým 
napětím 230V  resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti 
nebezpečnému dotykovému napětí. 
Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 
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