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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: Svpréva Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 7099 42 34

Kontaktni adresa: Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. EliSka HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
e Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor tratovy kabel a dalkovy opticky kabel je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni
soubory stavby, zejména na:

PS 05-01-01 Zst. Mstétice, stani¢ni zabezpelovaci zafizeni

PS 03-02-01.2 zst. Celakovice, mistni kabelizace

PS 05-02-01 zst. Mstétice, mistni kabelizace

SO 04-10-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni svrek

SO 05-10-01 Zst. Mstétice, ZelezniCni svrdek

SO 04-11-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek

SO 05-11-01 zst. Mstétice, zelezniéni spodek

SO 04-11-01.1 Celakovice - Mstétice, Zzelezniéni spodek, Uprava komunikaci
SO 05-14-01 zst. Mstétice, nastupisté

SO 04-20-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 9,008
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SO 04-20-02
SO 04-20-06
SO 04-20-03
SO 04-20-04
SO 04-20-05
SO 05-20-01
SO 04-21-01
SO 04-21-02
SO 04-21-03
SO 04-21-04
SO 04-21-05
SO 04-21-06
SO 04-21-07
SO 04-21-08
SO 05-21-01
SO 04-24-01
SO 05-32-01
SO 05-44-01
SO 04-50-01
SO 04-50-02
SO 05-50-01
SO 05-40-02

Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 9,103
Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 9,243
Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 10,299
Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve ev. km 10,822 - zruSeni
Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve ev. km 12,408
zst. Mstétice, zelezni¢ni most — podchod pro cestujici ve st. km 13,670
Celakovice — Mstétice, propustek ve st. km 9,330
Celakovice — Mstétice, propustek ve st. km 9,600
Celakovice — Mstétice, propustek v ev. km 11,385 - zruSeni
Celakovice — Mstétice, propustek v ev. km 11,565
Celakovice — Mstétice, propustek v ev. km 12,103
Celakovice — Mstétice, propustek ve st. km 11,930
Celakovice — Mstétice, propustek v ev. km 12,737
Celakovice — Mstétice, propustek v ev. km 13,666

zst. Mstétice, propustek v ev. km 14,569

Celakovice - Mstétice, opérna zed ve st. km 9,335 - 9,520
zst. Mstétice, zpevnéné plochy

zst. Mstétice, kabelovod

Celakovice - Mstétice, PHS v km 9,205 — 9,332 vpravo
Celakovice - Mstétice, PHS v km 9,170 — 9,480 vlevo

Zst. Mstétice, PHS v km 13,861 — 13,935 vpravo

zst. Mstétice, provozni budova

SO 03-60-01.2 zst. Celakovice, trakéni vedeni

SO 04-60-01
SO 05-60-01

Celakovice - Mstétice, trakéni vedeni

zst. Mstétice, trakéni vedeni

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického

feSeni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predesliém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.
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2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, sprdvcem Centrum telematiky
a diagnostiky.

HDPE trubka spolegnosti AZD Praha s.r.o. zlistane ve vlastnictvi této spole&nosti.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V souCasné dobé je vreSeném useku polozen dalkovy metalicky kabel profilu DCKQYPY
9XV1,2+33DM0,9 (ZDK1).

V ramci stavby ,GSM-R Uzel Praha (Beroun — Praha — BeneSov)" byl vybudovan opticky kabel 36
vldken ze st Celakovice do Zst. Praha-Vysod&any pres zst. Mstétice. V ZST Mstétice je opticky kabel
ukongen ve stavajicim kontejneru sdél. zafizeni. V rdmci souvisejici stavby ,Optimalizace tratového
useku Mstétice (mimo) — Praha-VysocCany (vCetné)“, ktera probéhne pfed nasi stavbou, bude tento
opticky kabel nahrazen novym optickym kabelem 72 vlaken v useku zst. Mstétice — Zst. Praha-
Vysocany.

Provizorni stav optického kabelu 36 viaken je popsan v bodé 3.5.2 této technické zpravy, provizorni
stav optického kabelu 72 vldken je popséan v bodé 3.5.3 této technické zpravy.

V rdmci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha Vysog&any, 2. stavba — |. &ast Zst. Celakovice" byl
v obvodu stavby (Zst. Celakovice) poloZen novy tratovy kabel 15XN0,8, dvé HDPE trubky a opticky
kabel 36 vlaken do zkm 9,075 (smér Zst. Mstétice). V tomto km se opticky kabel 36 vlaken a HDPE
trubky napojuji na stavajici trasu vybudovanou v ramci stavby ,GSM-R Uzel Praha (Beroun — Praha —
BeneSov)*.

Ze ZST Mstétice je také polozena HDPE trubka modra s &ernym pruhem, ktera je ve vlastnictvi
spolegnosti AZD Praha s.r.o. HDPE trubka je v ZST Mstétice ukon&ena ve stavajicim kontejneru sdél.
zafizeni. V ramci souvisejici stavby ,Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) — Praha-
Vyso&any (v€etné)“ bude tato HDPE trubka od km 15,109 ve sméru na Prahu nahrazena HDPE
trubkou hnédou.

3.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni

Tratovy kabel a HDPE trubky budou vedeny ve spoleéné zemni trase se zabezpe€ovacimi kabely,
v nékterych usecich i s kabely nap4jecimi NN. Zemni prace v mezistani¢nim Useku jsou rozpo&tovany
v ramci tohoto PS. V obvodu Zst. Mstétice budou TK a HDPE trubky uloZzené do Zlabové kabelové
trasy realizované a rozpoctované v ramci prislusného PS ,staniéni zabezpe€ovaci zafizeni®, Zlaby
jsou soucasti dodavky PS ,mistni kabelizace“. Oddéleni NN kabelt od kabell zabezpecovacich
a sdélovacich ve vykopu je soucasti PS rozvodu silnoproudu.

Rezervy TK budou zfizeny u vSech vyznamnéjSich mostu, nadjezdd a v mistech ukon&eni kabelQ.
PFi pfechodech mostl a propustl, pokud budou realizovany pres objekt, budou kabel a HDPE trubky
vedeny v kabelovych Zlabech ulozenych ve §térkovém lozi

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60. Spojky na TK budou oznaceny zapisovatelnymi ball markery, rezervy nezapisovatelnymi ball
markery. Pfechody (pod trati nebo silnici atp.) budou oznadeny betonovymi oznacniky. Kabely
ukladané do zemé& musi byt s minimélnim krytim: volny terén — min. 0,6m, pod vozovkami
a pojizdénymi plochami min. 0,9m, kfiZzovani trati — min. 1,7m.
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3.2.1 Usek Mstétice - Praha

V ramci stavby bude polozen tratovy metalicky kabel profilu TCEPKPFLEZE 15XNO0,8, v soubéhu
s nim dveé trubky HDPE trubky barvy modré a cerné pro Spravu zeleznic, dale HDPE trubka hnéda
pro AZD Praha, s.r.o., ze zst. Mstétice smér Praha do stavajiciho km 15,114 (= 14,546, novy km).

Tratovy kabel bude v km 15,114 pomoci teplem smrstitelné spojky napojen na tratovy kabel
TCEPKPFLEZE 15XNO0,8 ze sméru Praha. Stavajici napojeni provizorniho TK bude demontovano,
provizorni TK bude vyjmut ze zemé a dle jeho stavu budto pfedan k vyuZziti spravci nebo ekologicky
zlikvidovan.

V km 15,114 bude HDPE trubka Cerna zatazena do kabelové komory, ktera zde bude umisténa
v ramci této stavby pfi realizaci provizorniho DOK - viz bod 3.5.3 této technické zpravy. Modra HDPE
trubka bude do téZe kabelové komory zataZzena aZz po vyfouknuti stavajiciho DOK 72 vldken,
po zprovoznéni provizorniho DOK.

HDPE trubka hnéda bude zatazena do kabelové komory, ktera zde bude pfesunuta z km 15,109
(stavajici km), v této komore bude ukonéena HDPE trubka hnéda ze sméru Praha.

Predpokladem tohoto technického feSeni je, Ze stavba ,Optimalizace tratového useku Mstétice
(mimo) — Praha-Vysocany (v€etné)“ prob&hne pfed nasi stavbou, ¢emuz vSe nasvédcluje.

V Zst. Mstétice bude tratovy kabel smér Praha vyveden aukonen celym profilem v 19*
uzamykatelné skfini vySky 47U, ta bude dodana v ramci tohoto PS, na zafezovych rozpojovacich
svorkovnicich, svorkovnice budou opatfeny bleskojistkami pro cely profil kabelu. Vybrané &tyiky (3ks)
tratového kabelu budou osazeny translatory.

Po pokladce HDPE trubek a po ukon&eni veSkerych stavebnich praci v Zst. Mstétice v€etné vystavby
technologického objektu bude z kabelové komory KKO03a v km 15,576 (novy km vramci stavby
»Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-VysoCany (vCetné)“, = stavajici km 16,141),
kde bude odbocna spojka na optickém kabelu (vypich optického kabelu do BTS Zelene€), zafouknut
do HDPE trubky modré novy opticky kabel 72 vidken s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A
(dle specifikace SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14) do zst. Mstétice s ukon&enim ve sdé&lovaci
mistnosti nové technologické budovy.

DOK 72 vilaken (nové instalovany v modré HDPE trubce v nové trase) bude ukon¢en na vyziskaném
19“ optickém rozvadédi (viz bod 3.5.3 této technické zpravy) s dodanim potfebnych ukon&ovacich
a provéfovacich kazet. Opticky rozvadé¢ bude umistén v 19 skfini spole¢né s tratovym kabelem.
Opticky rozvadéc bude spoleény pro tento DOK 72 viaken a pro DOK 72 viaken do zst. Celakovice.
Ukonceni vlaken optickych kabell je popsano v bodé 3.2.7 této technické zpravy.

Po zprovoznéni DOK 72 vldken v nové trase od km 16,141 (stavajici km) do zst. Mstétice bude
ukonc&eni provizorniho DOK 72 vldken v RD pro sdélovaci zafizeni demontovano. Opticky rozvadéc
bude po demontazi ukon&eni provizorniho DOK 36 vlaken ze sméru Celakovice (viz nasledujici bod)
bude demontovan a pfedan k vyuZiti spravci. Opticky kabel v HDPE trubce modré v Useku kabelova
komora KKO3a v km 16,141 (stavajici km, instalovana v rdmci stavby ,Optimalizace tratového Useku
Mstétice (mimo) — Praha-VysoCany (vCetné)‘) az kabelova komora v km 15,114 (stavajici km,
instalovana v ramci této stavby) a v HDPE trubce zelené v Useku kabelova komora v km 15,114
(stavajici km) do RD pro sdélovaci zafizeni v zst. Mstétice bude vyfouknut (vytazen) z HDPE trubky
a pfedan k vyuziti spravci kabelu. HDPE trubka zelena bude vyjmuta ze zemé a dle jejiho stavu
budto pfedana k vyuZziti spravci nebo ekologicky zlikvidovana.

3.2.2 Usek Celakovice - Mstétice

Podél Zelezniéni traté v Gseku Celakovice — Mstétice bude poloZen tratovy metalicky kabel profilu
TCEPKPFLEZE 15XNO0,8, v soubéhu s nim dvé trubky HDPE trubky barvy modré a Cerné. V ramci
stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha Vyso&any, 2. stavba — |. &ast Zst. Celakovice* byl
v obvodu stavby poloZen novy tratovy kabel 15XNO0,8, dvé HDPE trubky a opticky kabel 36 vidken
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do Zkm 9,075. V nasi stavbé navazujeme na realizovanou kabelizaci. V km 8,762 bude provedeno
napojeni nového TK TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a HDPE trubek modré a Cerné. Pokladany tratovy
kabel a HDPE trubky budou na jiz poloZeny kabel a HDPE trubky napojeny ve spojkach, modra
HDPE trubka az po instalaci provizorniho DOK 36 vlaken a uvolnéni stavajici modré HDPE trubky.
Od mista napojeni budou tratovy kabel a HDPE trubky modra a ¢erna polozeny do zst. Mstétice,
kde budou ukon¢eny ve sdélovaci mistnosti nové technologické budovy. Ukonc&eni tratového kabelu
a HDPE trubek v zst. Celakovice zlistane stavajici.

V Zst. Mstétice bude tratovy kabel vyveden a ukonlen celym profilem v 19“ uzamykatelné skfini
vysky 47U, ta bude dodana vramci tohoto PS, na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich,
svorkovnice budou opatfeny bleskojistkami pro cely profil kabelu. Vybrané ¢&tyiky (3ks) tratového
kabelu budou osazeny translatory. Dale bude v zst. Mstétice provedeno propojeni sdélovaci
mistnosti, kde jsou nové tratové kabely ukonceny, se stavédlovou ustfednou kabelem UKFY
10XNO,8.

Po pokladce HDPE trubek bude do modré HDPE trubky zafouknut (zatazen) DOK 72 vlaken
s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014)
ze zst. Celakovice do Zst. Mstétice. Kabel bude ukon&en v optickych rozvadégich na konektorech
E2000/APC (dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14) v 19“ skfinich v Zst. Celakovice
a Mstétice. Z optického kabelu bude v Zst. Celékovice proveden vypich ,tratovych viaken® (uréeno
vynosem SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014) do objektu TNS v km 8,725 dle poZzadavku 014,
ktery byl vramci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha VysoCany, 2. stavba — |. ¢ast Zst.
Celakovice* napojen mistnim optickym kabelem 12 vlaken z objektu TS 22/0,4kV v km 8,658. Toto
propojeni objektd TS a TNS zustane zachovano.

DOK 72 vlaken bude ukon&en na 19* optickych rozvadédich.

V zst. Celakovice bude novy 19 opticky rozvadé¢ pro az 144 vlaken umistén ve stavajici 19* skfini,
kde bude v té dobé ukon&en provizorni DOK 36 vldken (v rdmci naSi stavby — viz. bod 3.5.2 této
technické zpravy). V novém optickém rozvadéci bude ukonéen DOK 72 vlaken v instalovany v ramci
této stavby a DOK 72 vldken ze Zst. Lys4 nad Labem (realizovany vramci souvisejici stavby
,Optimalizace tratového useku Lysa n.L (mimo) — Celékovice (mimo)“), ktery bude v dobé realizace
této stavby ukoncen na samostatném 19 optickém rozvadéci. Kabel bude nové ukonéen na novém
optickém rozvadéci.

V zst. Mstétice bude 19“ opticky rozvadé¢ umistén v 19“ skfini spole€¢né s tratovym kabelem. Opticky
kabel bude ukoncen na vyziskaném 19“ optickém rozvadéci (viz bod 3.5.3 této technické zpravy)
s dodanim potfebnych ukon&ovacich a provéfovacich kazet. Opticky rozvadé¢ bude spolecny
pro tento DOK 72 vlaken a pro DOK 72 vlaken smér Praha. Ukonc&eni viaken optickych kabel(
je popsano v bodé 3.2.7 této technické zpravy.

V zst. Mstétice bude po zprovoznéni nového DOK 72 vlaken demontovano ukonéeni provizorniho
DOK 36 vlaken v RD pro sdélovaci zafizeni, opticky rozvadé¢ bude demontovan a predan k vyuZziti
spravci. Provizorni DOK 36 vldken v HDPE trubce zelené a derné v Useku zst. Mstétice — Zst.
Celakovice bude vyfouknut (vytazen) z HDPE trubky a pfedan k vyuZiti spravci kabelu. HDPE trubka
zelena bude vyjmuta ze zemé a dle jejiho stavu budto pfedana k vyuZiti spravci nebo ekologicky
zlikvidovana.

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloZeny v zemnich kabelovych komorach. Spojky budou
oznaceny zapisovatelnymi ball markery a rezervy nezapisovatelnymi ball markery. Rezervy budou
zfizeny u v8ech vyznamnéjsich mostl, nadjezd( a v mistech ukonceni kabeld.

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukon&eni na OR bude provedeno méreni optického kabelu pfimou
metodou na tfech vinovych délkach v obou smérech, OTDR mérfeni na tfech vinovych délkach v obou
smérech.

Prabéh optického kabelu, jeho délka a délka TK jsou zfejmé z pfiloh €. 15 a 16 — Schéma kabelizace
— definitivni stav.
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3.2.3 Trat'ovy metalicky kabel

Budou pouzity celoplastové c¢tyrkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému
pronikani vody (duSe plnéna gelem) s izolaci zZil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al
draty (TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani vyrobnich délek kabell a pro odbocovani kabell vypichG bude pouzito spojek,
které jsou uréeny pro spojovani plnénych kabell. Vodi¢e ve spojkach budou spojovany v zarezovych
modulech. Kabely budou ukon&ovany na zafezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.2.4 HDPE trubky

HDPE trubky budou rozméru 40/33 mm, barva modrd, ¢erna, zelena (pro provizorni DOK) a hnéda.
Trubky modra, €erna a zelena budou oznaceny — popis kontrastnim pismem vysky min. 6mm
podéiné, opakované po 1m (oznadeni: SZDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdalenost od po&atku,
identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat parametry dle technické specifikace SZDC &,j.
27150/2017 — SZDC — O14.

Materiadl HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm?

® mez pevnosti >25 MPa

e elektricka pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)
Mechanickeé vlastnosti:

e tolerance vnéjSiho priméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

¢ prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%

e odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e rdzova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po polozeni a spojeni trubek
bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Vzhledem k tomu, Ze koncové stanice jsou na vice ZelezniCnich tratich, je nutné zajistit, aby nebyly
v kabelové kyneté HDPE trubky stejné barvy. Konce trubek HDPE a veSkeré kabelaze budou
popsany.

3.2.5 Opticky kabel

Bude pouzit 72 vldknovy kabel (definitivni stav) a 36 vlaknovy kabel (provizorni stav, nahrada
stavajiciho DOK 36 vlaken) s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A s jednovidovymi optickymi
vlakny SM 9/125 um s vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, plné
dielektricky. Pro vypichy pak bude pouzit 12 vidknovy kabel. Konstrukce kabelové duse musi umoznit
odboCeni 6 vlaken bez pferuSeni ostatnich. Kabelovy plast musi umoznit oznaCeni metraze
a stanoveného oznaceni kabelu (logo). Preferuje se pouziti kabell se ,suchou” kabelovou dusi. Dale
se pro kabel poZzaduje:

¢ dvojitd primarni ochrana viaken,
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¢ sekundarni ochrana vlaken provedenim ,loose tube“,

e barevné rozliSeni vlaken ,loose tube“ a jednotlivych trubicek.

3.2.5.1 Mechanické vlastnosti tlozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoznit zataZzeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych Usecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

¢ hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vlaken)
e prumér kabelu (<10 mm pro OK do 48 viaken, 11 mm pro OK do 72 viaken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x priimér OK)

e pfipustné mezni namahani v tahu pfi montazi (>2200 N)

3.2.5.2 Provozni podminky ulozného OK

e rozsah provoznich teplot: -30°C az +70°C
e rozsah montaznich teplot kabelu -5°C az +35°C
¢ rozsah montaznich teplot - mont4dz nového kabelu +5°C az +40°C

3.2.5.3 Pfenosové vlastnosti optickych vlaken:

Pozaduje se vyhradné pouziti vidken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se
sledovanymi parametry:

e mérny utlum vlakna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny utlum vliakna pro 1383 nm: max. 0,40 dB/km
e mérny utlum viakna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e mérny utlum vidkna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km
e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkéach (-40° az +70°C)
o pro 1310nm: max. 0,05 dB/km
0 pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
¢ koef. chromatické disperze
O pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
0 pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
¢ vinova délka nulové disperze 1300 — 1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nm?*km
o koeficient PMD: 0,2 ps/*km
e mezni vinové délky zakabelovaného vlakna: max. 1260nm

3.2.5.4 Mechanickeé vlastnosti optickych vldken - poZadavky na presnost geometrie:

e jadra
0 prum. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
0 nekruhovost jadra max. 1%
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0 chyba koncentricity vidového pole max. 1um

o plasté
0 prumeér plasté 125um + 1um
0 nekruhovost plasté max. 2%

e primarni ochrany
O pramér primarni ochrany 245um = 10um
o chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. +12,5um
0 nekruhovost primérni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vldken 1-5N

3.2.6 Spojovani OK

Opticky kabel bude spojovan v optickych spojkach dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14.
Zakladni poZzadavky na optické spojky jsou:

e modularni konstrukce umozriujici provareni potfebného poctu viaken (napf. 12, 24, 48, 72),
¢ konstrukce kazet musi zajistit neprekroc¢eni dovoleného poloméru ohybu viaken,

* zemni spojky se zasadné umistuji do kabelovych komor (napf. ROMOLD, OKOS, Sitel komory
apod.) (citace z vynosu SZDC ¢.j. 27150/2017 — SZDC - 014),

¢ spojka musi byt rozebiratelné konstrukce s moznosti zavedeni nepferuSeného kabelu.

Typ spojek musi byt schvalen budoucim spravcem OK stim, ze je preferovan typ shodny
s predchozimi stavbami (citace z vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14).

3.2.7 Ukoncéeni OK

Opticky kabel bude ukonCen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. Pozadované parametry dle vynosu SZDC ¢.j. 27150/2017 —
SZDC - 014

¢ vlozny Utlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnota <0,5 dB,
¢ Utlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR (APC),
¢ opakovatelnost spojeni — pfidavny utlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni — rozpojeni,
o teplotni stabilita — pfidavny utlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15° az 60°C.
V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce!!

Typ optickych rozvadéCl musi byt schvalen budoucim spravcem OK stim, Ze je preferovan typ
shodny s pfedchozimi stavbami (citace z vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014).

Ukondeni optického kabelu dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14 je budto jako koncova
stanice nebo pribézna stanice. V definitivnim stavu (po probéhnuti vSech staveb) bude opticky kabel
v zst. Celakovice a Mstétice ukon&en jako v prib&zné stanici. Vzhledem ke stavu souvisejicich
staveb ,Optimalizace tratového useku Lysa n.L (mimo) - Celakovice (mimo)‘ a ,Optimalizace
tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-Vyso€any (v€etné)® bude naSe stavba realizovana
jako posledni, proto je v ramci tohoto PS uvaZzovano s ukonéenim DOK jako v prabézné stanici.
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3.2.7.1 Ukonéeni OK - priibézna stanice

Vlakna 1 az 12 (zabezpelovaci kratka) budou oboustranné ve sdélovaci mistnosti provafena
na vliakna mistniho optického kabelu a ukonfena ve stavédlové ustfedné, viakna 13 az 24
(zabezpecovaci dlouha) budou oboustranné ve sdélovaci mistnosti provafena na vlakna mistniho
optického kabelu a ve stavédlové Ustfedné provafena do prabéhu, viakna 25 az 36 (tratova vlakna)
a 37 az 48 (sdélovaci kratka) budou oboustranné ukonéena ve sdélovaci mistnosti, vlakna 49 az 72
budou ve sdélovaci mistnosti v Zst. Mstétice provafena do priubéhu, viakna 61 az 72 budou
ve sdélovaci mistnosti v Zst. Celakovice provafena do pribéhu, vidkna 49 aZ 60 budou ve sdélovaci
mistnosti v Zst. Celakovice oboustranné ukonéena. Ukonéeni vlaken 49 az 60 je z divodu odboéné
trati smér Brandys nad Labem. Mezi sdélovaci mistnosti a stavédlovou ustfednou bude dale 24
vldken propojovacich, mistni opticky kabel tedy bude 72 viaknovy.

V zst. Celdkovice ve sdélovaci mistnosti technologické budovy budou jednotliva vidkna DOK 72
vlaken ukoncena v optickém rozvadéci nasledovné:

e 24 vldken (€. 25 — 48) bude ukonfeno na ODF ve sdélovaci mistnosti (sdélovaci zafizeni),
vldkna ze sméru Lysa nad Labem jiz budou ukon&ena

e 24 vlaken (€. 1 — 24) bude provarfeno s vldkny mistniho optického kabelu do mistnosti
stavédlové ustfedny, zde budou viakna €. 1 — 12 ukon€ena, viadkna €. 13 — 24 budou provafena
na vlakna ¢. 13 — 24 z druhého sméru,

e 24 vldken (€. 49 - 72) bude provaieno do pribéhu s vilakny & 49 — 72 ze sméru Lysa
nad Labem.

V Zst. Mstétice ve sdélovaci mistnosti technologické budovy budou jednotliva vidkna DOK 72 vilaken
ukoncena v optickém rozvadéci nasledovné:

¢ 36 vlaken (€. 25 — 60) bude ukoneno na ODF ve sdélovaci mistnosti (sdélovaci zafizeni),
vlakna ze sméru Praha jiz budou ukoncena

e 24 viaken (€. 1 — 24) bude provareno s vlakny propojovaciho kabelu do mistnosti stavédlové
ustfedny, zde budou viakna €. 1 — 12 ukon&ena, vlakna €. 13 — 24 budou provafena na vlakna
¢. 13 — 24 z druhého sméru,

e 12 vlaken (¢. 61 - 72) bude provaieno do prabéhu s vlakny €. 61 — 72 ze sméru Praha.

Dale musi byt propojena sdélovaci mistnost a mistnost stavedlove ustfedny 24 vlakny SM (v zst.
Celakovice bylo provedeno v souvisejici stavbé). Celkovy pocet viaken mezi sdélovaci mistnosti
a mistnosti SU je tedy 72 vlaken.

Optické kabely budou ukonceny na optickych rozvadécich, které budou umozfiovat nasledujici
ukonceni vlaken:

e Sdélovaci mistnost Zst. Celakovice: 72 vlaken ukon&eno (2x 12 vlaken sdélovacich kratkych +
2x 12 vlaken tratovych + 24 vlaken propojovacich), 48 vlaken provafeno (12 vlaken
zabezpeCovacich kratkych + 12 vidken zabezpelovacich dlouhych + 12 vidken sdélovacich
dlouhych + 12 vlaken dlouhych),

e Sdélovaci mistnost zst. Mstétice: 96 vlaken ukon&eno (2x 12 vlaken sdélovacich kratkych + 2x
12 vlaken tratovych + 2x 12 vlaken sdélovacich dlouhych + 24 vidken propojovacich), 36 viaken
provareno (12 vlaken zabezpelovacich kratkych + 12 vlaken zabezpeCovacich dlouhych + 12
vlaken dlouhych),

¢ mistnost stavédlové ustfedny v obou Zst.: 48 vlaken ukon&eno (2x 12 vldken zabezpefovacich
kratkych + 24 vlaken propojovacich), 12 vlaken provafeno (vlakna zabezpe€ovaci dlouha).
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3.2.8 Dispozi¢ni reseni
3.2.8.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy budou umistény v souladu s pfedpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715,
CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadieni pFislusnych spravct podzemnich
fada.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZzeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa Zelezni¢niho spodku. PFi kfizeni drahy bude kryti kabelové chrani¢ky nejméné 1,5m
od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo pfekopem. KfiZzeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chraniCckami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V prostoru propustkll a mostl bude kabelova trasa vedena podle situace,
mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu. V mistech predpokladaného
mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu chraniCkami nebo jinym uloznym
prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do puvodniho,
nebo néalezitého stavu.

Pro zamezeni znecisténi nového kolejového svrsku vybudovaného v pfedchozich stavbach je nutno
pfi vykopovych pracich ucinit patficna opatfeni — napf. pfikryti svrSku pomoci geotextilie i jiného
materialu.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouzita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.2.8.2 Kabelové trasy
Kabelové trasy jsou zfejmé z pfiloh €. 2 az 8. Trasy jsou znazornény modre - situace 1:1000.

Pfechody komunikaci budou feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimeénych pfipadech pifekopem. Kabely budou pod komunikaci ulozeny v chrani¢kach PEHD
160. Kfizeni bude oznaCeno na obou stranach sloupky s oznacenim.

Pfechody vodoteci, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu, budou
feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteci prfekopem. V obou pfipadech budou kabely ulozeny pode dnem v chrani¢kach,
které budou ulozeny tak, aby konce chrani¢ek byly min. 2m za bfehovou hranou. Kfizeni bude
oznaceno na bfehové hrané sloupky s oznacenim.

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcu, jejich poloha je v8ak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené situace.
Hlavnim duvodem je nejaktualnéjsi stav inzenyrskych siti v koordinaéni situaci, déle je to z davodu,
Zze v pfilohach 2 az 8 tohoto PS nejsou z duvodu prehlednosti tiStény kabelové trasy ostatnich
profesi.

3.2.8.3 Rezervy DOK, spojky DOK

Kabelové spojky a rezervy DOK budou ukladany do zemnich kabelovych komor. Rezervy jsou
umistény u tunell, vyznamnych mostu, silnic, .... Umisténi kabelovych komor je soucasti pfiloh &. 2
az 8.
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3.2.8.4 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelti a HDPE trubek

Kabely volné kladené budou do vykopu uloZzeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZzena ochranna foélie modré barvy. V nékterych mistech na draznim télese je
navrzena podpovrchovd kabelovd trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych Zlabech
s minimalnim krytim 15-20cm (nemoZznost vedeni jinde a komplikované terénni podminky).

Po skonceni praci bude povrch upraven do plivodniho stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se
uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém lozi, je
nutno toto uvést do pavodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruSeni. Dale tento stav mize nastat
v mistech s rekonstruovanym Zelezni¢nim svrskem a spodkem v pfipadé, Ze se nepodafi
zkoordinovat stavebni ¢innost dodavatele zelezniCniho svrSku s dodavatelem, ktery zajistuje
pokladku kabell. Pfebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
zemina méné kvalitni, jedna se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loze. Zemina
bude odvazena k recyklaci nebo na skladku.

Usporadani kabelll vryze bude: nejblize kolejim budou ulozeny zabezpeCovaci kabely,
které nejCastéji odbocuji do kolejisté, vedle budou uloZeny mistni kabely (jsou-li v daném misté, vedle
pak TK a HDPE, nejdéale od koleji NN kabely.

HDPE trubky pro opticky kabel musi byt uloZzeny tak, aby kladly co nejmensi odpor pfi zafukovani
(zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi nez 2m.

3.2.8.5 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi rady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feseny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany poZadavky spravcu jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni zafizeni.
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vytyéeni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.8.6 Vyvedeni a ukonceni kabell, HDPE trubek

V zst. Celadkovice zUstane ukondeni tratového kabelu stavajici — realizovano vramci stavby
,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha Vysogéany, 2. stavba — |. &ast zst. Celakovice". Dalkovy opticky
kabel bude ukonen na novém 19“ optickém rozvadéci ve stavajici 19 skfini, kde je ukoncen
stavajici DOK 36 vlaken (v rdmci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha Vysocany, 2. stavba — .
¢ast zst. Celékovice“). Vlakna €. 1 az 24 budou ukonc¢ena ve stavédlové ustfedné, vlakna €. 25 az 72
budou ukonCena ve sdélovaci mistnosti (19 skfin).

V Zst. Mstétice bude tratovy kabel vyveden a ukoncen ve sdélovaci mistnosti nové technologické
budovy. Tratovy kabel bude ukonéen v nové uzamykatelné 19“ skfini KS1 vySky 47U na zafezovych
rozpojovacich svorkovnicich. Zafezové svorkovnice budou opatfeny bleskojistkami pro cely profil
kabelu. HDPE trubky budou ukon&eny v kabelovém kanalu pod skfini KS1 a budou uzavieny zatkou,
modra do doby zafouknuti DOK, poté bude osazena prichodkou. Vstup do sdélovaci mistnosti
technologické budovy bude od kolejidté z kabelové Sachty KS18 kabelovodu do kabelového kanalu
v podlaze a timto do 19* skfiné KS1. Tratovy kabel bude zaveden do 19“ skiiné. Opticky kabel bude
od ukonéeni HDPE trubky veden v trubce HFX32 pfes skfii KS1 ke kabelovému rostu nad ni,
po tomto roStu ke zdi k oknu, dale po kabelovém roStu podél okenni zdi vpravo k pravé zdi mistnosti
(pfi pohledu od vstupnich dvefi), kde budou umistény konstrukce kabelovych rezerv (pod stropem
pod sebou). Od konstrukci kabelovych rezerv bude opticky kabel veden v trubce HFX32 po roStech
stejnou cestou zpét do 19“ skfiné, kde bude ukon€en na ODF.
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3.2.8.7 Ochrana proti vlivim VVN

Jsou navrzeny kabely TCEPKPFLEZE. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech,
kde bude kabel vyveden! Uzemnéni koncovych objektl bude provedeno na hodnotu max. 15Q,
paskem FeZn 30x4, uloZzenym do zvIastni kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a spliuje
pfedepsané parametry, bude armovani pfipojeno na toto uzemnéni. Uzemnéni bude provedeno
uzemnéni skfini, kde bude kabel ukonen. Na v8ech koncich kabelu budou umistény informacni
tabulky s upozornénim na moznost vzniku indukovaného napéti.

3.2.8.8 Uzemnéni

Ve vSech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly
uzemnény. Uzemnéni musi byt provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto
uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q), v mezilehlych objektech max. 5Q - uzemnéni
bude provedeno paskem FeZn 30x4 uloZzenym do zvlastni kabelové ryhy nebo bude vyuZito stavajici
uzemneéni spliujici pfedepsané parametry (napf. uzemnéni stavajici 19 skfiné, kde bude kabel
ukoncen, reléovy domek, stavédlova ustfedna,...).

3.2.8.9 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim

Proti korozi a agresivnim zemindm jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC. Opticky kabel je navic zafouknut do HDPE trubky.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim spocéiva ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.
Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce - neni nutno uvazovat s bludnymi proudy.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z davodu vysSi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni , pfipojovat se bude
pouze v pfipadé méfeni. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech, kde bude kabel
vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q, paskem FeZn 30x4,
ulozenym do kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a spliuje pfedepsané parametry, bude
armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19“ skfin, reléovy domek, ...). Opticky kabel je pIné dielektrické
konstrukce - neni nutno uvazovat s vlivy energetickych vedeni.

3.3 Statické posouzeni

Neni vyZadovéano.

3.4 Kapacitni vypocty

Kabelova trasa - zemni prace 6,930 km
HDPE trubka 40/33 15,340 km
Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XN 0,8 7,670 km
Pocet vypichu 6 ks
Délka kabell vypichu 115 m
Pocet kilometr pard vodi¢i 0,8mm 232,4 kmpart
Pocet ukon&eni celym profilem (2 Zst.) 2 ks
VTO 6 ks
Opticky kabel (72 vlaken) 601,2 kmvlakno
Kabelova komora 11 ks
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Pocet spojek optického kabelu 2 ks
Skfin 19% vySka 45U, 600x600 2 ks

3.5 Provizorni stav
3.5.1 Trat'ovy kabel

V tseku Zst. Celakovice — Zst. Mstétice neni v sou¢asné dobé tratovy kabel, novy tratovy kabel
nebude provozovan v provizornim stavu.

V Useku od zst. Mstétice smér Praha bude v dobé realizace na$i stavby v provozu tratovy kabel
TCEPKPFLEZE 15XNO0,8 vybudovany v rdmci stavby ,Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo)
— Praha-VysoCany (vCetné)*). Kabel bude ohroZzen stavebnimi pracemi, prfedevSim pracemi
na kolejovém spodku a svrdku. Proto je navrZena provizorni trasa tohoto kabelu béhem vystavby.
Provizorni trasa provizorniho tratového kabelu bude realizovana od km 14,184 (RD pro sdélovaci
zafizeni v Zst. Mstétice) az do km 15,114, kde bude provizorni tratovy kabel napojen na stavajici TK
smér Praha pomoci kabelové spojky.

V Zst. Mstétice v RD pro sdélovaci zafizeni bude TK vyveden a ukon&en celym profilem ve stavajici
19 skfini vy8ky 36U na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich, svorkovnice budou opatfeny
bleskojistkami pro cely profil kabelu. Po zprovoznéni provizorniho TK bude ukonéeni stavajiciho TK
v 19“ skiini demontovano.

V provizorni trase provizorniho tratového kabelu bude polozena HDPE trubka 40/33 barvy zelené
pro provizorni opticky kabel — viz bod 3.5.3 této technické zpravy.

Kabelové trasy jsou ziejmé z pfiloh €. 12 a 13. Trasy jsou znazornény modfe - situace 1:1000.
Prubéh provizorniho TK a jeho délka jsou zfejmé z pfilohy €. 18 — Schéma provizorniho DOK 36 vl.

3.5.2 Dalkovy opticky kabel 36 viaken (GSM-R) v tseku Celakovice - Mstétice

Stavajici DOK 36 vlaken bude ohrozen stavebnimi pracemi, pfedevsim pracemi na kolejovém spodku
a svrsku. Proto je navrzena provizorni trasa tohoto kabelu b&éhem vystavby.

Pro provizorni opticky kabel bude vytvofena provizorni trasa, ve které bude pouzita HDPE trubka
barvy zelené — tam, kde se bude opticky kabel uklddat do nové trasy. V mistech, kde nebude opticky
kabel ohrozen, bude vyuzZita stavajici HDPE trubka ¢ernad. HDPE trubka zelena bude v nize
uvedenych km napojena na stavajici HDPE trubku ¢ernou. HDPE trubka zelena bude poloZena
v Useku (uvedeny stavajici km) km 10,958 az km 14,184 (RD pro sdélovaci zafizeni v zst. Mstétice).
Kabelové trasy jsou ziejmé z pfiloh €. 9 az 12. Trasy jsou znazornény modfe - situace 1:1000.

Po pokladce zelené HDPE trubky a vytvofeni provizorni trasy pro provizorni opticky kabel bude
do pfipravené trasy zafouknut (zatazen) DOK 36 viaken s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A
(dle specifikace SZDC ¢.j. 27150/2017 — SZDC — 014).

Kabel bude ukoncen v optickych rozvadécich na konektorech E2000/APC (dle vynosu SZDC &,j.
27150/2017 — SZDC — 014) ve stavajicich 19“ skfinich.

V Zst. Mstétice bude provizorni DOK ukonfen v RD pro sdélovaci zafizeni v novém optickém
rozvadéci pro aZz 144 vliaken. V optickém rozvadéci bude rovnéz ukoncen provizorni DOK 72 viaken
ze sméru Praha — viz nasledujici bod. Ukonc€eni a provareni vliaken zlstane stejné jako po realizaci
souvisejici stavby ,Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-Vyso€any (vCetné)®, ve
které bude DOK 72 vlaken realizovan, v€etné propojeni se stavédlovou ustfednou. Uvolnény opticky
rozvadé¢ bude demontovan z 19 skiiné a nasledné bude vyuzit pro ukonéeni definitivnich DOK.

V zst. Celakovice bude provizorni DOK ukonéen ve sdélovaci mistnosti ve stavajicim optickém
rozvadeéci pro az 144 vlaken. V optickém rozvadéci bude rovnéz ukonc¢en DOK 72 viaken ze Zst. Lysa
nad Labem v ramci souvisejici stavby ,Optimalizace tratového useku Lysa n.L (mimo) — Celakovice
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(mimo)“, kterd bude dokonfena pfed naSi stavbou. V projektu uvedené souvisejici stavby
je pfedpokladano, ze DOK 72 vlaken ze Zst. Lysa nad Labem bude ukon&en jako v koncové stanici.
Provizorni DOK 36 vlaken bude ukonéen nasledujicim zplsobem:

e 12 vldken (€. 1 — 12) bude provafeno s vlakny stavajiciho mistniho optického kabelu
do mistnosti stavédlové ustfedny,

e 12 vliaken (€. 13 — 24) bude ukon&eno na ODF ve sdélovaci mistnosti,

e 12 vlaken (€. 25 - 36) bude provareno do pribéhu s viakny €. 25 — 36 v kabelu 72 viaken smér
Lysa nad Labem.

Pokud bude ukonceni vlaken kabelu DOK 72 vlaken jiné, pak bude ukonceni provedeno tak,
aby ukonceni a provareni vlaken zlstalo stejné jako pred realizaci provizorniho DOK 36 viaken.

Pro HDPE trubku plati pfiméfené ustanoveni bodu 3.2.2 této technické zpravy, pro opticky kabel plati
ustanoveni bodu 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5 této technické zpravy.

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloZzeny v zemnich kabelovych komorach. Spojky budou
oznaceny zapisovatelnymi ball markery a rezervy nezapisovatelnymi ball markery. Rezervy budou
zfizeny u v8ech vyznamnéjsich mostl, nadjezdl a v mistech ukonceni kabell.

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonceni na OR bude provedeno méfeni optického kabelu pfimou
metodou na tfech vinovych délkach v obou smérech, OTDR méfeni na tfech vinovych délkach v obou
smérech.

Stavajici DOK 36 vlaken v HDPE trubce modré bude po instalaci a zprovoznéni provizorniho
optického kabelu vyfouknut (vytazen) z HDPE trubky a pfedan k vyuZiti spravci kabelu.

Pribéh provizorniho optického kabelu a jeho délka jsou zfejmé z pfiloh & 17 a 18 - Schéma
provizorniho DOK 36 vl.

3.5.3 Dalkovy opticky kabel 72 vldaken (nahrada pivodniho DOK GSM-R 36 vlaken)
v Useku zst. Mstétice — technologicky domek BTS Zeleneé¢

Stavajici DOK 72 vlaken (nahradil puvodni DOK 36 vlaken GSM-R v ramci stavby ,Optimalizace
tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-Vysoany (v€etné)“) bude ohroZen stavebnimi pracemi,
predevsim pracemi na kolejovém spodku a svrdku. Proto je navrZzena provizorni trasa tohoto kabelu
béhem vystavby.

Kabelové trasy jsou ziejmé z pfiloh €. 12 a 13. Trasy jsou znazornény modfe - situace 1:1000.

Pro provizorni opticky kabel bude vytvofena provizorni trasa, ve které bude pouzita HDPE trubka
barvy zelené — tam, kde se bude opticky kabel ukladat do nové trasy. V mistech, kde nebude opticky
kabel ohroZen, bude vyuzita stavajici HDPE trubka &erna. HDPE trubka zelena bude v niZe
uvedenych km napojena na stavajici HDPE trubku ¢ernou. HDPE trubka zelena bude polozena
v nasledujicim Useku (uvedeny stavajici km):

e km 14,184 (RD pro sdélovaci zafizeni v zst. Mstétice) az km 15,114. Vkm 15,114 bude
umisténa zemni kabelova komora, kde bude HDPE trubka ukonéena. Kabelova komora v km
15,114 nahradi v definitivnim stavu stavajici kabelovou komoru v km 15,109 (vybudovano
v ramci stavby ,Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-VysocCany (v€etné)®).
Stavajici HDPE trubka Cerna bude u kabelové komory pferuSena a trubka ze sméru od Prahy
bude zaUsténa do této kabelové komory. Cast HDPE trubky éerné do Zst. Mstétice je v kolizi
s pracemi na Zelezniénim spodku a bude pfi téchto pracich odstranéna.

Po pokladce zelené HDPE trubky a vytvofeni provizorni trasy pro provizorni opticky kabel bude
do pfipravené trasy zafouknut (zatazen) DOK 72 viaken ze Zst. Mstétice smér Praha
s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014).
Provizorni DOK 72 vldken bude instalovan v Useku z kabelové komory KK03a v km 15,576 (novy km
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vramci stavby ,Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-Vyso€any (v€etng)*, =
stavajici km 16,141) do Zst. Mstétice do RD pro sdélovaci zafizeni. Kabelova komora KK03a bude
vybudovana v ramci stavby ,Optimalizace tratového useku Mstétice (mimo) — Praha-Vysolany
(vCetné)“, ktera bude naSi stavbu pFedchazet. V kabelové komofe KK03a bude podle projektu
umisténa opticka spojka pro vyvedeni vlaken DOK 72 vlaken do domku BTS. Dle projektu budou
ve spojce opticka vlakna, ktera nejsou vyvadéno do technologického domku BTS, provaiena.
Stavajici optickd spojka bude rozebrana a v ramci této stavby budou vlakna postupné provarena
s vlakny provizorniho DOK 72 vlaken pfi zachovani vyvedeni vlidken do technologického domku BTS.

Kabel bude ukonen v novém optickém rozvadédi (viz pfedchozi bod) na konektorech E2000/APC
(dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14) ve stavajici 19* skfini spoleéné s provizornim
DOK 36 vlaken ze Zst. Celékovice. Provizorni DOK 72 vldken a DOK 36 vlaken budou ukon&eny
v RD pro sdélovaci zafizeni v novém optickém rozvadédi pro az 144 vlaken, ukonéeni a provareni
vlaken zlstane stejné jako po realizaci souvisejici stavby ,Optimalizace tratového useku Mstétice
(mimo) — Praha-Vysocany (vCetné)“ v€etné propojeni se stavédlovou ustfednou. Uvolnény opticky
rozvadéc€ bude demontovan z 19“ skiiné a nasledné bude vyuzit pro ukon&eni definitivnich DOK.

Pro HDPE trubku plati pfiméfené ustanoveni bodu 3.2.2 této technické zpravy, pro opticky kabel plati
ustanoveni bodu 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5 této technické zpravy.

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloZzeny v zemnich kabelovych komorach. Spojky budou
oznaceny zapisovatelnymi ball markery a rezervy nezapisovatelnymi ball markery. Rezervy budou
zfizeny u v8ech vyznamnéjsich mostl, nadjezd( a v mistech ukonceni kabel(.

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukon&eni na OR bude provedeno méfeni optického kabelu pfimou
metodou na tfech vinovych délkach v obou smérech, OTDR mérfeni na tfech vinovych délkach v obou
smérech.

Stavajici DOK 72 vlaken v Useku kabelova komora KK03a — Zst. Mstétice v HDPE trubce modré bude
po instalaci a zprovoznéni provizorniho optického vyfouknut (vytazen) z HDPE trubky a pfedan
k vyuZiti spravci kabelu.

Pribéh provizorniho optického kabelu a jeho délka jsou zfejmé z pfilohy €. 18 - Schéma provizorniho
DOK 36 vl.

3.5.4 Provizorni odboc¢ka Zaluzi

Béhem stavby bude zfizena provizorni odbocka Zaluzi. Pro komunikaci zabezpecovaciho zafizeni
bude odbocka pfipojena vypichem z provizorniho optického kabelu 36 viaken pro GSM-R, z kabelu
bude vyvedeno 6 vlaken oboustranné. Po ukonéeni provozu vyhybny budou veSkera zafizeni
demontovana, opticky kabel 36 vlaken jiZ nebude potfebny, protoZze v té dobé jiz bude nahrazen
novym DOK 72 vlaken. Opticky kabel 36 vidken bude demontovan z HDPE trubky a pfedan
majetkovému spravci. Pfed zahajenim praci na upravé DOK a pred realizaci jeho ochrany bude
na kabelu provedeno méfeni metodou pfimou a OTDR, po ukon&eni ochran a realizaci vypichu
rovnéz méfeni metodou pfimou a OTDR.

Umisténi kontejneru technologie provizorni odboCky Zaluzi je navrzeno v misté, kde prochazi trasa
optického kabelu GSM-R 36 vlaken. Pfed umisténim kontejneru bude trasa v misté umisténi odkryta,
HDPE trubka ¢erna bude pferusena cca uprostied pfedpokladaného umisténi kontejneru a vytazena
ven z vykopu. HDPE trubka modra s optickym kabelem GSM-R 36 vlaken bude ponechana a vykop
bude zasypan. Po umisténi kontejneru budou oba konce HDPE trubky ¢erné zataZeny do kontejneru.

PFi zafukovani provizorniho DOK 36 vldken v useku Celakovice — Mstétice bude tento vyveden
v kontejneru a ponechana zde rezerva v délce 30m. Z kabelu bude proveden vypich v optické spojce,
ktera bude umisténa u konstrukce rezervy.
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3.6 Postupné uvadéni do provozu

Predpoklada se uvedeni TK a DOK do provozu najednou.

3.7 Pokyny pro montéaz

3.7.1 Méreni metalickych kabelt
Na tratovych metalickych kabelech budou zméfeny nasledujici parametry:
e kontinuita zil,
o smyc¢kovy odpor,
e izolaéni odpor Zil,
¢ odpor stinici folie,
e izola¢ni odpor stinici félie,
e odpor uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekta.

Tyto parametry budou zméfeny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych
usekul ve spojkach.

Dle pokynu TKP 28 se vyrovnani kapacitnich nerovnovah provadi ve vSech mezistani¢nich Usecich
tratovych kabell a u vSech kabelu delSich nez 1,6km. Proto budou na poloZzeném metalickém
tratovém kabelu zméfeny jesté tyto parametry:

e méfeni kapacitni nerovnovahy ki,
e méfeni tlumeni preslechu z blizkého konce.

a kabel bude kapacitné vyrovnan. Vyrovnani bude provedeno kfizovanim C&tyfek ve spojkach
pfed realizaci vypichG z metalického tratového kabelu. Kabel nebude vyrovnavan pro provoz na
sdruzenych okruzich.

Pfed pfedanim kabelu provozovateli bude provedeno zavérecné méfeni v obou smérech.

3.7.2 HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZenych trubek.

3.7.3 Méreni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukon&eni na OR bude provedeno méreni optického kabelu pfimou
metodou na tfech vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN
61280-4-2, metoda 1a (v odlvodnénych pfipadech metoda 1b), OTDR méfeni na vinovych délkach
1310/1550/1625 nm v obou smérech. Pfenosové parametry musi splfiovat nasledujici hodnoty:

e max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svar(
o stfedni utlum svaru <0,07 dB (prdm. hodnota pro kazdé vlakno v Useku mezi 2 ODF
e Utlum svaru na 1550 nm muze byt o maximalné 0,03 dB vétsi nez na 1310 nm

e Utlum konektorového spojeni na 1550 nm muize byt o maximalné 0,05 dB vétsi nez na 1310 nm

Vyhodnoceni a pfedani naméfrenych vysledk:
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¢ vyhodnoceni vysledkd metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek a grafa,
¢ vyhodnoceni vysledku pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky,
¢ vyhodnoceni Gtlumu svard, utlumu kabelovych Useku,

e pfedani vysledkl méfeni a jejich interpretace pisemnou formou a na CD-R véetné SW pro
zpracovani vysledku.

3.7.4 Dokumentace
Pro tratovy kabel, HDPE trubky a dalkovy opticky kabel bude zpracovana kabelova kniha pland
dle technické specifikace SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014.

3.8 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Realizace kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci
na zelezni€nim spodku a svrsku, pfi vystavbé nastupist, podchodu v zst. Mstétice. Ukonceni kabell
je zavislé na stavebni pfipravenosti objektu technologické budovy v Zst. Mstétice. Kabelova trasa
v mistech mimo oblast praci na Zelezni¢nim spodku a svrSku muze byt budovana nezavisle
na postupu téchto praci.

3.9 Podminky a naroky na vystavbu
3.9.1 Vyluky

Realizace tohoto PS vyZaduje vyluky na provozovaném optickém kabelu 36 viaken.

3.9.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialtl na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.9.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Tratovy metalicky kabel a dalkovy opticky kabel jsou pouze prfenosova media, kter4 nevyZaduji
napajeni.

3.9.4 Vliv stavby na zivotni prostredi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zzivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostredi.
Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatieni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.

¢ Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.
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3.9.5 Likvidace odpad

Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadl na fizené skladce a pfi kolaudaci predmétné stavby musi
pfedlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb.
Nebezpelné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaCeny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadu €. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZzené zeminy
z kontaminovanych mist)*“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Upravach:
e 01 05 01* — Iokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
¢ 17 01 99 — stavebni a demolicni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
¢ 17 03 02 - asfalt
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecéné latky
e 17 05 07* - §térk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecéné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.

3.9.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Vstupy kabeld do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na ohefl nejméné C. Zhotovitel poZzarniho
tésnéni zpracuje soupis v8ech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o:

poZzarni odolnosti,
¢ druhu nebo typu ucpévky,
¢ datu provedeni,
o firmé, adrese a jméné zhotovitele,

¢ oznaceni vyrobce systému.
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Pfi montazi pozarné bezpecfnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrZzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu:

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlaseni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a 810 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zarizeni, potvrzuje splnéni poZadavki
vyrobce pisemné.

¢ Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni p.p.”

Pfi vedeni sdélovacich a zabezpecovacich kabell zvolného prostoru pfistupnou chrani¢kou
je pozadovana jeji reakce na ohen B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde mize horet
(ohrozeni vnéjSim pozarem), proveden z betonovych zlabl nebo ze Zlabl s prokazanou reakci
na ohen A1, A2, pfipadné B.

3.9.7 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

PS 00-02-01 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri realizaci
stavby je nutno dodrzovat Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dalsi platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajidténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zaji$téni BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢&.213/91
0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona &.20/66 Sb., Vyhlasky 6.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha.
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5. PRILOHY

5.1.1 Seznam soufadnic vytyéovanych bodu — definitivni kabelizace

Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetnd)
Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

PS 00-02-01.2
Lysé nad Labem - Praha Vyso&any, DOK a TK

Seznam souradnic vyty¢ovanych bodi

Soufadnicovy systém S-JTSK

VySkovy systém Bpv

Cislo bodu | Y X |z | popis (poznamka)
001 719655,713 1039463,781 0,000 Lom trasy
002 719660,705 1039464,068 0,000 Lom trasy
003 719665,697 1039464,338 0,000 Lom trasy
004 719670,690 1039464,609 0,000 Lom trasy
005 719675,683 1039464,867 0,000 Lom trasy
006 719680,677 1039465,126 0,000 Lom trasy
007 719685,670 1039465,374 0,000 Lom trasy
008 719690,767 1039465,640 0,000 Lom trasy
009 719695,658 1039465,864 0,000 Lom trasy
010 719700,653 1039466,106 0,000 Lom trasy
011 719704,432 1039466,291 0,000 Lom trasy
012 719706,371 1039466,151 0,000 Lom trasy
013 719709,067 1039466,279 0,000 Lom trasy
014 719711,154 1039466,619 0,000 Lom trasy
015 722955,277 1040184,696 0,000 Lom trasy
016 722956,110 1040182,698 0,000 Lom trasy
017 724329,326 1040694,965 0,000 Lom trasy
018 724333,415 1040694,422 0,000 Lom trasy
019 724343,825 1040692,591 0,000 Lom trasy
020 724364,535 1040688,950 0,000 Lom trasy
021 724372,288 1040687,484 0,000 Lom trasy
022 724383,006 1040686,174 0,000 Lom trasy
023 724401,671 1040686,109 0,000 Lom trasy
024 724413,856 1040682,666 0,000 Lom trasy
025 724472,279 1040674,380 0,000 Lom trasy
026 724509,191 1040669,509 0,000 Lom trasy
027 724555,554 1040662,488 0,000 Lom trasy
028 724599,446 1040655,798 0,000 Lom trasy
029 724606,984 1040654,728 0,000 Lom trasy
030 718740,514 1039184,443 0,000 Lom trasy
031 718745,004 1039187,101 0,000 Lom trasy
032 718749,598 1039179,179 0,000 Lom trasy
033 718756,367 1039183,165 0,000 Lom trasy
034 718761,197 1039185,988 0,000 Lom trasy
035 718766,724 1039189,196 0,000 Lom trasy
036 718774,842 1039193,865 0,000 Lom trasy
037 718779,759 1039196,669 0,000 Lom trasy
038 718789,988 1039202,442 0,000 Lom trasy
039 718796,911 1039206,304 0,000 Lom trasy
040 718806,578 1039211,637 0,000 Lom trasy
041 718814,479 1039215,944 0,000 Lom trasy
042 718821,101 1039219,519 0,000 Lom trasy

Nazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)

Identifikacni ¢islo dokumentu

Stranka / Celkem

stranek

Nazev ¢asti dila: PS 00-02-01.2 Lys& nad Labem - Praha Vysocany, DOK a TK

17 | 7192 [402]01]01] 00 | 22

/ 38




INE METROPROJEKT

Technicka zprava

043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096

718829,696
718836,951
718849,495
718859,132
718866,929
718874,060
718879,636
718889,795
718893,521
718901,237
718911,248
718926,015
718939,367
718944,649
718953,898
718959,135
718966,694
718971,309
718975,515
718978,162
718978,872
718984,245
718985,909
718992,360
718996,901
719003,452
719008,671
719016,712
719019,257
719015,662
719020,301
719026,229
719027,834
719030,436
719031,818
719034,247
719045,899
719055,241
719064,606
719073,983
719080,206
719081,742
719083,596
719084,939
719097,500
719102,710
719111,916
719121,121
719125,860
719130,599
719132,642
719136,569
719138,814
719144,846

1039224,110
1039227,945
1039234,484
1039239,432
1039243,387
1039246,967
1039249,741
1039254,740
1039256,556
1039260,285
1039265,063
1039271,988
1039278,122
1039280,516
1039284,664
1039286,988
1039290,201
1039292,211
1039294,031
1039295,171
1039295,661
1039297,957
1039298,480
1039301,206
1039303,109
1039305,831
1039307,980
1039311,258
1039312,287
1039320,997
1039322,862
1039325,226
1039325,655
1039326,684
1039327,430
1039328,385
1039332,912
1039336,478
1039339,986
1039343,458
1039345,703
1039346,112
1039346,784
1039347,410
1039351,940
1039353,838
1039356,983
1039360,128
1039361,724
1039363,319
1039363,824
1039365,128
1039366,034
1039368,009

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

719156,755
719168,664
719179,748
719182,728
719185,635
719187,772
719192,578
719197,999
719202,483
719206,967
719211,773
719216,578
719223,800
719231,022
719234,215
719235,754
719238,938
719240,667
719245,496
719252,741
719259,995
719264,834
719269,679
719276,952
719284,225
719289,082
719291,811
719294,604
719296,955
719304,426
719311,729
719321,477
719331,231
719338,555
719345,885
719348,664
719351,116
719353,521
719367,912
719382,623
719394,900
719406,165
719407,763
719410,480
719412,113
719417,034
719424,422
719431,816
719441,680
719454,020
719466,335
719467,563
719469,559
719471,318

1039371,807
1039375,606
1039379,023
1039379,777
1039380,659
1039381,450
1039382,892
1039384,596
1039385,863
1039387,130
1039388,511
1039389,892
1039391,915
1039393,938
1039394,813
1039395,112
1039395,982
1039396,580
1039397,876
1039399,815
1039401,718
1039402,978
1039404,215
1039406,045
1039407,875
1039409,063
1039409,623
1039410,302
1039411,101
1039412,889
1039414,598
1039416,828
1039419,034
1039420,645
1039422,233
1039422,597
1039423,118
1039423,857
1039426,824
1039429,754
1039432,102
1039434,187
1039434,258
1039434,750
1039435,260
1039436,142
1039437,436
1039438,693
1039440,335
1039442,327
1039444,216
1039444,197
1039444,496
1039444,980

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

151 719486,164 1039447,124 0,000 Lom trasy

152 719498,547 1039448,832 0,000 Lom trasy

153 719510,939 1039450,466 0,000 Lom trasy

154 719524,462 1039452,144 0,000 Lom trasy

155 719525,934 1039452,119 0,000 Lom trasy

156 719529,071 1039452,496 0,000 Lom trasy

157 719530,632 1039452,877 0,000 Lom trasy

158 719540,723 1039454,060 0,000 Lom trasy

159 719553,148 1039455,422 0,000 Lom trasy

160 719560,607 1039456,209 0,000 Lom trasy

161 719568,069 1039456,959 0,000 Lom trasy

162 719573,046 1039457,446 0,000 Lom trasy

163 719578,023 1039457,921 0,000 Lom trasy

164 719580,512 1039458,159 0,000 Lom trasy

165 719583,001 1039458,384 0,000 Lom trasy

166 719585,336 1039458,391 0,000 Lom trasy

167 719591,294 1039458,932 0,000 Lom trasy

168 719594,627 1039459,446 0,000 Lom trasy

169 719600,846 1039459,977 0,000 Lom trasy

170 719605,830 1039460,378 0,000 Lom trasy

171 719610,814 1039460,778 0,000 Lom trasy

172 719615,800 1039461,154 0,000 Lom trasy

173 719620,786 1039461,530 0,000 Lom trasy

174 719625,092 1039461,834 0,000 Lom trasy

175 719630,761 1039462,231 0,000 Lom trasy

176 719635,750 1039462,558 0,000 Lom trasy

177 719640,740 1039462,884 0,000 Lom trasy

178 719644,264 1039463,100 0,000 Lom trasy

179 719646,208 1039462,994 0,000 Lom trasy

180 719649,482 1039463,192 0,000 Lom trasy

181 719651,061 1039463,514 0,000 Lom trasy

182 718182,850 1038442,162 0,000 Lom trasy

183 718186,084 1038447,770 0,000 Lom trasy

184 718186,775 1038448,500 0,000 Lom trasy

185 718180,520 1038457,076 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

186 718190,301 1038464,498 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

187 718191,318 1038466,220 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

188 718211,894 1038501,064 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

189 718226,395 1038525,594 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

190 718227,404 1038527,313 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

191 718243,643 1038555,603 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

192 718244,635 1038557,317 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

193 718256,117 1038576,752 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

194 718257,167 1038578,475 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

195 718269,398 1038599,261 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

196 718270,429 1038600,976 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

197 718286,208 1038627,776 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

198 718287,264 1038629,464 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

199 718301,170 1038653,319 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

200 718302,237 1038655,050 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

201 718316,203 1038678,530 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

202 718317,305 1038680,544 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

203 718290,742 1038696,381 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

204 718296,020 1038705,206 0,000 Zafouknuti DOK do stav. trubky

Nazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&) Identifikacni ¢islo dokumentu Stranka / Celkem
stranek
Nézev &asti dila: PS 00-02-01.2 Lysa nad Labem - Praha Vysotany, DOK a TK | 17 | 7192 [402[01]01] 00 | 25 / 38




INE METROPROJEKT

Technicka zprava

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

718303,667
718311,778
718328,851
718331,264
718332,318
718339,197
718349,576
718350,064
718353,772
718354,965
718358,397
718361,527
718367,078
718370,872
718404,517
718408,457
718413,662
718413,557
718424,581
718426,188
718433,619
718439,958
718441,431
718450,967
718456,240
718460,075
718461,331
718463,883
718464,783
718466,504
718471,069
718475,923
718480,826
718488,728
718489,575
718492,092
718492,767
718499,308
718505,143
718513,386
718518,960
718519,808
718521,311
718524,643
718525,533
718529,663
718537,488
718545,864
718552,307
718560,681
718566,834
718569,413
718580,765
718584,971

1038712,847
1038725,147
1038754,270
1038756,439
1038759,124
1038770,761
1038788,246
1038790,095
1038796,374
1038799,734
1038805,352
1038803,895
1038813,492
1038820,006
1038876,999
1038883,673
1038892,490
1038896,807
1038916,978
1038922,799
1038936,595
1038948,600
1038950,312
1038945,286
1038941,448
1038946,380
1038947,223
1038950,476
1038952,337
1038954,489
1038960,135
1038966,035
1038971,895
1038981,131
1038981,398
1038984,281
1038985,756
1038993,114
1038999,543
1039008,418
1039014,286
1039015,170
1039016,058
1039019,509
1039021,073
1039025,266
1039033,062
1039041,200
1039047,318
1039055,093
1039060,047
1039062,457
1039072,342
1039075,978

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.
Zafouknuti DOK do stav.

Napojeni na stav. kabely

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy

trubky
trubky
trubky
trubky
trubky
trubky
trubky
trubky
trubky
trubky
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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

718589,031
718593,967
718595,563
718603,780
718609,552
718614,734
718617,990
718625,100
718631,610
718633,394
718637,266
718639,311
718643,541
718647,279
718651,112
718657,146
718660,885
718669,916
718672,315
718674,613
718680,523
718683,881
718689,856
718696,782
718707,149
718718,632
718726,959
719711,147
719713,459
719715,975
719718,491
719720,738
719721,524
719737,388
719748,537
719756,702
719766,430
719775,927
719776,769
719777,097
719778,524
719791,102
719816,074
719841,046
719866,018
719892,586
719894,679
719896,412
719916,222
719941,186
719946,364
719948,902
719954,259
719957,250

1039079,432
1039083,635
1039085,465
1039092,177
1039096,796
1039100,877
1039103,411
1039108,861
1039113,168
1039114,499
1039117,353
1039118,844
1039121,922
1039124,585
1039127,323
1039131,541
1039134,089
1039140,260
1039141,796
1039143,318
1039147,335
1039149,542
1039153,415
1039157,851
1039164,130
1039171,206
1039176,273
1039466,618
1039466,728
1039466,847
1039466,967
1039467,073
1039449,963
1039451,927
1039452,456
1039452,961
1039453,535
1039453,322
1039453,667
1039459,982
1039460,435
1039461,032
1039462,217
1039463,402
1039464,587
1039465,848
1039460,846
1039460,406
1039461,458
1039462,829
1039463,075
1039462,433
1039462,597
1039463,493

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

719966,157
719991,140
720005,606
720012,285
720016,123
720041,092
720060,401
720091,080
720116,040
720123,106
720126,031
720129,426
720133,088
720140,993
720165,945
720179,819
720183,193
720194,650
720198,383
720201,057
720212,593
720211,680
720232,746
720239,984
720244,747
720248,286
720264,992
720277,223
720289,936
720299,120
720314,852
720333,500
720334,137
720336,404
720342,189
720352,885
720359,600
720369,367
720372,349
720388,956
720389,908
720391,529
720393,844
720415,430
720417,940
720419,429
720422,796
720424,956
720425,712
720435,444
720442,454
720465,505
720482,310
720485,669

1039464,014
1039464,968
1039464,924
1039465,257
1039465,933
1039467,171
1039466,815
1039468,619
1039470,036
1039470,488
1039470,073
1039470,238
1039471,158
1039471,632
1039473,228
1039474,467
1039474,031
1039474,972
1039476,269
1039476,559
1039477,477
1039493,892
1039494,892
1039495,403
1039495,684
1039495,540
1039495,688
1039496,317
1039497,470
1039499,255
1039499,817
1039500,615
1039500,314
1039499,238
1039499,512
1039500,020
1039500,338
1039500,802
1039502,196
1039502,047
1039487,304
1039487,096
1039487,435
1039490,022
1039490,177
1039490,848
1039491,008
1039490,729
1039485,630
1039486,092
1039486,425
1039489,620
1039490,470
1039490,716

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

720489,124
720490,429
720508,120
720515,423
720536,176
720537,320
720536,743
720537,145
720540,597
720554,794
720572,440
720581,341
720591,839
720603,366
720616,138
720646,851
720665,887
720684,253
720695,135
720709,700
720758,622
720789,801
720815,679
720821,176
720847,198
720859,868
720860,447
720861,231
720862,714
720872,089
720885,777
720887,390
720891,824
720904,325
720914,848
720923,820
720937,078
720936,484
720938,671
720942,596
720964,090
720989,061
721014,134
721019,888
721021,712
721032,409
721033,440
721034,493
721036,083
721044,059
721064,953
721089,713
721114,897
721139,869

1039491,034
1039491,815
1039492,426
1039492,543
1039493,042
1039493,928
1039505,590
1039511,475
1039512,716
1039513,390
1039514,227
1039514,649
1039515,148
1039515,695
1039516,301
1039517,758
1039518,661
1039519,533
1039520,049
1039520,741
1039523,062
1039524,542
1039525,573
1039524,707
1039525,853
1039526,441
1039525,911
1039510,831
1039510,344
1039510,789
1039511,786
1039513,054
1039513,265
1039513,318
1039514,137
1039514,559
1039515,183
1039528,094
1039528,807
1039529,109
1039531,290
1039532,489
1039531,551
1039531,334
1039534,099
1039534,802
1039534,469
1039516,826
1039515,036
1039514,999
1039515,482
1039516,657
1039517,852
1039519,037

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy

Nazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)

Identifikacni ¢islo dokumentu

Stranka / Celkem

stranek

Nazev ¢asti dila: PS 00-02-01.2 Lys& nad Labem - Praha Vysocany, DOK a TK

17 | 7192 [402]01]01] 00

29 / 38
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421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

721164,913
721189,812
721200,789
721203,055
721202,105
721214,837
721232,598
721240,528
721251,216
721264,138
721271,202
721278,764
721286,211
721294,837
721301,524
721307,799
721317,449
721322,155
721325,528
721326,162
721327,094
721339,445
721364,472
721389,387
721414,417
721439,336
721464,256
721467,818
721475,141
721477,699
721481,065
721480,172
721488,492
721497,779
721515,121
721541,608
721563,385
721586,439
721606,016
721612,807
721640,745
721662,377
721665,715
721668,499
721690,140
721705,860
721714,790
721739,462
721745,534
721763,891
721768,373
721775,221
721788,697
721794,660

1039520,225
1039521,407
1039521,920
1039523,856
1039546,044
1039547,699
1039548,136
1039543,213
1039543,474
1039543,760
1039545,187
1039547,044
1039547,560
1039547,713
1039547,545
1039547,403
1039547,368
1039547,079
1039546,941
1039532,913
1039532,126
1039532,712
1039532,720
1039535,122
1039535,071
1039537,367
1039539,645
1039540,518
1039540,932
1039540,285
1039540,445
1039556,531
1039556,913
1039557,006
1039557,503
1039558,947
1039560,317
1039562,181
1039564,042
1039564,374
1039566,098
1039568,464
1039568,938
1039551,892
1039554,180
1039556,738
1039558,396
1039563,741
1039565,099
1039570,141
1039571,425
1039573,027
1039574,840
1039575,865

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

721813,238
721818,242
721832,591
721837,653
721842,973
721854,254
721861,812
721880,744
721886,321
721890,978
721892,350
721909,140
721923,617
721940,553
721943,863
721956,668
721968,304
721980,165
721988,853
721993,667
721998,265
722002,065
722022,840
722039,159
722043,900
722047,062
722057,252
722071,360
722078,993
722093,199
722099,473
722115,018
722136,514
722141,605
722145,030
722148,597
722150,783
722157,931
722178,848
722195,378
722198,331
722200,917
722220,048
722241,104
722244,930
722249,004
722251,125
722262,006
722283,207
722292,185
722299,154
722304,755
722317,947
722322,883

1039580,868
1039581,757
1039585,732
1039587,296
1039588,598
1039591,904
1039594,669
1039601,471
1039603,560
1039605,150
1039606,013
1039612,302
1039617,362
1039623,488
1039624,604
1039629,353
1039633,889
1039638,643
1039642,369
1039643,953
1039645,955
1039648,398
1039658,311
1039665,738
1039667,557
1039669,134
1039674,848
1039682,208
1039686,343
1039694,146
1039697,773
1039707,625
1039720,758
1039723,820
1039725,405
1039727,600
1039729,501
1039733,931
1039747,811
1039758,507
1039760,554
1039762,831
1039776,298
1039789,775
1039791,449
1039794,144
1039796,352
1039803,493
1039816,745
1039821,041
1039825,167
1039829,460
1039837,267
1039839,824

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

573
574

575
576
577
578
579
580
581
582

722326,313
722339,639
722354,769
722362,975
722378,226
722388,304
722400,204
722411,551
722403,661
722476,939
722479,162
722490,585
722503,497
722501,590
722511,951
722522,968
722533,446
722548,362
722562,391
722569,643
722581,945
722594,247
722598,263
722610,966
722623,668
722638,124
722651,604
722665,300
722678,533
722692,122
722705,722
722719,573
722732,936
722733,929
722761,107
722775,862
722789,611
722818,752
722847,481
722875,400
722876,592
722877,543
722873,198
722874,637
722887,222
722894,773
722896,323
722897,527
722899,077
722914,851
722915,867
722931,642
722933,071
722953,545

1039842,159
1039850,619
1039861,404
1039865,747
1039874,558
1039881,353
1039889,835
1039897,921
1039910,023
1039957,339
1039960,477
1039967,814
1039976,136
1039980,575
1039986,070
1039992,524
1039999,347
1040008,950
1039987,183
1039991,146
1039997,287
1040003,428
1040005,459
1040011,665
1040017,871
1040025,059
1040031,739
1040040,186
1040048,337
1040055,853
1040063,350
1040070,392
1040077,180
1040077,654
1040090,286
1040096,715
1040102,701
1040115,029
1040126,986
1040136,256
1040136,613
1040138,921
1040149,361
1040150,497
1040156,594
1040160,253
1040159,614
1040156,719
1040156,079
1040162,646
1040163,068
1040169,634
1040170,597
1040183,976

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu

Nazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)

Identifikacni ¢islo dokumentu

Stranka / Celkem

stranek

Nazev ¢asti dila: PS 00-02-01.2 Lys& nad Labem - Praha Vysocany, DOK a TK

17 | 7192 [402]01]01] 00 | 32

/ 38




INE METROPROJEKT

Technicka zprava

583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

722954,699
722955,853
722961,310
722965,208
722979,971
722989,645
722990,661
723018,807
723019,682
723047,409
723048,424
723076,110
723085,227
723083,912
723098,497
723107,733
723119,885
723128,864
723134,507
723140,671
723146,834
723151,809
723162,150
723200,299
723229,528
723251,976
723293,793
723318,984
723336,496
723379,697
723385,618
723405,071
723422,866
723440,548
723462,196
723483,452
723506,572
723530,021
723548,851
723557,509
723562,027
723582,624
723651,530
723676,524
723695,663
723699,635

1040184,456
1040184,936
1040187,207
1040188,830
1040194,974
1040199,000
1040199,423
1040209,732
1040210,485
1040222,026
1040222,448
1040233,971
1040237,754
1040240,872
1040246,942
1040250,794
1040255,906
1040259,723
1040262,128
1040264,781
1040267,435
1040269,810
1040274,325
1040291,325
1040304,722
1040315,231
1040335,331
1040347,770
1040356,566
1040378,684
1040381,804
1040392,797
1040403,761
1040414,472
1040426,357
1040437,262
1040449,179
1040461,192
1040470,860
1040475,305
1040477,625
1040488,200
1040523,577
1040536,342
1040546,175
1040543,342

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

5.1.2 Seznam soufadnic vytyéovanych bodu — provizorni kabelizace

PS 00-02-01.2

Lysa nad Labem - Praha Vyso&any, DOK a TK

Seznam soufadnic vytyGovanych bodu (proviz. DOK, TK)

Soufadnicovy systém S-JTSK

Cislo bodu

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

Y

719832,473
719835,425
719859,050
719892,493
719893,979
719954,669
720012,061
720060,543
720121,683
720132,268
720182,471
720194,596
720196,104
720216,683
720215,699
720301,316
720506,755
720508,120
720538,267
720537,833
720537,763
720538,764
720814,317
720824,092
720848,843
720849,729
720870,096
720879,364
720908,265
720918,121
720925,599
720931,223
720930,418
720938,078
720967,252
720978,214
720986,761
720989,370
721001,660
721031,353

X

1039488,514
1039489,283
1039485,129
1039480,531
1039459,411
1039462,205
1039464,447
1039466,269
1039469,492
1039470,112
1039473,633
1039474,754
1039475,060
1039477,369
1039503,884
1039507,029
1039516,266
1039492,426
1039492,495
1039508,892
1039512,667
1039513,762
1039527,131
1039525,744
1039526,616
1039507,945
1039507,913
1039510,149
1039510,886
1039511,820
1039512,460
1039512,942
1039528,510
1039529,352
1039532,707
1039533,621
1039534,066
1039534,085
1039533,942
1039535,432

VysSkovy systém Bpv
z ‘ popis (poznamka)
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
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1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088

721033,044
721072,559
721183,002
721181,660
721184,154
721239,248
721239,604
721264,138
721286,263
721312,813
721323,075
721337,317
721355,326
721363,473
721390,072
721401,143
721402,173
721415,424
721416,335
721451,001
721452,328
721464,392
721476,292
721475,530
721519,682
721580,641
721663,654
721674,420
721698,917
721716,107
721720,812
721725,542
721725,679
721728,374
721768,939
721789,006
721845,343
721878,056
721905,446
721929,992
721957,614
721988,092
722015,148
722041,760
722047,540
722065,222
722072,819
722101,228

1039513,585
1039514,879
1039519,662
1039545,834
1039548,773
1039551,584
1039544,424
1039543,760
1039549,608
1039548,573
1039547,614
1039548,398
1039549,450
1039549,834
1039551,327
1039552,234
1039533,489
1039533,913
1039535,959
1039538,405
1039538,354
1039539,143
1039539,876
1039556,735
1039559,301
1039562,841
1039569,096
1039570,729
1039574,106
1039579,325
1039580,489
1039581,280
1039592,538
1039592,614
1039601,926
1039607,278
1039621,500
1039632,561
1039642,721
1039652,438
1039663,796
1039677,054
1039689,287
1039702,344
1039707,926
1039717,431
1039719,049
1039735,630

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136

722136,803
722182,485
722203,768
722211,238
722215,544
722245,654
722288,193
722332,071
722361,070
722391,705
722419,305
722450,923
722456,628
722482,428
722498,106
722499,955
722498,205
722512,020
722523,158
722533,497
722547,568
722561,851
722581,960
722592,424
722594,788
722596,908
722601,913
722608,705
722612,882
722618,899
722633,897
722661,611
722670,982
722673,920
722682,379
722690,936
722704,538
722706,573
722733,967
722747,499
722748,818
722751,180
722751,694
722793,131
722796,139
722796,389
722839,062
722840,396

1039757,675
1039786,476
1039799,580
1039804,364
1039807,335
1039826,618
1039853,977
1039882,350
1039901,734
1039921,459
1039937,817
1039956,895
1039959,031
1039966,327
1039972,975
1039973,941
1039978,620
1039986,016
1039992,551
1039999,231
1040008,243
1039985,459
1039995,896
1040001,180
1040000,103
1039999,505
1040001,788
1040003,134
1040007,251
1040011,813
1040018,953
1040033,845
1040039,620
1040041,826
1040046,413
1040050,968
1040058,875
1040061,319
1040076,271
1040082,219
1040081,595
1040082,621
1040083,923
1040101,631
1040102,898
1040103,263
1040121,375
1040121,645

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1205
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183

722842,478
722842,580
722845,021
722847,906
722876,596
722870,554
722875,513
722878,193
722855,164
722892,294
722897,908
722917,202
722924,900
722963,027
722967,639
722970,516
722971,721
722977,068
722977,831
722976,634
722977,029
722999,497
723009,215
723011,827
723013,925
723016,257
723020,050
723021,375
723023,920
723033,459
723036,803
723036,959
723048,363
723045,358
723134,429
723146,282
723155,472
723160,885
723170,973
723178,196
723187,075
723195,307
723205,476
723238,202
723329,709
723342,057
723348,854
723371,162

1040122,506
1040123,656
1040124,825
1040125,792
1040135,469
1040150,001
1040152,085
1040145,767
1040200,750
1040216,795
1040222,180
1040230,387
1040230,476
1040246,844
1040236,385
1040234,343
1040232,300
1040234,528
1040235,845
1040238,835
1040239,272
1040249,020
1040252,733
1040254,858
1040257,492
1040264,009
1040274,239
1040275,096
1040275,622
1040275,797
1040275,932
1040280,228
1040283,919
1040294,563
1040318,162
1040321,905
1040325,389
1040330,477
1040328,187
1040328,513
1040336,999
1040337,792
1040337,091
1040347,658
1040387,382
1040401,075
1040395,546
1040408,005

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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Lom trasy
Lom trasy
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1184 723380,026 1040414,389
1185 723384,994 1040411,158
1186 723401,180 1040420,459
1187 723428,420 1040434,223
1188 723439,365 1040438,943
1189 723459,567 1040447,709
1190 723481,579 1040456,195
1191 723491,477 1040460,849
1192 723504,873 1040467,584
1193 723518,207 1040474,577
1194 723534,557 1040482,603
1195 723572,810 1040501,050
1196 723590,779 1040510,030
1197 723592,008 1040511,045
1198 723632,263 1040532,411
1199 723638,163 1040535,798
1200 723642,049 1040537,771
1201 723646,991 1040540,043
1202 723689,306 1040560,721
1203 723690,560 1040561,238
1204 723699,635 1040543,342

0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
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