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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor traťový kabel a dálkový optický kabel je vázán na ostatní stavební objekty a provozní 
soubory stavby, zejména na: 

PS 05-01-01  žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní kabelizace 

PS 05-02-01  žst. Mstětice, místní kabelizace 

SO 04-10-01  Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 

SO 05-10-01  žst. Mstětice, železniční svršek 

SO 04-11-01  Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 

SO 05-11-01  žst. Mstětice, železniční spodek 

SO 04-11-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací  

SO 05-14-01  žst. Mstětice, nástupiště 

SO 04-20-01  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,008 
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SO 04-20-02  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,103 

SO 04-20-06  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,243 

SO 04-20-03  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 10,299 

SO 04-20-04  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve ev. km 10,822 - zrušení 

SO 04-20-05  Čelákovice – Mstětice, železniční most ve ev. km 12,408 

SO 05-20-01  žst. Mstětice, železniční most – podchod pro cestující ve st. km 13,670 

SO 04-21-01  Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 9,330 

SO 04-21-02   Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 9,600  

SO 04-21-03  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení 

SO 04-21-04  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 11,565 

SO 04-21-05  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 12,103 

SO 04-21-06  Čelákovice – Mstětice, propustek ve st. km 11,930 

SO 04-21-07  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 12,737 

SO 04-21-08  Čelákovice – Mstětice, propustek v ev. km 13,666 

SO 05-21-01  žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569  

SO 04-24-01  Čelákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520 

SO 05-32-01  žst. Mstětice, zpevněné plochy 

SO 05-44-01  žst. Mstětice, kabelovod 

SO 04-50-01  Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205 – 9,332 vpravo 

SO 04-50-02  Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170 – 9,480 vlevo 

SO 05-50-01  žst. Mstětice, PHS v km 13,861 – 13,935 vpravo 

SO 05-40-02  žst. Mstětice, provozní budova 

SO 03-60-01.2 žst. Čelákovice, trakční vedení 

SO 04-60-01  Čelákovice - Mstětice, trakční vedení 

SO 05-60-01  žst. Mstětice, trakční vedení 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 
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2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem Centrum telematiky 
a diagnostiky. 

HDPE trubka společnosti AŽD Praha s.r.o. zůstane ve vlastnictví této společnosti. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V současné době je v řešeném úseku položen dálkový metalický kabel profilu DCKQYPY 
9XV1,2+33DM0,9 (ŽDK1). 

V rámci stavby „GSM-R Uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov)“ byl vybudován optický kabel 36 
vláken ze žst Čelákovice do žst. Praha-Vysočany přes žst. Mstětice. V ŽST Mstětice je optický kabel 
ukončen ve stávajícím kontejneru sděl. zařízení. V rámci související stavby „Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, která proběhne před naší stavbou, bude tento 
optický kabel nahrazen novým optickým kabelem 72 vláken v úseku žst. Mstětice – žst. Praha-
Vysočany. 

Provizorní stav optického kabelu 36 vláken je popsán v bodě 3.5.2 této technické zprávy, provizorní 
stav optického kabelu 72 vláken je popsán v bodě 3.5.3 této technické zprávy. 

V rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ byl 
v obvodu stavby (žst. Čelákovice) položen nový traťový kabel 15XN0,8, dvě HDPE trubky a optický 
kabel 36 vláken do žkm 9,075 (směr žst. Mstětice). V tomto km se optický kabel 36 vláken a HDPE 
trubky napojují na stávající trasu vybudovanou v rámci stavby „GSM-R Uzel Praha (Beroun – Praha – 
Benešov)“. 

Ze ŽST Mstětice je také položena HDPE trubka modrá s černým pruhem, která je ve vlastnictví 
společnosti AŽD Praha s.r.o. HDPE trubka je v ŽST Mstětice ukončena ve stávajícím kontejneru sděl. 
zařízení. V rámci související stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)“ bude tato HDPE trubka od km 15,109 ve směru na Prahu nahrazena HDPE 
trubkou hnědou. 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Traťový kabel a HDPE trubky budou vedeny ve společné zemní trase se zabezpečovacími kabely, 
v některých úsecích i s kabely napájecími NN. Zemní práce v mezistaničním úseku jsou rozpočtovány 
v rámci tohoto PS. V obvodu žst. Mstětice budou TK a HDPE trubky uložené do žlabové kabelové 
trasy realizované a rozpočtované v rámci příslušného PS „staniční zabezpečovací zařízení“, žlaby 
jsou součástí dodávky PS „místní kabelizace“. Oddělení NN kabelů od kabelů zabezpečovacích 
a sdělovacích ve výkopu je součástí PS rozvodu silnoproudu. 

Rezervy TK budou zřízeny u všech významnějších mostů, nadjezdů a v místech ukončení kabelů. 
Při přechodech mostů a propustů, pokud budou realizovány přes objekt, budou kabel a HDPE trubky 
vedeny v kabelových žlabech uložených ve štěrkovém loži 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. Spojky na TK budou označeny zapisovatelnými ball markery, rezervy nezapisovatelnými ball 
markery. Přechody (pod tratí nebo silnicí atp.) budou označeny betonovými označníky. Kabely 
ukládané do země musí být s minimálním krytím: volný terén – min. 0,6m, pod vozovkami 
a pojížděnými plochami min. 0,9m, křižování tratí – min. 1,7m. 

 



 Technická  zpráva 

 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK 17 7192 402 01 01 00 6 / 38 
 

3.2.1 Úsek Mstětice - Praha 
V rámci stavby bude položen traťový metalický kabel profilu TCEPKPFLEZE 15XN0,8, v souběhu 
s ním dvě trubky HDPE trubky barvy modré a černé pro Správu železnic, dále HDPE trubka hnědá 
pro AŽD Praha, s.r.o., ze žst. Mstětice směr Praha do stávajícího km 15,114 (= 14,546, nový km).  

Traťový kabel bude v km 15,114 pomocí teplem smrštitelné spojky napojen na traťový kabel 
TCEPKPFLEZE 15XN0,8 ze směru Praha. Stávající napojení provizorního TK bude demontováno, 
provizorní TK bude vyjmut ze země a dle jeho stavu buďto předán k využití správci nebo ekologicky 
zlikvidován. 

V km 15,114 bude HDPE trubka černá zatažena do kabelové komory, která zde bude umístěna 
v rámci této stavby při realizaci provizorního DOK – viz bod 3.5.3 této technické zprávy. Modrá HDPE 
trubka bude do téže kabelové komory zatažena až po vyfouknutí stávajícího DOK 72 vláken, 
po zprovoznění provizorního DOK.  

HDPE trubka hnědá bude zatažena do kabelové komory, která zde bude přesunuta z km 15,109 
(stávající km), v této komoře bude ukončena HDPE trubka hnědá ze směru Praha.  

Předpokladem tohoto technického řešení je, že stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice 
(mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ proběhne před naší stavbou, čemuž vše nasvědčuje. 

V žst. Mstětice bude traťový kabel směr Praha vyveden a ukončen celým profilem v 19“ 
uzamykatelné skříni výšky 47U, ta bude dodána v rámci tohoto PS, na zářezových rozpojovacích 
svorkovnicích, svorkovnice budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu. Vybrané čtyřky (3ks) 
traťového kabelu budou osazeny translátory.  

Po pokládce HDPE trubek a po ukončení veškerých stavebních prací v žst. Mstětice včetně výstavby 
technologického objektu bude z kabelové komory KK03a v km 15,576 (nový km v rámci stavby 
„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, = stávající km 16,141), 
kde bude odbočná spojka na optickém kabelu (výpich optického kabelu do BTS Zeleneč), zafouknut 
do HDPE trubky modré nový optický kabel 72 vláken s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A 
(dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14) do žst. Mstětice s ukončením ve sdělovací 
místnosti nové technologické budovy.  

DOK 72 vláken (nově instalovaný v modré HDPE trubce v nové trase) bude ukončen na vyzískaném 
19“ optickém rozváděči (viz bod 3.5.3 této technické zprávy) s dodáním potřebných ukončovacích 
a prověřovacích kazet. Optický rozváděč bude umístěn v 19“ skříni společně s traťovým kabelem. 
Optický rozváděč bude společný pro tento DOK 72 vláken a pro DOK 72 vláken do žst. Čelákovice. 
Ukončení vláken optických kabelů je popsáno v bodě 3.2.7 této technické zprávy. 

Po zprovoznění DOK 72 vláken v nové trase od km 16,141 (stávající km) do žst. Mstětice bude 
ukončení provizorního DOK 72 vláken v RD pro sdělovací zařízení demontováno. Optický rozváděč 
bude po demontáži ukončení provizorního DOK 36 vláken ze směru Čelákovice (viz následující bod) 
bude demontován a předán k využití správci. Optický kabel v HDPE trubce modré v úseku kabelová 
komora KK03a v km 16,141 (stávající km, instalovaná v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku 
Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“) až kabelová komora v km 15,114 (stávající km, 
instalovaná v rámci této stavby) a v HDPE trubce zelené v úseku kabelová komora v km 15,114 
(stávající km) do RD pro sdělovací zařízení v žst. Mstětice bude vyfouknut (vytažen) z HDPE trubky 
a předán k využití správci kabelu. HDPE trubka zelená bude vyjmuta ze země a dle jejího stavu 
buďto předána k využití správci nebo ekologicky zlikvidována. 

 

3.2.2 Úsek Čelákovice - Mstětice 
Podél železniční tratě v úseku Čelákovice – Mstětice bude položen traťový metalický kabel profilu 
TCEPKPFLEZE 15XN0,8, v souběhu s ním dvě trubky HDPE trubky barvy modré a černé. V rámci 
stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ byl 
v obvodu stavby položen nový traťový kabel 15XN0,8, dvě HDPE trubky a optický kabel 36 vláken 
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do žkm  9,075. V naší stavbě navazujeme na realizovanou kabelizaci. V km 8,762 bude provedeno 
napojení nového TK TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a HDPE trubek modré a černé. Pokládaný traťový 
kabel a HDPE trubky budou na již položený kabel a HDPE trubky napojeny ve spojkách, modrá 
HDPE trubka až po instalaci provizorního DOK 36 vláken a uvolnění stávající modré HDPE trubky. 
Od místa napojení budou traťový kabel a HDPE trubky modrá a černá položeny do žst. Mstětice, 
kde budou ukončeny ve sdělovací místnosti nové technologické budovy. Ukončení traťového kabelu 
a HDPE trubek v žst. Čelákovice zůstane stávající.  

V žst. Mstětice bude traťový kabel vyveden a ukončen celým profilem v 19“ uzamykatelné skříni 
výšky 47U, ta bude dodána v rámci tohoto PS, na zářezových rozpojovacích svorkovnicích, 
svorkovnice budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu. Vybrané čtyřky (3ks) traťového 
kabelu budou osazeny translátory. Dále bude v žst. Mstětice provedeno propojení sdělovací 
místnosti, kde jsou nové traťové kabely ukončeny, se stavědlovou ústřednou kabelem UKFY 
10XN0,8.  

Po pokládce HDPE trubek bude do modré HDPE trubky zafouknut (zatažen) DOK 72 vláken 
s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14) 
ze žst. Čelákovice do žst. Mstětice. Kabel bude ukončen v optických rozváděčích na konektorech 
E2000/APC (dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14) v 19“ skříních v žst. Čelákovice 
a Mstětice. Z optického kabelu bude v žst. Čelákovice proveden výpich „traťových vláken“ (určeno 
výnosem SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14) do objektu TNS v km 8,725 dle požadavku O14, 
který byl v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. 
Čelákovice“ napojen místním optickým kabelem 12 vláken z objektu TS 22/0,4kV v km 8,658. Toto 
propojení objektů TS a TNS zůstane zachováno. 

DOK 72 vláken bude ukončen na 19“ optických rozváděčích.  

V žst. Čelákovice bude nový 19“ optický rozváděč pro až 144 vláken umístěn ve stávající 19“ skříni, 
kde bude v té době ukončen provizorní DOK 36 vláken (v rámci naší stavby – viz. bod 3.5.2 této 
technické zprávy). V novém optickém rozváděči bude ukončen DOK 72 vláken v instalovaný v rámci 
této stavby a DOK 72 vláken ze žst. Lysá nad Labem (realizovaný v rámci související stavby 
„Optimalizace  traťového úseku Lysá n.L (mimo)  – Čelákovice (mimo)“), který bude v době realizace 
této stavby ukončen na samostatném 19“ optickém rozváděči. Kabel bude nově ukončen na novém 
optickém rozváděči. 

V žst. Mstětice bude 19“ optický rozváděč umístěn v 19“ skříni společně s traťovým kabelem. Optický 
kabel bude ukončen na vyzískaném 19“ optickém rozváděči (viz bod 3.5.3 této technické zprávy) 
s dodáním potřebných ukončovacích a prověřovacích kazet. Optický rozváděč bude společný 
pro tento DOK 72 vláken a pro DOK 72 vláken směr Praha. Ukončení vláken optických kabelů 
je popsáno v bodě 3.2.7 této technické zprávy. 

V žst. Mstětice bude po zprovoznění nového DOK 72 vláken demontováno ukončení provizorního 
DOK 36 vláken v RD pro sdělovací zařízení, optický rozváděč bude demontován a předán k využití 
správci. Provizorní DOK 36 vláken v HDPE trubce zelené a černé v úseku žst. Mstětice – žst. 
Čelákovice bude vyfouknut (vytažen) z HDPE trubky a předán k využití správci kabelu. HDPE trubka 
zelená bude vyjmuta ze země a dle jejího stavu buďto předána k využití správci nebo ekologicky 
zlikvidována. 

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloženy v zemních kabelových komorách. Spojky budou 
označeny zapisovatelnými ball markery a rezervy nezapisovatelnými ball markery. Rezervy budou 
zřízeny u všech významnějších mostů, nadjezdů a v místech ukončení kabelů.   

Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou 
metodou na třech vlnových délkách v obou směrech, OTDR měření na třech vlnových délkách v obou 
směrech.  

Průběh optického kabelu, jeho délka a délka TK jsou zřejmé z příloh č. 15 a 16 – Schéma kabelizace 
– definitivní stav.  
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3.2.3 Traťový metalický kabel 
Budou použity celoplastové čtyřkové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému 
pronikání vody (duše plněná gelem) s izolací žil typu foam-skin, stíněním Al páskou a armováním Al 
dráty (TCEPKPFLEZE). 

Pro spojkování výrobních délek kabelů a pro odbočování kabelů výpichů bude použito spojek, 
které jsou určeny pro spojování plněných kabelů. Vodiče ve spojkách budou spojovány v zářezových 
modulech. Kabely budou ukončovány na zářezových svorkovnicích rozpojovacích. 

 

3.2.4 HDPE trubky 
HDPE trubky budou rozměru 40/33 mm, barva modrá, černá, zelená (pro provizorní DOK) a hnědá. 
Trubky modrá, černá a zelená budou označeny – popis kontrastním písmem výšky min. 6mm 
podélně, opakovaně po 1m (označení: SŽDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdálenost od počátku, 
identifikace výrobce). Trubka musí splňovat parametry dle technické specifikace SŽDC č.j. 
27150/2017 – SŽDC – O14. 

Materiál HDPE trubky - vysokohustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný - požadované parametry: 

• hustota       0,94 - 0,96g/cm3 

• mez pevnosti      >25 MPa 

• elektrická pevnost     >20 kV/mm 

• absorpce vody      <0,02% (ČSN 64 0112) 

Mechanické vlastnosti: 

• tolerance vnějšího průměru    +1%, -0% 

• tolerance tloušťky stěny    +5%, -0% 

• ovalita       <2% 

• prodloužení při tahové síle 6kN   <2% 

• vzpěrová tuhost      1800 kPa pro def.15% 

• odolnost proti přetlaku     >2 MPa (ČSN 64 0625) 

• rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m)  bez prasklin (ČSN 64 0624) 

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení trubek 
bude provedena zkouška tlakutěsnosti a jejich kalibrace. 

Vzhledem k tomu, že koncové stanice jsou na více železničních tratích, je nutné zajistit, aby nebyly 
v kabelové kynetě HDPE trubky stejné barvy. Konce trubek HDPE a veškeré kabeláže budou 
popsány. 

 

3.2.5 Optický kabel 
Bude použit 72 vláknový kabel (definitivní stav) a 36 vláknový kabel (provizorní stav, náhrada 
stávajícího DOK 36 vláken) s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A s jednovidovými optickými 
vlákny SM 9/125 μm s vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti, plně 
dielektrický. Pro výpichy pak bude použit 12 vláknový kabel. Konstrukce kabelové duše musí umožnit 
odbočení 6 vláken bez přerušení ostatních. Kabelový plášť musí umožnit označení metráže 
a stanoveného označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. Dále 
se pro kabel požaduje: 

• dvojitá primární ochrana vláken, 
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• sekundární ochrana vláken provedením „loose tube“, 

• barevné rozlišení vláken „loose tube“ a jednotlivých trubiček. 

 

3.2.5.1 Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky: 
Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí do HDPE trubky v rovných úsecích 
v délce min. 6000m. Sledované parametry: 

• hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vláken) 

• průměr kabelu (<10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken) 

• mezní dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x průměr OK) 

• přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>2200 N) 

 

3.2.5.2 Provozní podmínky úložného OK 

• rozsah provozních teplot:     -30°C až +70°C 

• rozsah montážních teplot kabelu     -5°C až +35°C 

• rozsah montážních teplot - montáž nového kabelu    +5°C až +40°C 

 

3.2.5.3 Přenosové vlastnosti optických vláken: 
Požaduje se výhradně použití vláken vyhovujících standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se 
sledovanými parametry: 

• měrný útlum vlákna pro 1310 nm:    max. 0,35 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1383 nm:    max. 0,40 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1550 nm:    max. 0,22 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1625 nm:    max. 0,24 dB/km 

• změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách (-40o až +70oC) 
o pro 1310nm:      max. 0,05 dB/km 
o pro 1550nm:      max. 0,1 dB/km 

• koef. chromatické disperze 
o pro 1285-1330 nm:     max. 3,5 ps/nm*km 
o pro 1550 nm:      max. 18 ps/nm*km 

• vlnová délka nulové disperze     1300 – 1324 nm 

• sklon nulové chromatické disperze    0,093 ps/nm2*km 

• koeficient PMD:       0,2 ps/*km 

• mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna:   max. 1260nm 

 

3.2.5.4 Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie: 

• jádra 
o prům. vidového pole na 1310nm    jmenovitý 8,8-9,3μm ± 0,5μm 
o nekruhovost jádra     max. 1% 
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o chyba koncentricity vidového pole   max. 1μm 

• pláště 
o průměr pláště      125μm ± 1μm 
o nekruhovost pláště     max. 2% 

• primární ochrany 
o průměr primární ochrany    245μm ± 10μm 
o chyba koncentricity pláště primární ochrany  max. ±12,5μm 
o nekruhovost primární ochrany    max. 6% 
o stahovací síla prim. ochr. opt. vláken   1 - 5N 
 

3.2.6 Spojování OK 
Optický kabel bude spojován v optických spojkách dle  výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14. 
Základní požadavky na optické spojky jsou: 

• modulární konstrukce umožňující provaření potřebného počtu vláken (např. 12, 24, 48, 72), 

• konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken, 

• zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, Sitel komory 
apod.) (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14), 

• spojka musí být rozebíratelné konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu. 

 

Typ spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je preferován typ shodný 
s předchozími stavbami (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14). 

 

3.2.7 Ukončení OK 
Optický kabel bude ukončen na optických rozváděčích. Optické konektory budou E2000/APC 
se spojovacími adaptéry k E2000/APC. Požadované parametry dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – 
SŽDC – O14: 

• vložný útlum při náhodném spojení – max. hodnota <0,5 dB, 

• útlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR (APC), 

• opakovatelnost spojení – přídavný útlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojení – rozpojení, 

• teplotní stabilita – přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15o až 60oC. 

V optické trase budou použity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho výrobce!! 

Typ optických rozváděčů musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je preferován typ 
shodný s předchozími stavbami (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14). 

Ukončení optického kabelu dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14 je buďto jako koncová 
stanice nebo průběžná stanice. V definitivním stavu (po proběhnutí všech staveb) bude optický kabel 
v žst. Čelákovice a Mstětice ukončen jako v průběžné stanici. Vzhledem ke stavu souvisejících 
staveb „Optimalizace  traťového úseku Lysá n.L (mimo)  – Čelákovice (mimo)“ a „Optimalizace 
traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ bude naše stavba realizována 
jako poslední, proto je v rámci tohoto PS uvažováno s ukončením DOK jako v průběžné stanici.  
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3.2.7.1 Ukončení OK - průběžná stanice 
Vlákna 1 až 12 (zabezpečovací krátká) budou oboustranně ve sdělovací místnosti provařena 
na vlákna místního optického kabelu a ukončena ve stavědlové ústředně, vlákna 13 až 24 
(zabezpečovací dlouhá) budou oboustranně ve sdělovací místnosti provařena na vlákna místního 
optického kabelu a ve stavědlové ústředně provařena do průběhu, vlákna 25 až 36 (traťová vlákna) 
a 37 až 48 (sdělovací krátká) budou oboustranně ukončena ve sdělovací místnosti, vlákna 49 až 72 
budou ve sdělovací místnosti v žst. Mstětice provařena do průběhu, vlákna 61 až 72 budou 
ve sdělovací místnosti v žst. Čelákovice provařena do průběhu, vlákna 49 až 60 budou ve sdělovací 
místnosti v žst. Čelákovice oboustranně ukončena. Ukončení vláken 49 až 60 je z důvodu odbočné 
trati směr Brandýs nad Labem. Mezi sdělovací místností a stavědlovou ústřednou bude dále 24 
vláken propojovacích, místní optický kabel tedy bude 72 vláknový.  

V žst. Čelákovice ve sdělovací místnosti technologické budovy budou jednotlivá vlákna DOK 72 
vláken ukončena v optickém rozváděči následovně: 

• 24 vláken (č. 25 – 48) bude ukončeno na ODF ve sdělovací místnosti (sdělovací zařízení), 
vlákna ze směru Lysá nad Labem již budou ukončena 

• 24 vláken (č. 1 – 24) bude provařeno s vlákny místního optického kabelu do místnosti 
stavědlové ústředny, zde budou vlákna č. 1 – 12 ukončena, vlákna č. 13 – 24 budou provařena 
na vlákna č. 13 – 24 z druhého směru, 

• 24 vláken (č. 49 - 72) bude provařeno do průběhu s vlákny č. 49 – 72 ze směru Lysá 
nad Labem.  

V žst. Mstětice ve sdělovací místnosti technologické budovy budou jednotlivá vlákna DOK 72 vláken 
ukončena v optickém rozváděči následovně: 

• 36 vláken (č. 25 – 60) bude ukončeno na ODF ve sdělovací místnosti (sdělovací zařízení), 
vlákna ze směru Praha již budou ukončena 

• 24 vláken (č. 1 – 24) bude provařeno s vlákny propojovacího kabelu do místnosti stavědlové 
ústředny, zde budou vlákna č. 1 – 12 ukončena, vlákna č. 13 – 24 budou provařena na vlákna 
č. 13 – 24 z druhého směru, 

• 12 vláken (č. 61 - 72) bude provařeno do průběhu s vlákny č. 61 – 72 ze směru Praha.  

Dále musí být propojena sdělovací místnost a místnost stavědlové ústředny 24 vlákny SM (v žst. 
Čelákovice bylo provedeno v související stavbě). Celkový počet vláken mezi sdělovací místností 
a místností SÚ je tedy 72 vláken. 

Optické kabely budou ukončeny na optických rozváděčích, které budou umožňovat následující 
ukončení vláken: 

• Sdělovací místnost žst. Čelákovice: 72 vláken ukončeno (2x 12 vláken sdělovacích krátkých + 
2x 12 vláken traťových + 24 vláken propojovacích), 48 vláken provařeno (12 vláken 
zabezpečovacích krátkých + 12 vláken zabezpečovacích dlouhých + 12 vláken sdělovacích 
dlouhých + 12 vláken dlouhých), 

• Sdělovací místnost žst. Mstětice: 96 vláken ukončeno (2x 12 vláken sdělovacích krátkých + 2x 
12 vláken traťových + 2x 12 vláken sdělovacích dlouhých + 24 vláken propojovacích), 36 vláken 
provařeno (12 vláken zabezpečovacích krátkých + 12 vláken zabezpečovacích dlouhých + 12 
vláken dlouhých), 

• místnost stavědlové ústředny v obou žst.: 48 vláken ukončeno (2x 12 vláken zabezpečovacích 
krátkých + 24 vláken propojovacích), 12 vláken provařeno (vlákna zabezpečovací dlouhá). 
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3.2.8 Dispoziční řešení  
3.2.8.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 
Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, 
ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních 
řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, 
mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného 
mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, 
nebo náležitého stavu.  

Pro zamezení znečištění nového kolejového svršku vybudovaného v předchozích stavbách je nutno 
při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

 

3.2.8.2 Kabelové trasy 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 2 až 8. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:1000.  

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 
které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v přílohách 2 až 8 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních 
profesí. 

 

3.2.8.3 Rezervy DOK, spojky DOK 
Kabelové spojky a rezervy DOK budou ukládány do zemních kabelových komor. Rezervy jsou 
umístěny u tunelů, významných mostů, silnic, .... Umístění kabelových komor je součástí příloh č. 2 
až 8. 
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3.2.8.4 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 
Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. V některých místech na drážním tělese je 
navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových žlabech 
s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky). 

Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se 
uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena ve štěrkovém loži, je 
nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho narušení. Dále tento stav může nastat 
v místech s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem v případě, že se nepodaří 
zkoordinovat stavební činnost dodavatele železničního svršku s dodavatelem, který zajišťuje 
pokládku kabelů. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
zemina méně kvalitní, jedná se o cca 10cm vrstvu, místo které bude zřízeno kabelové lože. Zemina 
bude odvážena k recyklaci nebo na skládku. 

Uspořádání kabelů v rýze bude: nejblíže kolejím budou uloženy zabezpečovací kabely, 
které nejčastěji odbočují do kolejiště, vedle budou uloženy místní kabely (jsou-li v daném místě, vedle 
pak TK a HDPE, nejdále od kolejí NN kabely. 

HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor při zafukování 
(zatahování) optického kabelu. Poloměr ohybu HDPE trubky nesmí být menší než 2m.  

 

3.2.8.5 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 
3.2.8.6 Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek 
V žst. Čelákovice zůstane ukončení traťového kabelu stávající – realizováno v rámci stavby 
„Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“. Dálkový optický 
kabel bude ukončen na novém 19“ optickém rozváděči ve stávající 19“ skříni, kde je ukončen 
stávající DOK 36 vláken (v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. 
část žst. Čelákovice“). Vlákna č. 1 až 24 budou ukončena ve stavědlové ústředně, vlákna č. 25 až 72 
budou ukončena ve sdělovací místnosti (19“ skříň).  

V žst. Mstětice bude traťový kabel vyveden a ukončen ve sdělovací místnosti nové technologické 
budovy. Traťový kabel bude ukončen v nové uzamykatelné 19“ skříni KS1 výšky 47U na zářezových 
rozpojovacích svorkovnicích. Zářezové svorkovnice budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil 
kabelu. HDPE trubky budou ukončeny v kabelovém kanálu pod skříní KS1 a budou uzavřeny zátkou, 
modrá do doby zafouknutí DOK, poté bude osazena průchodkou. Vstup do sdělovací místnosti 
technologické budovy bude od kolejiště z kabelové šachty KŠ18 kabelovodu do kabelového kanálu 
v podlaze a tímto do 19“ skříně KS1. Traťový kabel bude zaveden do 19“ skříně. Optický kabel bude 
od ukončení HDPE trubky veden v trubce HFX32 přes skříň KS1 ke kabelovému roštu nad ní, 
po tomto roštu ke zdi k oknu, dále po kabelovém roštu podél okenní zdi vpravo k pravé zdi místnosti 
(při pohledu od vstupních dveří), kde budou umístěny konstrukce kabelových rezerv (pod stropem 
pod sebou). Od konstrukcí kabelových rezerv bude optický kabel veden v trubce HFX32 po roštech 
stejnou cestou zpět do 19“ skříně, kde bude ukončen na ODF.  
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3.2.8.7 Ochrana proti vlivům VVN 
Jsou navrženy kabely  TCEPKPFLEZE. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, 
kde bude kabel vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, 
páskem FeZn 30x4, uloženým do zvláštní kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje 
předepsané parametry, bude armování připojeno na toto uzemnění. Uzemnění bude provedeno 
uzemnění skříní, kde bude kabel ukončen. Na všech koncích kabelu budou umístěny informační 
tabulky s upozorněním na možnost vzniku indukovaného napětí. 

 

3.2.8.8 Uzemnění 
Ve všech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musí být kovové kabelové obaly 
uzemněny. Uzemnění musí být provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu těchto 
uzemnění musí být v koncových objektech max. 2Ω, v mezilehlých objektech max. 5Ω  - uzemnění 
bude provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým do zvláštní kabelové rýhy nebo bude využito stávající 
uzemnění splňující předepsané parametry (např. uzemnění stávající 19“ skříně, kde bude kabel 
ukončen, reléový domek, stavědlová ústředna,...).  

 

3.2.8.9 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC. Optický kabel je navíc zafouknut do HDPE trubky. 

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů. 
Optický kabel je plně dielektrické konstrukce - není nutno uvažovat s bludnými proudy.  

Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci. 
Stínění nebude z důvodu vyšší elektrické pevnosti trvale připojeno na uzemnění , připojovat se bude 
pouze v případě měření. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, kde bude kabel 
vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, páskem FeZn 30x4, 
uloženým do kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje předepsané parametry, bude 
armování připojeno na toto uzemnění (19“ skříň, reléový domek, ...). Optický kabel je plně dielektrické 
konstrukce - není nutno uvažovat s vlivy energetických vedení.   

3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

3.4 Kapacitní výpočty 
Kabelová trasa - zemní práce   6,930 km 

HDPE trubka 40/33     15,340 km 

Traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN 0,8  7,670 km  

Počet výpichů      6 ks 

Délka kabelů výpichů     115 m 

Počet kilometr párů vodičů 0,8mm   232,4 kmpárů 

Počet ukončení celým profilem (2 žst.)  2 ks 

VTO       6 ks  

Optický kabel (72 vláken)    601,2 kmvlákno 

Kabelová komora     11 ks 
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Počet spojek optického kabelu   2 ks 

Skříň 19“, výška 45U, 600x600   2 ks 

3.5 Provizorní stav 
3.5.1 Traťový kabel 
V úseku žst. Čelákovice – žst. Mstětice není v současné době traťový kabel, nový traťový kabel 
nebude provozován v provizorním stavu. 

V úseku od žst. Mstětice směr Praha bude v době realizace naší stavby v provozu traťový kabel 
TCEPKPFLEZE 15XN0,8 vybudovaný v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) 
– Praha-Vysočany (včetně)“). Kabel bude ohrožen stavebními pracemi, především pracemi 
na kolejovém spodku a svršku. Proto je navržena provizorní trasa tohoto kabelu během výstavby. 
Provizorní trasa provizorního traťového kabelu bude realizována od km 14,184 (RD pro sdělovací 
zařízení v žst. Mstětice) až do km 15,114, kde bude provizorní traťový kabel napojen na stávající TK 
směr Praha pomocí kabelové spojky.  

V žst. Mstětice v RD pro sdělovací zařízení bude TK vyveden a ukončen celým profilem ve stávající 
19“ skříni výšky 36U na zářezových rozpojovacích svorkovnicích, svorkovnice budou opatřeny 
bleskojistkami pro celý profil kabelu. Po zprovoznění provizorního TK bude ukončení stávajícího TK 
v 19“ skříni demontováno.  

V provizorní trase provizorního traťového kabelu bude položena HDPE trubka 40/33 barvy zelené 
pro provizorní optický kabel – viz bod 3.5.3 této technické zprávy. 

Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 12 a 13. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:1000. 
Průběh provizorního TK a jeho délka jsou zřejmé z přílohy č. 18 – Schéma provizorního DOK 36 vl.  

 

3.5.2 Dálkový optický kabel 36 vláken (GSM-R) v úseku Čelákovice - Mstětice 
Stávající DOK 36 vláken bude ohrožen stavebními pracemi, především pracemi na kolejovém spodku 
a svršku. Proto je navržena provizorní trasa tohoto kabelu během výstavby. 

Pro provizorní optický kabel bude vytvořena provizorní trasa, ve které bude použita HDPE trubka 
barvy zelené – tam, kde se bude optický kabel ukládat do nové trasy. V místech, kde nebude optický 
kabel ohrožen, bude využita stávající HDPE trubka černá. HDPE trubka zelená bude v níže 
uvedených km napojena na stávající HDPE trubku černou. HDPE trubka zelená bude položena 
v úseku (uvedeny stávající km) km 10,958 až km 14,184 (RD pro sdělovací zařízení v žst. Mstětice). 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 9 až 12. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:1000. 

Po pokládce zelené HDPE trubky a vytvoření provizorní trasy pro provizorní optický kabel bude 
do připravené trasy zafouknut (zatažen) DOK 36 vláken s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A 
(dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14).  

Kabel bude ukončen v  optických rozváděčích na konektorech E2000/APC (dle výnosu SŽDC č.j. 
27150/2017 – SŽDC – O14) ve stávajících 19“ skříních.  

V žst. Mstětice bude provizorní DOK ukončen v RD pro sdělovací zařízení v novém optickém 
rozváděči pro až 144 vláken. V optickém rozváděči bude rovněž ukončen provizorní DOK 72 vláken 
ze směru Praha – viz následující bod. Ukončení a provaření vláken zůstane stejné jako po realizaci 
související stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, ve 
které bude DOK 72 vláken realizován, včetně propojení se stavědlovou ústřednou. Uvolněný optický 
rozváděč bude demontován z 19“ skříně a následně bude využit pro ukončení definitivních DOK. 

V žst. Čelákovice bude provizorní DOK ukončen ve sdělovací místnosti ve stávajícím optickém 
rozváděči pro až 144 vláken. V optickém rozváděči bude rovněž ukončen DOK 72 vláken ze žst. Lysá 
nad Labem v rámci související stavby „Optimalizace  traťového úseku Lysá n.L (mimo)  – Čelákovice 
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(mimo)“, která bude dokončena před naší stavbou. V projektu uvedené související stavby 
je předpokládáno, že DOK 72 vláken ze žst. Lysá nad Labem bude ukončen jako v koncové stanici. 
Provizorní DOK 36 vláken bude ukončen následujícím způsobem: 

•   12 vláken (č. 1 – 12) bude provařeno s vlákny stávajícího místního optického kabelu 
do místnosti stavědlové ústředny, 

• 12 vláken (č. 13 – 24) bude ukončeno na ODF ve sdělovací místnosti, 

• 12 vláken (č. 25 - 36) bude provařeno do průběhu s vlákny č. 25 – 36 v kabelu 72 vláken směr 
Lysá nad Labem. 

Pokud bude ukončení vláken kabelu DOK 72 vláken jiné, pak bude ukončení provedeno tak, 
aby ukončení a provaření vláken zůstalo stejné jako před realizací provizorního DOK 36 vláken. 

Pro HDPE trubku platí přiměřeně ustanovení bodu 3.2.2 této technické zprávy, pro optický kabel platí 
ustanovení bodu 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5 této technické zprávy.  

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloženy v zemních kabelových komorách. Spojky budou 
označeny zapisovatelnými ball markery a rezervy nezapisovatelnými ball markery. Rezervy budou 
zřízeny u všech významnějších mostů, nadjezdů a v místech ukončení kabelů.   

Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou 
metodou na třech vlnových délkách v obou směrech, OTDR měření na třech vlnových délkách v obou 
směrech.  

Stávající DOK 36 vláken v HDPE trubce modré bude po instalaci a zprovoznění provizorního 
optického kabelu vyfouknut (vytažen) z HDPE trubky a předán k využití správci kabelu. 

Průběh provizorního optického kabelu a jeho délka jsou zřejmé z příloh č. 17 a 18 - Schéma 
provizorního DOK 36 vl. 

 

3.5.3 Dálkový optický kabel 72 vláken (náhrada původního DOK GSM-R 36 vláken) 
v úseku žst. Mstětice – technologický domek BTS Zeleneč 

Stávající DOK 72 vláken (nahradil původní DOK 36 vláken GSM-R v rámci stavby „Optimalizace 
traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“) bude ohrožen stavebními pracemi, 
především pracemi na kolejovém spodku a svršku. Proto je navržena provizorní trasa tohoto kabelu 
během výstavby. 

Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 12 a 13. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:1000. 

Pro provizorní optický kabel bude vytvořena provizorní trasa, ve které bude použita HDPE trubka 
barvy zelené – tam, kde se bude optický kabel ukládat do nové trasy. V místech, kde nebude optický 
kabel ohrožen, bude využita stávající HDPE trubka černá. HDPE trubka zelená bude v níže 
uvedených km napojena na stávající HDPE trubku černou. HDPE trubka zelená bude položena 
v následujícím úseku (uvedeny stávající km): 

• km 14,184 (RD pro sdělovací zařízení v žst. Mstětice) až km 15,114. V km 15,114 bude 
umístěna zemní kabelová komora, kde bude HDPE trubka ukončena. Kabelová komora v km 
15,114 nahradí v definitivním stavu stávající kabelovou komoru v km 15,109 (vybudováno 
v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“). 
Stávající HDPE trubka černá bude u kabelové komory přerušena a trubka ze směru od Prahy 
bude zaústěna do této kabelové komory. Část HDPE trubky černé do žst. Mstětice je v kolizi 
s pracemi na železničním spodku a bude při těchto pracích odstraněna. 

Po pokládce zelené HDPE trubky a vytvoření provizorní trasy pro provizorní optický kabel bude 
do připravené trasy zafouknut (zatažen) DOK 72 vláken ze žst. Mstětice směr Praha 
s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14). 
Provizorní DOK 72 vláken bude instalován v úseku z kabelové komory KK03a v km 15,576 (nový km 
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v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, = 
stávající km 16,141) do žst. Mstětice do RD pro sdělovací zařízení. Kabelová komora KK03a bude 
vybudována v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany 
(včetně)“, která bude naší stavbu předcházet. V kabelové komoře KK03a bude podle projektu 
umístěna optická spojka pro vyvedení vláken DOK 72 vláken do domku BTS. Dle projektu budou 
ve spojce optická vlákna, která nejsou vyváděno do technologického domku BTS, provařena. 
Stávající optická spojka bude rozebrána a v rámci této stavby budou vlákna postupně provařena 
s vlákny provizorního DOK 72 vláken při zachování vyvedení vláken do technologického domku BTS. 

Kabel bude ukončen v novém optickém rozváděči (viz předchozí bod) na konektorech E2000/APC 
(dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14) ve stávající 19“ skříní společně s provizorním 
DOK 36 vláken ze žst. Čelákovice. Provizorní DOK 72 vláken a DOK 36 vláken budou ukončeny 
v RD pro sdělovací zařízení v novém optickém rozváděči pro až 144 vláken, ukončení a provaření 
vláken zůstane stejné jako po realizaci související stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice 
(mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ včetně propojení se stavědlovou ústřednou. Uvolněný optický 
rozváděč bude demontován z 19“ skříně a následně bude využit pro ukončení definitivních DOK. 

Pro HDPE trubku platí přiměřeně ustanovení bodu 3.2.2 této technické zprávy, pro optický kabel platí 
ustanovení bodu 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5 této technické zprávy.  

Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloženy v zemních kabelových komorách. Spojky budou 
označeny zapisovatelnými ball markery a rezervy nezapisovatelnými ball markery. Rezervy budou 
zřízeny u všech významnějších mostů, nadjezdů a v místech ukončení kabelů.   

Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou 
metodou na třech vlnových délkách v obou směrech, OTDR měření na třech vlnových délkách v obou 
směrech.  

Stávající DOK 72 vláken v úseku kabelová komora KK03a – žst. Mstětice v HDPE trubce modré bude 
po instalaci a zprovoznění provizorního optického vyfouknut (vytažen) z HDPE trubky a předán 
k využití správci kabelu. 

Průběh provizorního optického kabelu a jeho délka jsou zřejmé z přílohy č. 18 - Schéma provizorního 
DOK 36 vl. 

 

3.5.4 Provizorní odbočka Záluží 
Během stavby bude zřízena provizorní odbočka Záluží. Pro komunikaci zabezpečovacího zařízení 
bude odbočka připojena výpichem z provizorního optického kabelu 36 vláken pro GSM-R, z kabelu 
bude vyvedeno 6 vláken oboustranně. Po ukončení provozu výhybny budou veškerá zařízení 
demontována, optický kabel 36 vláken již nebude potřebný, protože v té době již bude nahrazen 
novým DOK 72 vláken. Optický kabel 36 vláken bude demontován z HDPE trubky a předán 
majetkovému správci. Před zahájením prací na úpravě DOK a před realizací jeho ochrany bude 
na kabelu provedeno měření metodou přímou a OTDR, po ukončení ochran a realizací výpichu 
rovněž měření metodou přímou a OTDR.  

Umístění kontejneru technologie provizorní odbočky Záluží je navrženo v místě, kde prochází trasa 
optického kabelu GSM-R 36 vláken. Před umístěním kontejneru bude trasa v místě umístění odkryta, 
HDPE trubka černá bude přerušena cca uprostřed předpokládaného umístění kontejneru a vytažena 
ven z výkopu. HDPE trubka modrá s optickým kabelem GSM-R 36 vláken bude ponechána a výkop 
bude zasypán. Po umístění kontejneru budou oba konce HDPE trubky černé zataženy do kontejneru. 

Při zafukování provizorního DOK 36 vláken v úseku Čelákovice – Mstětice bude tento vyveden 
v kontejneru a ponechána zde rezerva v délce 30m. Z kabelu bude proveden výpich v optické spojce, 
která bude umístěna u konstrukce rezervy. 
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3.6 Postupné uvádění do provozu 
Předpokládá se uvedení TK a DOK do provozu najednou. 

3.7 Pokyny pro montáž 

3.7.1 Měření metalických kabelů 
Na traťových metalických kabelech budou změřeny následující parametry: 

• kontinuita žil, 

• smyčkový odpor, 

• izolační odpor žil, 

• odpor stínící fólie, 

• izolační odpor stínící fólie, 

• odpor uzemnění u kabelových rozváděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých kabelových 
úseků ve spojkách. 

Dle pokynu TKP 28 se vyrovnání kapacitních nerovnováh provádí ve všech mezistaničních úsecích 
traťových kabelů a u všech kabelů delších než 1,6km. Proto budou na položeném metalickém 
traťovém kabelu změřeny ještě tyto parametry: 

• měření kapacitní nerovnováhy k1, 

• měření tlumení přeslechů z blízkého konce. 

a kabel bude kapacitně vyrovnán. Vyrovnání bude provedeno křižováním čtyřek ve spojkách 
před realizací výpichů z metalického traťového kabelu. Kabel nebude vyrovnáván pro provoz na 
sdružených okruzích. 

Před předáním kabelu provozovateli bude provedeno závěrečné měření v obou směrech. 

 

3.7.2 HDPE trubky - kalibrace 
Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 

 

3.7.3 Měření optického kabelu 
Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou 
metodou na třech vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech podle metody ČSN EN 
61280-4-2, metoda 1a (v odůvodněných případech metoda 1b), OTDR měření na vlnových délkách 
1310/1550/1625 nm v obou směrech. Přenosové parametry musí splňovat následující hodnoty: 

• max. útlum sváru 0,15 dB pro <5% svárů 

• střední útlum sváru <0,07 dB (prům. hodnota pro každé vlákno v úseku mezi 2 ODF 

• útlum sváru na 1550 nm může být o maximálně 0,03 dB větší než na 1310 nm 

• útlum konektorového spojení na 1550 nm může být o maximálně 0,05 dB větší než na 1310 nm 

 

Vyhodnocení a předání naměřených výsledků: 
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• vyhodnocení výsledků metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů, 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky, 

• vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, 

• předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou a na CD-R včetně SW pro 
zpracování výsledků. 

 

3.7.4 Dokumentace 
Pro traťový kabel, HDPE trubky a dálkový optický kabel bude zpracována kabelová kniha plánů 
dle technické specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14. 

3.8 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Realizace kabelové trasy - provádění výkopových prací je nutno koordinovat s postupem prací 
na železničním spodku a svršku, při výstavbě nástupišť, podchodu v žst. Mstětice. Ukončení kabelů 
je závislé na stavební připravenosti objektu technologické budovy v žst. Mstětice. Kabelová trasa 
v místech mimo oblast prací na železničním spodku a svršku může být budována nezávisle 
na postupu těchto prací. 

3.9 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.9.1 Výluky 
Realizace tohoto PS vyžaduje výluky na provozovaném optickém kabelu 36 vláken.  

 

3.9.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

 

3.9.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Traťový metalický kabel a dálkový optický kabel jsou pouze přenosová media, která nevyžadují 
napájení. 

 

3.9.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 
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3.9.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

 

3.9.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně 
odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního 
těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi 
stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o: 

požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky, 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 
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Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu: 

• Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

• Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků 
výrobce písemně. 

• Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 

• Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění p.p.“ 

 

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou 
je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může hořet 
(ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou reakcí 
na oheň A1, A2, případně B.  

 

3.9.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 00-02-01 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha.  
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5. PŘÍLOHY 
5.1.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů – definitivní kabelizace 

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
 Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 

  
PS 00-02-01.2 

Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK 
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 
Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 

001 719655,713 1039463,781 0,000 Lom trasy 
002 719660,705 1039464,068 0,000 Lom trasy 
003 719665,697 1039464,338 0,000 Lom trasy 
004 719670,690 1039464,609 0,000 Lom trasy 
005 719675,683 1039464,867 0,000 Lom trasy 
006 719680,677 1039465,126 0,000 Lom trasy 
007 719685,670 1039465,374 0,000 Lom trasy 
008 719690,767 1039465,640 0,000 Lom trasy 
009 719695,658 1039465,864 0,000 Lom trasy 
010 719700,653 1039466,106 0,000 Lom trasy 
011 719704,432 1039466,291 0,000 Lom trasy 
012 719706,371 1039466,151 0,000 Lom trasy 
013 719709,067 1039466,279 0,000 Lom trasy 
014 719711,154 1039466,619 0,000 Lom trasy 
015 722955,277 1040184,696 0,000 Lom trasy 
016 722956,110 1040182,698 0,000 Lom trasy 
017 724329,326 1040694,965 0,000 Lom trasy 
018 724333,415 1040694,422 0,000 Lom trasy 
019 724343,825 1040692,591 0,000 Lom trasy 
020 724364,535 1040688,950 0,000 Lom trasy 
021 724372,288 1040687,484 0,000 Lom trasy 
022 724383,006 1040686,174 0,000 Lom trasy 
023 724401,671 1040686,109 0,000 Lom trasy 
024 724413,856 1040682,666 0,000 Lom trasy 
025 724472,279 1040674,380 0,000 Lom trasy 
026 724509,191 1040669,509 0,000 Lom trasy 
027 724555,554 1040662,488 0,000 Lom trasy 
028 724599,446 1040655,798 0,000 Lom trasy 
029 724606,984 1040654,728 0,000 Lom trasy 
030 718740,514 1039184,443 0,000 Lom trasy 
031 718745,004 1039187,101 0,000 Lom trasy 
032 718749,598 1039179,179 0,000 Lom trasy 
033 718756,367 1039183,165 0,000 Lom trasy 
034 718761,197 1039185,988 0,000 Lom trasy 
035 718766,724 1039189,196 0,000 Lom trasy 
036 718774,842 1039193,865 0,000 Lom trasy 
037 718779,759 1039196,669 0,000 Lom trasy 
038 718789,988 1039202,442 0,000 Lom trasy 
039 718796,911 1039206,304 0,000 Lom trasy 
040 718806,578 1039211,637 0,000 Lom trasy 
041 718814,479 1039215,944 0,000 Lom trasy 
042 718821,101 1039219,519 0,000 Lom trasy 
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043 718829,696 1039224,110 0,000 Lom trasy 
044 718836,951 1039227,945 0,000 Lom trasy 
045 718849,495 1039234,484 0,000 Lom trasy 
046 718859,132 1039239,432 0,000 Lom trasy 
047 718866,929 1039243,387 0,000 Lom trasy 
048 718874,060 1039246,967 0,000 Lom trasy 
049 718879,636 1039249,741 0,000 Lom trasy 
050 718889,795 1039254,740 0,000 Lom trasy 
051 718893,521 1039256,556 0,000 Lom trasy 
052 718901,237 1039260,285 0,000 Lom trasy 
053 718911,248 1039265,063 0,000 Lom trasy 
054 718926,015 1039271,988 0,000 Lom trasy 
055 718939,367 1039278,122 0,000 Lom trasy 
056 718944,649 1039280,516 0,000 Lom trasy 
057 718953,898 1039284,664 0,000 Lom trasy 
058 718959,135 1039286,988 0,000 Lom trasy 
059 718966,694 1039290,201 0,000 Lom trasy 
060 718971,309 1039292,211 0,000 Lom trasy 
061 718975,515 1039294,031 0,000 Lom trasy 
062 718978,162 1039295,171 0,000 Lom trasy 
063 718978,872 1039295,661 0,000 Lom trasy 
064 718984,245 1039297,957 0,000 Lom trasy 
065 718985,909 1039298,480 0,000 Lom trasy 
066 718992,360 1039301,206 0,000 Lom trasy 
067 718996,901 1039303,109 0,000 Lom trasy 
068 719003,452 1039305,831 0,000 Lom trasy 
069 719008,671 1039307,980 0,000 Lom trasy 
070 719016,712 1039311,258 0,000 Lom trasy 
071 719019,257 1039312,287 0,000 Lom trasy 
072 719015,662 1039320,997 0,000 Lom trasy 
073 719020,301 1039322,862 0,000 Lom trasy 
074 719026,229 1039325,226 0,000 Lom trasy 
075 719027,834 1039325,655 0,000 Lom trasy 
076 719030,436 1039326,684 0,000 Lom trasy 
077 719031,818 1039327,430 0,000 Lom trasy 
078 719034,247 1039328,385 0,000 Lom trasy 
079 719045,899 1039332,912 0,000 Lom trasy 
080 719055,241 1039336,478 0,000 Lom trasy 
081 719064,606 1039339,986 0,000 Lom trasy 
082 719073,983 1039343,458 0,000 Lom trasy 
083 719080,206 1039345,703 0,000 Lom trasy 
084 719081,742 1039346,112 0,000 Lom trasy 
085 719083,596 1039346,784 0,000 Lom trasy 
086 719084,939 1039347,410 0,000 Lom trasy 
087 719097,500 1039351,940 0,000 Lom trasy 
088 719102,710 1039353,838 0,000 Lom trasy 
089 719111,916 1039356,983 0,000 Lom trasy 
090 719121,121 1039360,128 0,000 Lom trasy 
091 719125,860 1039361,724 0,000 Lom trasy 
092 719130,599 1039363,319 0,000 Lom trasy 
093 719132,642 1039363,824 0,000 Lom trasy 
094 719136,569 1039365,128 0,000 Lom trasy 
095 719138,814 1039366,034 0,000 Lom trasy 
096 719144,846 1039368,009 0,000 Lom trasy 
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097 719156,755 1039371,807 0,000 Lom trasy 
098 719168,664 1039375,606 0,000 Lom trasy 
099 719179,748 1039379,023 0,000 Lom trasy 
100 719182,728 1039379,777 0,000 Lom trasy 
101 719185,635 1039380,659 0,000 Lom trasy 
102 719187,772 1039381,450 0,000 Lom trasy 
103 719192,578 1039382,892 0,000 Lom trasy 
104 719197,999 1039384,596 0,000 Lom trasy 
105 719202,483 1039385,863 0,000 Lom trasy 
106 719206,967 1039387,130 0,000 Lom trasy 
107 719211,773 1039388,511 0,000 Lom trasy 
108 719216,578 1039389,892 0,000 Lom trasy 
109 719223,800 1039391,915 0,000 Lom trasy 
110 719231,022 1039393,938 0,000 Lom trasy 
111 719234,215 1039394,813 0,000 Lom trasy 
112 719235,754 1039395,112 0,000 Lom trasy 
113 719238,938 1039395,982 0,000 Lom trasy 
114 719240,667 1039396,580 0,000 Lom trasy 
115 719245,496 1039397,876 0,000 Lom trasy 
116 719252,741 1039399,815 0,000 Lom trasy 
117 719259,995 1039401,718 0,000 Lom trasy 
118 719264,834 1039402,978 0,000 Lom trasy 
119 719269,679 1039404,215 0,000 Lom trasy 
120 719276,952 1039406,045 0,000 Lom trasy 
121 719284,225 1039407,875 0,000 Lom trasy 
122 719289,082 1039409,063 0,000 Lom trasy 
123 719291,811 1039409,623 0,000 Lom trasy 
124 719294,604 1039410,302 0,000 Lom trasy 
125 719296,955 1039411,101 0,000 Lom trasy 
126 719304,426 1039412,889 0,000 Lom trasy 
127 719311,729 1039414,598 0,000 Lom trasy 
128 719321,477 1039416,828 0,000 Lom trasy 
129 719331,231 1039419,034 0,000 Lom trasy 
130 719338,555 1039420,645 0,000 Lom trasy 
131 719345,885 1039422,233 0,000 Lom trasy 
132 719348,664 1039422,597 0,000 Lom trasy 
133 719351,116 1039423,118 0,000 Lom trasy 
134 719353,521 1039423,857 0,000 Lom trasy 
135 719367,912 1039426,824 0,000 Lom trasy 
136 719382,623 1039429,754 0,000 Lom trasy 
137 719394,900 1039432,102 0,000 Lom trasy 
138 719406,165 1039434,187 0,000 Lom trasy 
139 719407,763 1039434,258 0,000 Lom trasy 
140 719410,480 1039434,750 0,000 Lom trasy 
141 719412,113 1039435,260 0,000 Lom trasy 
142 719417,034 1039436,142 0,000 Lom trasy 
143 719424,422 1039437,436 0,000 Lom trasy 
144 719431,816 1039438,693 0,000 Lom trasy 
145 719441,680 1039440,335 0,000 Lom trasy 
146 719454,020 1039442,327 0,000 Lom trasy 
147 719466,335 1039444,216 0,000 Lom trasy 
148 719467,563 1039444,197 0,000 Lom trasy 
149 719469,559 1039444,496 0,000 Lom trasy 
150 719471,318 1039444,980 0,000 Lom trasy 
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151 719486,164 1039447,124 0,000 Lom trasy 
152 719498,547 1039448,832 0,000 Lom trasy 
153 719510,939 1039450,466 0,000 Lom trasy 
154 719524,462 1039452,144 0,000 Lom trasy 
155 719525,934 1039452,119 0,000 Lom trasy 
156 719529,071 1039452,496 0,000 Lom trasy 
157 719530,632 1039452,877 0,000 Lom trasy 
158 719540,723 1039454,060 0,000 Lom trasy 
159 719553,148 1039455,422 0,000 Lom trasy 
160 719560,607 1039456,209 0,000 Lom trasy 
161 719568,069 1039456,959 0,000 Lom trasy 
162 719573,046 1039457,446 0,000 Lom trasy 
163 719578,023 1039457,921 0,000 Lom trasy 
164 719580,512 1039458,159 0,000 Lom trasy 
165 719583,001 1039458,384 0,000 Lom trasy 
166 719585,336 1039458,391 0,000 Lom trasy 
167 719591,294 1039458,932 0,000 Lom trasy 
168 719594,627 1039459,446 0,000 Lom trasy 
169 719600,846 1039459,977 0,000 Lom trasy 
170 719605,830 1039460,378 0,000 Lom trasy 
171 719610,814 1039460,778 0,000 Lom trasy 
172 719615,800 1039461,154 0,000 Lom trasy 
173 719620,786 1039461,530 0,000 Lom trasy 
174 719625,092 1039461,834 0,000 Lom trasy 
175 719630,761 1039462,231 0,000 Lom trasy 
176 719635,750 1039462,558 0,000 Lom trasy 
177 719640,740 1039462,884 0,000 Lom trasy 
178 719644,264 1039463,100 0,000 Lom trasy 
179 719646,208 1039462,994 0,000 Lom trasy 
180 719649,482 1039463,192 0,000 Lom trasy 
181 719651,061 1039463,514 0,000 Lom trasy 
182 718182,850 1038442,162 0,000 Lom trasy 
183 718186,084 1038447,770 0,000 Lom trasy 
184 718186,775 1038448,500 0,000 Lom trasy 
185 718180,520 1038457,076 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
186 718190,301 1038464,498 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
187 718191,318 1038466,220 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
188 718211,894 1038501,064 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
189 718226,395 1038525,594 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
190 718227,404 1038527,313 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
191 718243,643 1038555,603 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
192 718244,635 1038557,317 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
193 718256,117 1038576,752 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
194 718257,167 1038578,475 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
195 718269,398 1038599,261 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
196 718270,429 1038600,976 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
197 718286,208 1038627,776 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
198 718287,264 1038629,464 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
199 718301,170 1038653,319 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
200 718302,237 1038655,050 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
201 718316,203 1038678,530 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
202 718317,305 1038680,544 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
203 718290,742 1038696,381 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
204 718296,020 1038705,206 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
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205 718303,667 1038712,847 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
206 718311,778 1038725,147 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
207 718328,851 1038754,270 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
208 718331,264 1038756,439 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
209 718332,318 1038759,124 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
210 718339,197 1038770,761 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
211 718349,576 1038788,246 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
212 718350,064 1038790,095 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
213 718353,772 1038796,374 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
214 718354,965 1038799,734 0,000 Zafouknutí DOK do stáv. trubky 
215 718358,397 1038805,352 0,000 Napojení na stáv. kabely 
216 718361,527 1038803,895 0,000 Lom trasy 
217 718367,078 1038813,492 0,000 Lom trasy 
218 718370,872 1038820,006 0,000 Lom trasy 
219 718404,517 1038876,999 0,000 Lom trasy 
220 718408,457 1038883,673 0,000 Lom trasy 
221 718413,662 1038892,490 0,000 Lom trasy 
222 718413,557 1038896,807 0,000 Lom trasy 
223 718424,581 1038916,978 0,000 Lom trasy 
224 718426,188 1038922,799 0,000 Lom trasy 
225 718433,619 1038936,595 0,000 Lom trasy 
226 718439,958 1038948,600 0,000 Lom trasy 
227 718441,431 1038950,312 0,000 Lom trasy 
228 718450,967 1038945,286 0,000 Lom trasy 
229 718456,240 1038941,448 0,000 Lom trasy 
230 718460,075 1038946,380 0,000 Lom trasy 
231 718461,331 1038947,223 0,000 Lom trasy 
232 718463,883 1038950,476 0,000 Lom trasy 
233 718464,783 1038952,337 0,000 Lom trasy 
234 718466,504 1038954,489 0,000 Lom trasy 
235 718471,069 1038960,135 0,000 Lom trasy 
236 718475,923 1038966,035 0,000 Lom trasy 
237 718480,826 1038971,895 0,000 Lom trasy 
238 718488,728 1038981,131 0,000 Lom trasy 
239 718489,575 1038981,398 0,000 Lom trasy 
240 718492,092 1038984,281 0,000 Lom trasy 
241 718492,767 1038985,756 0,000 Lom trasy 
242 718499,308 1038993,114 0,000 Lom trasy 
243 718505,143 1038999,543 0,000 Lom trasy 
244 718513,386 1039008,418 0,000 Lom trasy 
245 718518,960 1039014,286 0,000 Lom trasy 
246 718519,808 1039015,170 0,000 Lom trasy 
247 718521,311 1039016,058 0,000 Lom trasy 
248 718524,643 1039019,509 0,000 Lom trasy 
249 718525,533 1039021,073 0,000 Lom trasy 
250 718529,663 1039025,266 0,000 Lom trasy 
251 718537,488 1039033,062 0,000 Lom trasy 
252 718545,864 1039041,200 0,000 Lom trasy 
253 718552,307 1039047,318 0,000 Lom trasy 
254 718560,681 1039055,093 0,000 Lom trasy 
255 718566,834 1039060,047 0,000 Lom trasy 
256 718569,413 1039062,457 0,000 Lom trasy 
257 718580,765 1039072,342 0,000 Lom trasy 
258 718584,971 1039075,978 0,000 Lom trasy 
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259 718589,031 1039079,432 0,000 Lom trasy 
260 718593,967 1039083,635 0,000 Lom trasy 
261 718595,563 1039085,465 0,000 Lom trasy 
262 718603,780 1039092,177 0,000 Lom trasy 
263 718609,552 1039096,796 0,000 Lom trasy 
264 718614,734 1039100,877 0,000 Lom trasy 
265 718617,990 1039103,411 0,000 Lom trasy 
266 718625,100 1039108,861 0,000 Lom trasy 
267 718631,610 1039113,168 0,000 Lom trasy 
268 718633,394 1039114,499 0,000 Lom trasy 
269 718637,266 1039117,353 0,000 Lom trasy 
270 718639,311 1039118,844 0,000 Lom trasy 
271 718643,541 1039121,922 0,000 Lom trasy 
272 718647,279 1039124,585 0,000 Lom trasy 
273 718651,112 1039127,323 0,000 Lom trasy 
274 718657,146 1039131,541 0,000 Lom trasy 
275 718660,885 1039134,089 0,000 Lom trasy 
276 718669,916 1039140,260 0,000 Lom trasy 
277 718672,315 1039141,796 0,000 Lom trasy 
278 718674,613 1039143,318 0,000 Lom trasy 
279 718680,523 1039147,335 0,000 Lom trasy 
280 718683,881 1039149,542 0,000 Lom trasy 
281 718689,856 1039153,415 0,000 Lom trasy 
282 718696,782 1039157,851 0,000 Lom trasy 
283 718707,149 1039164,130 0,000 Lom trasy 
284 718718,632 1039171,206 0,000 Lom trasy 
285 718726,959 1039176,273 0,000 Lom trasy 
286 719711,147 1039466,618 0,000 Lom trasy 
287 719713,459 1039466,728 0,000 Lom trasy 
288 719715,975 1039466,847 0,000 Lom trasy 
289 719718,491 1039466,967 0,000 Lom trasy 
290 719720,738 1039467,073 0,000 Lom trasy 
291 719721,524 1039449,963 0,000 Lom trasy 
292 719737,388 1039451,927 0,000 Lom trasy 
293 719748,537 1039452,456 0,000 Lom trasy 
294 719756,702 1039452,961 0,000 Lom trasy 
295 719766,430 1039453,535 0,000 Lom trasy 
296 719775,927 1039453,322 0,000 Lom trasy 
297 719776,769 1039453,667 0,000 Lom trasy 
298 719777,097 1039459,982 0,000 Lom trasy 
299 719778,524 1039460,435 0,000 Lom trasy 
300 719791,102 1039461,032 0,000 Lom trasy 
301 719816,074 1039462,217 0,000 Lom trasy 
302 719841,046 1039463,402 0,000 Lom trasy 
303 719866,018 1039464,587 0,000 Lom trasy 
304 719892,586 1039465,848 0,000 Lom trasy 
305 719894,679 1039460,846 0,000 Lom trasy 
306 719896,412 1039460,406 0,000 Lom trasy 
307 719916,222 1039461,458 0,000 Lom trasy 
308 719941,186 1039462,829 0,000 Lom trasy 
309 719946,364 1039463,075 0,000 Lom trasy 
310 719948,902 1039462,433 0,000 Lom trasy 
311 719954,259 1039462,597 0,000 Lom trasy 
312 719957,250 1039463,493 0,000 Lom trasy 
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313 719966,157 1039464,014 0,000 Lom trasy 
314 719991,140 1039464,968 0,000 Lom trasy 
315 720005,606 1039464,924 0,000 Lom trasy 
316 720012,285 1039465,257 0,000 Lom trasy 
317 720016,123 1039465,933 0,000 Lom trasy 
318 720041,092 1039467,171 0,000 Lom trasy 
319 720060,401 1039466,815 0,000 Lom trasy 
320 720091,080 1039468,619 0,000 Lom trasy 
321 720116,040 1039470,036 0,000 Lom trasy 
322 720123,106 1039470,488 0,000 Lom trasy 
323 720126,031 1039470,073 0,000 Lom trasy 
324 720129,426 1039470,238 0,000 Lom trasy 
325 720133,088 1039471,158 0,000 Lom trasy 
326 720140,993 1039471,632 0,000 Lom trasy 
327 720165,945 1039473,228 0,000 Lom trasy 
328 720179,819 1039474,467 0,000 Lom trasy 
329 720183,193 1039474,031 0,000 Lom trasy 
330 720194,650 1039474,972 0,000 Lom trasy 
331 720198,383 1039476,269 0,000 Lom trasy 
332 720201,057 1039476,559 0,000 Lom trasy 
333 720212,593 1039477,477 0,000 Lom trasy 
334 720211,680 1039493,892 0,000 Lom trasy 
335 720232,746 1039494,892 0,000 Lom trasy 
336 720239,984 1039495,403 0,000 Lom trasy 
337 720244,747 1039495,684 0,000 Lom trasy 
338 720248,286 1039495,540 0,000 Lom trasy 
339 720264,992 1039495,688 0,000 Lom trasy 
340 720277,223 1039496,317 0,000 Lom trasy 
341 720289,936 1039497,470 0,000 Lom trasy 
342 720299,120 1039499,255 0,000 Lom trasy 
343 720314,852 1039499,817 0,000 Lom trasy 
344 720333,500 1039500,615 0,000 Lom trasy 
345 720334,137 1039500,314 0,000 Lom trasy 
346 720336,404 1039499,238 0,000 Lom trasy 
347 720342,189 1039499,512 0,000 Lom trasy 
348 720352,885 1039500,020 0,000 Lom trasy 
349 720359,600 1039500,338 0,000 Lom trasy 
350 720369,367 1039500,802 0,000 Lom trasy 
351 720372,349 1039502,196 0,000 Lom trasy 
352 720388,956 1039502,047 0,000 Lom trasy 
353 720389,908 1039487,304 0,000 Lom trasy 
354 720391,529 1039487,096 0,000 Lom trasy 
355 720393,844 1039487,435 0,000 Lom trasy 
356 720415,430 1039490,022 0,000 Lom trasy 
357 720417,940 1039490,177 0,000 Lom trasy 
358 720419,429 1039490,848 0,000 Lom trasy 
359 720422,796 1039491,008 0,000 Lom trasy 
360 720424,956 1039490,729 0,000 Lom trasy 
361 720425,712 1039485,630 0,000 Lom trasy 
362 720435,444 1039486,092 0,000 Lom trasy 
363 720442,454 1039486,425 0,000 Lom trasy 
364 720465,505 1039489,620 0,000 Lom trasy 
365 720482,310 1039490,470 0,000 Lom trasy 
366 720485,669 1039490,716 0,000 Lom trasy 
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367 720489,124 1039491,034 0,000 Lom trasy 
368 720490,429 1039491,815 0,000 Lom trasy 
369 720508,120 1039492,426 0,000 Lom trasy 
370 720515,423 1039492,543 0,000 Lom trasy 
371 720536,176 1039493,042 0,000 Lom trasy 
372 720537,320 1039493,928 0,000 Lom trasy 
373 720536,743 1039505,590 0,000 Lom trasy 
374 720537,145 1039511,475 0,000 Lom trasy 
375 720540,597 1039512,716 0,000 Lom trasy 
376 720554,794 1039513,390 0,000 Lom trasy 
377 720572,440 1039514,227 0,000 Lom trasy 
378 720581,341 1039514,649 0,000 Lom trasy 
379 720591,839 1039515,148 0,000 Lom trasy 
380 720603,366 1039515,695 0,000 Lom trasy 
381 720616,138 1039516,301 0,000 Lom trasy 
382 720646,851 1039517,758 0,000 Lom trasy 
383 720665,887 1039518,661 0,000 Lom trasy 
384 720684,253 1039519,533 0,000 Lom trasy 
385 720695,135 1039520,049 0,000 Lom trasy 
386 720709,700 1039520,741 0,000 Lom trasy 
387 720758,622 1039523,062 0,000 Lom trasy 
388 720789,801 1039524,542 0,000 Lom trasy 
389 720815,679 1039525,573 0,000 Lom trasy 
390 720821,176 1039524,707 0,000 Lom trasy 
391 720847,198 1039525,853 0,000 Lom trasy 
392 720859,868 1039526,441 0,000 Lom trasy 
393 720860,447 1039525,911 0,000 Lom trasy 
394 720861,231 1039510,831 0,000 Lom trasy 
395 720862,714 1039510,344 0,000 Lom trasy 
396 720872,089 1039510,789 0,000 Lom trasy 
397 720885,777 1039511,786 0,000 Lom trasy 
398 720887,390 1039513,054 0,000 Lom trasy 
399 720891,824 1039513,265 0,000 Lom trasy 
400 720904,325 1039513,318 0,000 Lom trasy 
401 720914,848 1039514,137 0,000 Lom trasy 
402 720923,820 1039514,559 0,000 Lom trasy 
403 720937,078 1039515,183 0,000 Lom trasy 
404 720936,484 1039528,094 0,000 Lom trasy 
405 720938,671 1039528,807 0,000 Lom trasy 
406 720942,596 1039529,109 0,000 Lom trasy 
407 720964,090 1039531,290 0,000 Lom trasy 
408 720989,061 1039532,489 0,000 Lom trasy 
409 721014,134 1039531,551 0,000 Lom trasy 
410 721019,888 1039531,334 0,000 Lom trasy 
411 721021,712 1039534,099 0,000 Lom trasy 
412 721032,409 1039534,802 0,000 Lom trasy 
413 721033,440 1039534,469 0,000 Lom trasy 
414 721034,493 1039516,826 0,000 Lom trasy 
415 721036,083 1039515,036 0,000 Lom trasy 
416 721044,059 1039514,999 0,000 Lom trasy 
417 721064,953 1039515,482 0,000 Lom trasy 
418 721089,713 1039516,657 0,000 Lom trasy 
419 721114,897 1039517,852 0,000 Lom trasy 
420 721139,869 1039519,037 0,000 Lom trasy 
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421 721164,913 1039520,225 0,000 Lom trasy 
422 721189,812 1039521,407 0,000 Lom trasy 
423 721200,789 1039521,920 0,000 Lom trasy 
424 721203,055 1039523,856 0,000 Lom trasy 
425 721202,105 1039546,044 0,000 Lom trasy 
426 721214,837 1039547,699 0,000 Lom trasy 
427 721232,598 1039548,136 0,000 Lom trasy 
428 721240,528 1039543,213 0,000 Lom trasy 
429 721251,216 1039543,474 0,000 Lom trasy 
430 721264,138 1039543,760 0,000 Lom trasy 
431 721271,202 1039545,187 0,000 Lom trasy 
432 721278,764 1039547,044 0,000 Lom trasy 
433 721286,211 1039547,560 0,000 Lom trasy 
434 721294,837 1039547,713 0,000 Lom trasy 
435 721301,524 1039547,545 0,000 Lom trasy 
436 721307,799 1039547,403 0,000 Lom trasy 
437 721317,449 1039547,368 0,000 Lom trasy 
438 721322,155 1039547,079 0,000 Lom trasy 
439 721325,528 1039546,941 0,000 Lom trasy 
440 721326,162 1039532,913 0,000 Lom trasy 
441 721327,094 1039532,126 0,000 Lom trasy 
442 721339,445 1039532,712 0,000 Lom trasy 
443 721364,472 1039532,720 0,000 Lom trasy 
444 721389,387 1039535,122 0,000 Lom trasy 
445 721414,417 1039535,071 0,000 Lom trasy 
446 721439,336 1039537,367 0,000 Lom trasy 
447 721464,256 1039539,645 0,000 Lom trasy 
448 721467,818 1039540,518 0,000 Lom trasy 
449 721475,141 1039540,932 0,000 Lom trasy 
450 721477,699 1039540,285 0,000 Lom trasy 
451 721481,065 1039540,445 0,000 Lom trasy 
452 721480,172 1039556,531 0,000 Lom trasy 
453 721488,492 1039556,913 0,000 Lom trasy 
454 721497,779 1039557,006 0,000 Lom trasy 
455 721515,121 1039557,503 0,000 Lom trasy 
456 721541,608 1039558,947 0,000 Lom trasy 
457 721563,385 1039560,317 0,000 Lom trasy 
458 721586,439 1039562,181 0,000 Lom trasy 
459 721606,016 1039564,042 0,000 Lom trasy 
460 721612,807 1039564,374 0,000 Lom trasy 
461 721640,745 1039566,098 0,000 Lom trasy 
462 721662,377 1039568,464 0,000 Lom trasy 
463 721665,715 1039568,938 0,000 Lom trasy 
464 721668,499 1039551,892 0,000 Lom trasy 
465 721690,140 1039554,180 0,000 Lom trasy 
466 721705,860 1039556,738 0,000 Lom trasy 
467 721714,790 1039558,396 0,000 Lom trasy 
468 721739,462 1039563,741 0,000 Lom trasy 
469 721745,534 1039565,099 0,000 Lom trasy 
470 721763,891 1039570,141 0,000 Lom trasy 
471 721768,373 1039571,425 0,000 Lom trasy 
472 721775,221 1039573,027 0,000 Lom trasy 
473 721788,697 1039574,840 0,000 Lom trasy 
474 721794,660 1039575,865 0,000 Lom trasy 
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475 721813,238 1039580,868 0,000 Lom trasy 
476 721818,242 1039581,757 0,000 Lom trasy 
477 721832,591 1039585,732 0,000 Lom trasy 
478 721837,653 1039587,296 0,000 Lom trasy 
479 721842,973 1039588,598 0,000 Lom trasy 
480 721854,254 1039591,904 0,000 Lom trasy 
481 721861,812 1039594,669 0,000 Lom trasy 
482 721880,744 1039601,471 0,000 Lom trasy 
483 721886,321 1039603,560 0,000 Lom trasy 
484 721890,978 1039605,150 0,000 Lom trasy 
485 721892,350 1039606,013 0,000 Lom trasy 
486 721909,140 1039612,302 0,000 Lom trasy 
487 721923,617 1039617,362 0,000 Lom trasy 
488 721940,553 1039623,488 0,000 Lom trasy 
489 721943,863 1039624,604 0,000 Lom trasy 
490 721956,668 1039629,353 0,000 Lom trasy 
491 721968,304 1039633,889 0,000 Lom trasy 
492 721980,165 1039638,643 0,000 Lom trasy 
493 721988,853 1039642,369 0,000 Lom trasy 
494 721993,667 1039643,953 0,000 Lom trasy 
495 721998,265 1039645,955 0,000 Lom trasy 
496 722002,065 1039648,398 0,000 Lom trasy 
497 722022,840 1039658,311 0,000 Lom trasy 
498 722039,159 1039665,738 0,000 Lom trasy 
499 722043,900 1039667,557 0,000 Lom trasy 
500 722047,062 1039669,134 0,000 Lom trasy 
501 722057,252 1039674,848 0,000 Lom trasy 
502 722071,360 1039682,208 0,000 Lom trasy 
503 722078,993 1039686,343 0,000 Lom trasy 
504 722093,199 1039694,146 0,000 Lom trasy 
505 722099,473 1039697,773 0,000 Lom trasy 
506 722115,018 1039707,625 0,000 Lom trasy 
507 722136,514 1039720,758 0,000 Lom trasy 
508 722141,605 1039723,820 0,000 Lom trasy 
509 722145,030 1039725,405 0,000 Lom trasy 
510 722148,597 1039727,600 0,000 Lom trasy 
511 722150,783 1039729,501 0,000 Lom trasy 
512 722157,931 1039733,931 0,000 Lom trasy 
513 722178,848 1039747,811 0,000 Lom trasy 
514 722195,378 1039758,507 0,000 Lom trasy 
515 722198,331 1039760,554 0,000 Lom trasy 
516 722200,917 1039762,831 0,000 Lom trasy 
517 722220,048 1039776,298 0,000 Lom trasy 
518 722241,104 1039789,775 0,000 Lom trasy 
519 722244,930 1039791,449 0,000 Lom trasy 
520 722249,004 1039794,144 0,000 Lom trasy 
521 722251,125 1039796,352 0,000 Lom trasy 
522 722262,006 1039803,493 0,000 Lom trasy 
523 722283,207 1039816,745 0,000 Lom trasy 
524 722292,185 1039821,041 0,000 Lom trasy 
525 722299,154 1039825,167 0,000 Lom trasy 
526 722304,755 1039829,460 0,000 Lom trasy 
527 722317,947 1039837,267 0,000 Lom trasy 
528 722322,883 1039839,824 0,000 Lom trasy 
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529 722326,313 1039842,159 0,000 Lom trasy 
530 722339,639 1039850,619 0,000 Lom trasy 
531 722354,769 1039861,404 0,000 Lom trasy 
532 722362,975 1039865,747 0,000 Lom trasy 
533 722378,226 1039874,558 0,000 Lom trasy 
534 722388,304 1039881,353 0,000 Lom trasy 
535 722400,204 1039889,835 0,000 Lom trasy 
536 722411,551 1039897,921 0,000 Lom trasy 
537 722403,661 1039910,023 0,000 Lom trasy 
538 722476,939 1039957,339 0,000 Lom trasy 
539 722479,162 1039960,477 0,000 Lom trasy 
540 722490,585 1039967,814 0,000 Lom trasy 
541 722503,497 1039976,136 0,000 Lom trasy 
542 722501,590 1039980,575 0,000 Lom trasy 
543 722511,951 1039986,070 0,000 Lom trasy 
544 722522,968 1039992,524 0,000 Lom trasy 
545 722533,446 1039999,347 0,000 Lom trasy 
546 722548,362 1040008,950 0,000 Lom trasy 
547 722562,391 1039987,183 0,000 Lom trasy 
548 722569,643 1039991,146 0,000 Lom trasy 
549 722581,945 1039997,287 0,000 Lom trasy 
550 722594,247 1040003,428 0,000 Trasa v kabelovodu 
551 722598,263 1040005,459 0,000 Trasa v kabelovodu 
552 722610,966 1040011,665 0,000 Trasa v kabelovodu 
553 722623,668 1040017,871 0,000 Trasa v kabelovodu 
554 722638,124 1040025,059 0,000 Trasa v kabelovodu 
555 722651,604 1040031,739 0,000 Trasa v kabelovodu 
556 722665,300 1040040,186 0,000 Trasa v kabelovodu 
557 722678,533 1040048,337 0,000 Trasa v kabelovodu 
558 722692,122 1040055,853 0,000 Trasa v kabelovodu 
559 722705,722 1040063,350 0,000 Trasa v kabelovodu 
560 722719,573 1040070,392 0,000 Trasa v kabelovodu 
561 722732,936 1040077,180 0,000 Trasa v kabelovodu 
562 722733,929 1040077,654 0,000 Trasa v kabelovodu 
563 722761,107 1040090,286 0,000 Trasa v kabelovodu 
564 722775,862 1040096,715 0,000 Trasa v kabelovodu 
565 722789,611 1040102,701 0,000 Trasa v kabelovodu 
566 722818,752 1040115,029 0,000 Trasa v kabelovodu 
567 722847,481 1040126,986 0,000 Trasa v kabelovodu 
568 722875,400 1040136,256 0,000 Trasa v kabelovodu 
569 722876,592 1040136,613 0,000 Trasa v kabelovodu 
570 722877,543 1040138,921 0,000 Trasa v kabelovodu 
571 722873,198 1040149,361 0,000 Trasa v kabelovodu 
572 722874,637 1040150,497 0,000 Trasa v kabelovodu 
573 722887,222 1040156,594 0,000 Trasa v kabelovodu 
574 722894,773 1040160,253 0,000 Trasa v kabelovodu 
575 722896,323 1040159,614 0,000 Trasa v kabelovodu 
576 722897,527 1040156,719 0,000 Trasa v kabelovodu 
577 722899,077 1040156,079 0,000 Trasa v kabelovodu 
578 722914,851 1040162,646 0,000 Trasa v kabelovodu 
579 722915,867 1040163,068 0,000 Trasa v kabelovodu 
580 722931,642 1040169,634 0,000 Trasa v kabelovodu 
581 722933,071 1040170,597 0,000 Trasa v kabelovodu 
582 722953,545 1040183,976 0,000 Trasa v kabelovodu 
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583 722954,699 1040184,456 0,000 Trasa v kabelovodu 
584 722955,853 1040184,936 0,000 Trasa v kabelovodu 
585 722961,310 1040187,207 0,000 Trasa v kabelovodu 
586 722965,208 1040188,830 0,000 Trasa v kabelovodu 
587 722979,971 1040194,974 0,000 Trasa v kabelovodu 
588 722989,645 1040199,000 0,000 Trasa v kabelovodu 
589 722990,661 1040199,423 0,000 Trasa v kabelovodu 
590 723018,807 1040209,732 0,000 Trasa v kabelovodu 
591 723019,682 1040210,485 0,000 Trasa v kabelovodu 
592 723047,409 1040222,026 0,000 Trasa v kabelovodu 
593 723048,424 1040222,448 0,000 Trasa v kabelovodu 
594 723076,110 1040233,971 0,000 Trasa v kabelovodu 
595 723085,227 1040237,754 0,000 Trasa v kabelovodu 
596 723083,912 1040240,872 0,000 Lom trasy 
597 723098,497 1040246,942 0,000 Lom trasy 
598 723107,733 1040250,794 0,000 Lom trasy 
599 723119,885 1040255,906 0,000 Lom trasy 
600 723128,864 1040259,723 0,000 Lom trasy 
601 723134,507 1040262,128 0,000 Lom trasy 
602 723140,671 1040264,781 0,000 Lom trasy 
603 723146,834 1040267,435 0,000 Lom trasy 
604 723151,809 1040269,810 0,000 Lom trasy 
605 723162,150 1040274,325 0,000 Lom trasy 
606 723200,299 1040291,325 0,000 Lom trasy 
607 723229,528 1040304,722 0,000 Lom trasy 
608 723251,976 1040315,231 0,000 Lom trasy 
609 723293,793 1040335,331 0,000 Lom trasy 
610 723318,984 1040347,770 0,000 Lom trasy 
611 723336,496 1040356,566 0,000 Lom trasy 
612 723379,697 1040378,684 0,000 Lom trasy 
613 723385,618 1040381,804 0,000 Lom trasy 
614 723405,071 1040392,797 0,000 Lom trasy 
615 723422,866 1040403,761 0,000 Lom trasy 
616 723440,548 1040414,472 0,000 Lom trasy 
617 723462,196 1040426,357 0,000 Lom trasy 
618 723483,452 1040437,262 0,000 Lom trasy 
619 723506,572 1040449,179 0,000 Lom trasy 
620 723530,021 1040461,192 0,000 Lom trasy 
621 723548,851 1040470,860 0,000 Lom trasy 
622 723557,509 1040475,305 0,000 Lom trasy 
623 723562,027 1040477,625 0,000 Lom trasy 
624 723582,624 1040488,200 0,000 Lom trasy 
625 723651,530 1040523,577 0,000 Lom trasy 
626 723676,524 1040536,342 0,000 Lom trasy 
627 723695,663 1040546,175 0,000 Lom trasy 
628 723699,635 1040543,342 0,000 Lom trasy 
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5.1.2 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů – provizorní kabelizace 
PS 00-02-01.2 

Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK 
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů (proviz. DOK, TK) 

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 
Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 

1001 719832,473 1039488,514 0,000 Lom trasy 
1002 719835,425 1039489,283 0,000 Lom trasy 
1003 719859,050 1039485,129 0,000 Lom trasy 
1004 719892,493 1039480,531 0,000 Lom trasy 
1005 719893,979 1039459,411 0,000 Lom trasy 
1006 719954,669 1039462,205 0,000 Lom trasy 
1007 720012,061 1039464,447 0,000 Lom trasy 
1008 720060,543 1039466,269 0,000 Lom trasy 
1009 720121,683 1039469,492 0,000 Lom trasy 
1010 720132,268 1039470,112 0,000 Lom trasy 
1011 720182,471 1039473,633 0,000 Lom trasy 
1012 720194,596 1039474,754 0,000 Lom trasy 
1013 720196,104 1039475,060 0,000 Lom trasy 
1014 720216,683 1039477,369 0,000 Lom trasy 
1015 720215,699 1039503,884 0,000 Lom trasy 
1016 720301,316 1039507,029 0,000 Lom trasy 
1017 720506,755 1039516,266 0,000 Lom trasy 
1018 720508,120 1039492,426 0,000 Lom trasy 
1019 720538,267 1039492,495 0,000 Lom trasy 
1020 720537,833 1039508,892 0,000 Lom trasy 
1021 720537,763 1039512,667 0,000 Lom trasy 
1022 720538,764 1039513,762 0,000 Lom trasy 
1023 720814,317 1039527,131 0,000 Lom trasy 
1024 720824,092 1039525,744 0,000 Lom trasy 
1025 720848,843 1039526,616 0,000 Lom trasy 
1026 720849,729 1039507,945 0,000 Lom trasy 
1027 720870,096 1039507,913 0,000 Lom trasy 
1028 720879,364 1039510,149 0,000 Lom trasy 
1029 720908,265 1039510,886 0,000 Lom trasy 
1030 720918,121 1039511,820 0,000 Lom trasy 
1031 720925,599 1039512,460 0,000 Lom trasy 
1032 720931,223 1039512,942 0,000 Lom trasy 
1033 720930,418 1039528,510 0,000 Lom trasy 
1034 720938,078 1039529,352 0,000 Lom trasy 
1035 720967,252 1039532,707 0,000 Lom trasy 
1036 720978,214 1039533,621 0,000 Lom trasy 
1037 720986,761 1039534,066 0,000 Lom trasy 
1038 720989,370 1039534,085 0,000 Lom trasy 
1039 721001,660 1039533,942 0,000 Lom trasy 
1040 721031,353 1039535,432 0,000 Lom trasy 
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1041 721033,044 1039513,585 0,000 Lom trasy 
1042 721072,559 1039514,879 0,000 Lom trasy 
1043 721183,002 1039519,662 0,000 Lom trasy 
1044 721181,660 1039545,834 0,000 Lom trasy 
1045 721184,154 1039548,773 0,000 Lom trasy 
1046 721239,248 1039551,584 0,000 Lom trasy 
1047 721239,604 1039544,424 0,000 Lom trasy 
1048 721264,138 1039543,760 0,000 Lom trasy 
1049 721286,263 1039549,608 0,000 Lom trasy 
1050 721312,813 1039548,573 0,000 Lom trasy 
1051 721323,075 1039547,614 0,000 Lom trasy 
1052 721337,317 1039548,398 0,000 Lom trasy 
1053 721355,326 1039549,450 0,000 Lom trasy 
1054 721363,473 1039549,834 0,000 Lom trasy 
1055 721390,072 1039551,327 0,000 Lom trasy 
1056 721401,143 1039552,234 0,000 Lom trasy 
1057 721402,173 1039533,489 0,000 Lom trasy 
1058 721415,424 1039533,913 0,000 Lom trasy 
1059 721416,335 1039535,959 0,000 Lom trasy 
1060 721451,001 1039538,405 0,000 Lom trasy 
1061 721452,328 1039538,354 0,000 Lom trasy 
1062 721464,392 1039539,143 0,000 Lom trasy 
1063 721476,292 1039539,876 0,000 Lom trasy 
1064 721475,530 1039556,735 0,000 Lom trasy 
1065 721519,682 1039559,301 0,000 Lom trasy 
1066 721580,641 1039562,841 0,000 Lom trasy 
1067 721663,654 1039569,096 0,000 Lom trasy 
1068 721674,420 1039570,729 0,000 Lom trasy 
1069 721698,917 1039574,106 0,000 Lom trasy 
1070 721716,107 1039579,325 0,000 Lom trasy 
1071 721720,812 1039580,489 0,000 Lom trasy 
1072 721725,542 1039581,280 0,000 Lom trasy 
1073 721725,679 1039592,538 0,000 Lom trasy 
1074 721728,374 1039592,614 0,000 Lom trasy 
1075 721768,939 1039601,926 0,000 Lom trasy 
1076 721789,006 1039607,278 0,000 Lom trasy 
1077 721845,343 1039621,500 0,000 Lom trasy 
1078 721878,056 1039632,561 0,000 Lom trasy 
1079 721905,446 1039642,721 0,000 Lom trasy 
1080 721929,992 1039652,438 0,000 Lom trasy 
1081 721957,614 1039663,796 0,000 Lom trasy 
1082 721988,092 1039677,054 0,000 Lom trasy 
1083 722015,148 1039689,287 0,000 Lom trasy 
1084 722041,760 1039702,344 0,000 Lom trasy 
1085 722047,540 1039707,926 0,000 Lom trasy 
1086 722065,222 1039717,431 0,000 Lom trasy 
1087 722072,819 1039719,049 0,000 Lom trasy 
1088 722101,228 1039735,630 0,000 Lom trasy 
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1089 722136,803 1039757,675 0,000 Lom trasy 
1090 722182,485 1039786,476 0,000 Lom trasy 
1091 722203,768 1039799,580 0,000 Lom trasy 
1092 722211,238 1039804,364 0,000 Lom trasy 
1093 722215,544 1039807,335 0,000 Lom trasy 
1094 722245,654 1039826,618 0,000 Lom trasy 
1095 722288,193 1039853,977 0,000 Lom trasy 
1096 722332,071 1039882,350 0,000 Lom trasy 
1097 722361,070 1039901,734 0,000 Lom trasy 
1098 722391,705 1039921,459 0,000 Lom trasy 
1099 722419,305 1039937,817 0,000 Lom trasy 
1100 722450,923 1039956,895 0,000 Lom trasy 
1101 722456,628 1039959,031 0,000 Lom trasy 
1102 722482,428 1039966,327 0,000 Lom trasy 
1103 722498,106 1039972,975 0,000 Lom trasy 
1104 722499,955 1039973,941 0,000 Lom trasy 
1105 722498,205 1039978,620 0,000 Lom trasy 
1106 722512,020 1039986,016 0,000 Lom trasy 
1107 722523,158 1039992,551 0,000 Lom trasy 
1108 722533,497 1039999,231 0,000 Lom trasy 
1109 722547,568 1040008,243 0,000 Lom trasy 
1110 722561,851 1039985,459 0,000 Lom trasy 
1111 722581,960 1039995,896 0,000 Lom trasy 
1112 722592,424 1040001,180 0,000 Lom trasy 
1113 722594,788 1040000,103 0,000 Lom trasy 
1114 722596,908 1039999,505 0,000 Lom trasy 
1115 722601,913 1040001,788 0,000 Lom trasy 
1116 722608,705 1040003,134 0,000 Lom trasy 
1117 722612,882 1040007,251 0,000 Lom trasy 
1118 722618,899 1040011,813 0,000 Lom trasy 
1119 722633,897 1040018,953 0,000 Lom trasy 
1120 722661,611 1040033,845 0,000 Lom trasy 
1121 722670,982 1040039,620 0,000 Lom trasy 
1122 722673,920 1040041,826 0,000 Lom trasy 
1123 722682,379 1040046,413 0,000 Lom trasy 
1124 722690,936 1040050,968 0,000 Lom trasy 
1125 722704,538 1040058,875 0,000 Lom trasy 
1126 722706,573 1040061,319 0,000 Lom trasy 
1127 722733,967 1040076,271 0,000 Lom trasy 
1128 722747,499 1040082,219 0,000 Lom trasy 
1129 722748,818 1040081,595 0,000 Lom trasy 
1130 722751,180 1040082,621 0,000 Lom trasy 
1131 722751,694 1040083,923 0,000 Lom trasy 
1132 722793,131 1040101,631 0,000 Lom trasy 
1133 722796,139 1040102,898 0,000 Lom trasy 
1134 722796,389 1040103,263 0,000 Lom trasy 
1135 722839,062 1040121,375 0,000 Lom trasy 
1136 722840,396 1040121,645 0,000 Lom trasy 
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1137 722842,478 1040122,506 0,000 Lom trasy 
1138 722842,580 1040123,656 0,000 Lom trasy 
1139 722845,021 1040124,825 0,000 Lom trasy 
1140 722847,906 1040125,792 0,000 Lom trasy 
1141 722876,596 1040135,469 0,000 Lom trasy 
1142 722870,554 1040150,001 0,000 Lom trasy 
1143 722875,513 1040152,085 0,000 Lom trasy 
1144 722878,193 1040145,767 0,000 Lom trasy 
1145 722855,164 1040200,750 0,000 Lom trasy 
1146 722892,294 1040216,795 0,000 Lom trasy 
1147 722897,908 1040222,180 0,000 Lom trasy 
1148 722917,202 1040230,387 0,000 Lom trasy 
1149 722924,900 1040230,476 0,000 Lom trasy 
1150 722963,027 1040246,844 0,000 Lom trasy 
1151 722967,639 1040236,385 0,000 Lom trasy 
1152 722970,516 1040234,343 0,000 Lom trasy 
1153 722971,721 1040232,300 0,000 Lom trasy 
1154 722977,068 1040234,528 0,000 Lom trasy 
1155 722977,831 1040235,845 0,000 Lom trasy 
1156 722976,634 1040238,835 0,000 Lom trasy 
1157 722977,029 1040239,272 0,000 Lom trasy 
1158 722999,497 1040249,020 0,000 Lom trasy 
1159 723009,215 1040252,733 0,000 Lom trasy 
1160 723011,827 1040254,858 0,000 Lom trasy 
1161 723013,925 1040257,492 0,000 Lom trasy 
1162 723016,257 1040264,009 0,000 Lom trasy 
1163 723020,050 1040274,239 0,000 Lom trasy 
1164 723021,375 1040275,096 0,000 Lom trasy 
1165 723023,920 1040275,622 0,000 Lom trasy 
1166 723033,459 1040275,797 0,000 Lom trasy 
1167 723036,803 1040275,932 0,000 Lom trasy 
1168 723036,959 1040280,228 0,000 Lom trasy 
1169 723048,363 1040283,919 0,000 Lom trasy 
1170 723045,358 1040294,563 0,000 Lom trasy 
1171 723134,429 1040318,162 0,000 Lom trasy 
1205 723146,282 1040321,905 0,000 Lom trasy 
1172 723155,472 1040325,389 0,000 Lom trasy 
1173 723160,885 1040330,477 0,000 Lom trasy 
1174 723170,973 1040328,187 0,000 Lom trasy 
1175 723178,196 1040328,513 0,000 Lom trasy 
1176 723187,075 1040336,999 0,000 Lom trasy 
1177 723195,307 1040337,792 0,000 Lom trasy 
1178 723205,476 1040337,091 0,000 Lom trasy 
1179 723238,202 1040347,658 0,000 Lom trasy 
1180 723329,709 1040387,382 0,000 Lom trasy 
1181 723342,057 1040401,075 0,000 Lom trasy 
1182 723348,854 1040395,546 0,000 Lom trasy 
1183 723371,162 1040408,005 0,000 Lom trasy 
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1184 723380,026 1040414,389 0,000 Lom trasy 
1185 723384,994 1040411,158 0,000 Lom trasy 
1186 723401,180 1040420,459 0,000 Lom trasy 
1187 723428,420 1040434,223 0,000 Lom trasy 
1188 723439,365 1040438,943 0,000 Lom trasy 
1189 723459,567 1040447,709 0,000 Lom trasy 
1190 723481,579 1040456,195 0,000 Lom trasy 
1191 723491,477 1040460,849 0,000 Lom trasy 
1192 723504,873 1040467,584 0,000 Lom trasy 
1193 723518,207 1040474,577 0,000 Lom trasy 
1194 723534,557 1040482,603 0,000 Lom trasy 
1195 723572,810 1040501,050 0,000 Lom trasy 
1196 723590,779 1040510,030 0,000 Lom trasy 
1197 723592,008 1040511,045 0,000 Lom trasy 
1198 723632,263 1040532,411 0,000 Lom trasy 
1199 723638,163 1040535,798 0,000 Lom trasy 
1200 723642,049 1040537,771 0,000 Lom trasy 
1201 723646,991 1040540,043 0,000 Lom trasy 
1202 723689,306 1040560,721 0,000 Lom trasy 
1203 723690,560 1040561,238 0,000 Lom trasy 
1204 723699,635 1040543,342 0,000 Lom trasy 
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