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NAVRZENY STAV

NOVE KOLFJE
RUSENE KOLEJE
PROVIZORNI STAV

MOSTNI OBJEKTY
PREJEZDY, PRECHODY
TRATIVOD

ZABEZPECOVACI ZARIZENI

KABELY NN

KABELY VN

KABELY SDELOVACI OSTATNICH PS
KABELY SDELOVACI DANEHO PS

STAVAJICI STAV

STAVAJICI STAV

KATASTRALNI MAPA
HRANICE KATASTRALNIHO UZEMI
HRANICE DRAHY
CIZI INVESTICE
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Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovida pouze jeji zpracovatel. Evropska unie nenese odpovédnost za jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.

CISTOPIS 04/2020

01 Uprava zapojeni 101 vl. koleje a zména pofadi staveb na rameni Lysa n. L. — Praha-Vysocany

30.5.2019

Ing. Pavel Gajdecka

Zména: Nazev zmény:

Datum:

Provedl:

Podpis:

Investor,

objednate: NN SPRAVA

z ZELEZNIC

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

kontaktni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel ¢asti dokumentace:

PROJEKT

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55, BRNO, 639 00
tel.: 543 233 962

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

generalni feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INYE METROPROJEKT

Souprava Eislo:

HIP:
David Benda
tel.. +420 296 154 333

%wpi&

Specialista profese:

Ing. Petr Poupa

Podpis:

Stupei: Projekt (DSP)

Nazev a (el dila:

Optimalizace trat'ového useku
Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné)

Zpracovatelsky Utvar: Néazev ¢asti dila:

221 Ostrava sdél.odd. | TECHNOLOGICKA CAST D
Vedouel itvaru: Podiis:| ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI D.2
_ing. Pavel Gajdecka %ﬁ KABELIZACE (MiSTNi DALKOVA) D.2.1

povédny projektant: odpis: v v v - , o

ing. Pavel Gajdetka 44| VCETNE PRENOSOVYCH SYSTEMU
Vypracoval: Podpis: | Nazev pfilohy: Slozka:

Ing. Pavel Gajdetka _ %.5<*~ | PS 00-02-01.2 Lysa nad Labem - D.2.1.1
i conin iter f(j?i Praha Vysocany, I?OK aTK —
S vaor2039 [ oaizots | P olOhopis kabelove trasy km 14,050 - 14,550
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