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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Optimalizace tratového Gseku Celdkovice (mimo) — Mstétice (véetnd)
Provozni soubor: PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem — Praha Vysocany, prenosovy systém

Stupen dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce
Misto stavby: Tratovy Usek Celdkovice — Mstétice
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

DI4Zdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici
podklady:

Schvalenad pfipravna dokumentace stavby
Schvalovaci a posuzovaci protokol

Zadavaci dokumentace

Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Setfeni

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor informacni zafizeni je vdazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory
stavby zejména na:

PS 00-01-01 Lysa nad Labem - Praha Vysocany DOZ

PS 05-02-11 ZST Mstétice, ITZ

PS 05-02-14 7ZST Mstétice, sdélovaci zafizeni

PS 05-02-22 ZST Mistétice, rozhlasové zafizeni

PS 05-02-23 ZST Mstétice, informaéni systém

PS 05-03-12 7ZST Mstétice, rozvadé¢ zajisténé sité

SO 05-40-02 ZST Mstétice, provozni budova

Souvisejici stavby:

,Doplnéni GSM-R v Useku Lysa n/L— Milovice”

,Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) — Praha Vysocdany (véetné)”
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2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predchozim stupném, doslo k uptfesnéni technického
reSeni sdélovaciho zatizeni, do ZST Mstétice a Celadkovice bude dopInén box MPLS .

2.4. Splnéni podminek ulozenych v pfedeslém stupni projektové dokumentace
Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény.
2.5. Odchylky od platnych norem a predpist

Projektovd dokumentace byla zpracovdna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi. Vyjimky z norem a predpis(i nejsou pozadovany.

2.6. Vlastnik a spravce investice
Vlastnikem investice bude SZ, s.o., spravcem TUDC.
3. TECHNICKE RESENI

3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Na trati Praha Vysofany — Lysa nad Labem byl ve stavbé ,,GSM-R uzel Praha” vybudovan
prenosovy systém SDH STM-4. Zafizeni je napdjené ze zdroje 48V DC doplnénym bateriemi,
umisténé je ve sdélovacim kontejneru vedle vypravni budovy.

3.2. Navrzené technické feseni a jeho zdGvodnéni

V této stavbé dojde ke kompletni rekonstrukci stanice, bude vybudovana technologickd budova,
nastupisté a podchod. Ve stanici bude zfizena nova mistni kabelizace, rozhlasové a informacni
zarizeni vCetné kamerového systému. Technologické prostory budou chranény EZS, pfipadné
ASHS. Stavajici sdélovaci zafizeni bude demontovano a premisténo do nové sdélovaci mistnosti.

Ve stavbé ,Doplnéni GSM-R v Useku Lysa nad Labem — Milovice” budou pfenosové systémy
feSeny technologii MPLS, datova sit Mstétice se napoji na tuto sit. Zafizeni SDH-STM4 se
demontuje a vyuZije se na nahradni dily. Trakt SDH se Zelene& — Celdkovice se propoji, dodaji se
boxy MPLS. V Mstéticich neni BTS GSM-R. Objekt DAK se pfipoji do datové sité, doda se switch
L2 v priimyslovém provedeni, 8xPOE.

V tomto PS bude vytvorena lokalni technologicka datova sit LTDS pro dalkové ovladani a
diagnostiku technologie EOV a doplnéni TDS.

Do venkovnich rozvadécd REOV a ROV budou instalovany pramyslové ring switche, do sdélovaci
mistnosti bude instalovan ring switch L2, 2xSFP.

Bude dale dodan switch L3 48 portd, na switch nové bude pfipojena VLAN DRT, DDTS-TDS,
DDTS-LTDS pod InK a servisni zasuvky DDTS, kamerové systémy, rozhlas.

Ring switche budou splfiovat nasledujici pozadavky:

pramyslové provedent;

minimalné 4 ethernetové porty;

minimalné dva porty pro instalaci SFP modull (nebo obdobny pocet optickych konektort);
podpora dohledu a vzdaleného managmentu;
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Primyslové switche musi podporovat rozsahlé kruhové topologie a zajistit rychlou konvergenci
sité. Mechanismus pro zajisténi vysoké dostupnosti musi byt navic flexibilni. Rychla
konvergence by méla byt zachovana i pfi Skalovani mnozstvi VLAN a MAC adres.

Pouzité L2 prepinace musi podporovat priorizaci datovych tokd a virtudlni mistni sité (VLAN)
podle 802.1p/802.1q. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol 802.1x pro
autentizaci pfipojenych uzivateld.

PouZita zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZ, s.0. a musi byt pln& kompatibilni se
stdvajicimi prenosovymi zafizenimi. Ddle musi datové prepinace spliovat nize uvedené

parametry:

J podpora sluzby 802.1q;

J podpora sluzby 802.1x;

J vzdalené pfipojeni a management pres SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele
pomoci serveru RADIUS nebo TACACS+;

o SNMPv3.

Do nového switche TDS ve sdélovaci mistnosti budou napojeny vSechny stavajici technologie,
technologie stavby DOZ a nova zafizeni instalovand v ramci této stavby. Soucasti dodavky
switche bude i konfigurace datovych tokl vSech téchto technologii.

Upravy TNS Celdkovice: stavajici prepina¢ (SWITCH) L2 je napojen po MOK na TDS. Doplni se o
optické rozhrani a napoji se po novém vypichu z DOK do Mstétic. Rovnéz zatizeni TP10 se
prepne na novy vypich z DOK.

Dispozicni reseni —

e Technologicka budova — prfenosova technologie je umisténa ve sdélovaci mistnosti ve
skfini KS2, dodavka v tomto PS.

e DAK - prenosova technologie je umisténa ve sdélovaci skfini KS2, dodavka v PS
kabelizace.

e Rozvadéce REQV, ROV - pirenosova technologie je umisténa ve venkovni plastové skfini,
dodavka v PS elektro

Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii, uzemnéni — Ve viech objektech technologickych
budov je napétova soustava 3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-S.

Napdjeci zdroj 48V/DC vcetné baterii bude premistén ze sdélovaciho kontejneru do skfiné KS2.
Zdroj bude napajen samostatné jisténym privodem z rozvddécée nezajisténé sité R-sdél. Switch
v objektu DAK bude napajen z UPS. Napajeni ring switche ve venkovnich rozvadécich bude
feSeno ze zdroja 48V DC, 120VA, tyto zdroje budou dodany vtomto PS. Pro instalaci switche

bude v rdmci rozvadécli REOV a ROV pfipraven napdjeci vystup pro switch s jisticem 6A/B AC,
vystup za zdrojem je jistén jisticem 4A DC.

Veskeré sdélovaci zafizeni musi byt dobfe uzemnéno véetné sdélovaci skfiné. Zatizeni ve skfini
budou uzemnéna vodi¢em CY zZ 6mm? a 19“ skiifi bude uzemnéna vodi¢em zZ 10 mm? ke
spolec¢né zemi sdélovaciho zafizeni.

Bilance spotieby elektrické energie:
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zatizeni Spickovy odbér (VA) Pramérny odbér (VA)
Ring SWITCH 50 40

Switch L2/8POE 120 75

Switch L3/8POE 370 135

3.3. Statické posouzeni
Neni vyZzadovano.

3.4. Kapacitni vypocty

smérovac (router) MPLS 2 ks
Datovy switch 48 portl —L3 1 ks
Datovy switch 24 portli —L2/POE 1 ks
Pramyslovy switch 4 porty —L2 21 ks

3.5. Provizorni stav

Sdélovaci zafizeni nebude provozovano v provizornim stavu.
3.6. Postupné uvadéni do provozu

Sdélovaci zafizeni bude uvedeno do provozu najednou.
3.7. Pokyny pro montaz

Montaz - bude provadéna podle podkladd dodavatele zafizeni v zavislosti na pouZitém typu
zarizeni. Veskeré prace spojené s montdzi sdélovaciho zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Doporucuje se Uzka koordinovanost praci.

DemontaZe — prenosové zarizeni CISCO ONS SDH STM4 bude demontovano na nahradni dily.
Napajeci zdroj véetné baterii bude premistén do nové sdélovaci mistnosti. Demontaz
sdélovaciho zafizeni bude provadéna v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodarieni s
vyziskanym materidlem®.

Méreni - Po skonceni praci bude na prenosovém zafizeni provedeno predepsané méfeni a
vyhotoven méfici protokol. Bude provedena vychozi revize elektrického zafizeni.

3.8. Postup vystavby
Z hlediska vystavby sdélovacich objektli nejsou dopravni vyluky poZadovany. Pti pfepojovani
dojde ke kratkodobé vyluce prenosového zafizeni. Vystavba sdélovaciho zafizeni budou
postupovat vsouladu setapami stavebnich postupd vystavby zastdvky, predevsim
technologické budovy.

3.9. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o Zivotni prostiedi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostredi, pfi montazi zarizeni
nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostiedi.

Pozarné bezpecnostni feSeni - Realizaci PS a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvyseni
pozarniho nebezpedi.
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Pozadavky na dalSi stupné dokumentace - Dokumentace provoznich soubor( sdélovaciho
zafizeni je zpracovana ve stupni DSP — dokumentace pro stavebni povoleni. V ramci technického
feSeni tohoto provozniho zafizeni jsou navriena sdélovaci zafizeni na zdakladé obecnych
vlastnosti téchto zafizeni, vychdzejici z obecnych standard(i a doporuceni a ze znalosti
obdobnych zafizeni provozovanych v rdmci SZ, s.0. a schvélenych pro provoz u SZ, s.o.. V tomto
PSR se predpoklada pouZiti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu ptipravy investice dopracovat do formy PDPS
(projektova dokumentace pro provadéni stavby). Projektovd dokumentace je zpracovana
v rozsahu 60% a je nezbytné realizacni dokumentaci (zbyvajicich 40%) dopracovat na zakladé
vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na drdzinim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri
realizaci stavby je nutno dodrZovat Piedpis o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1l a
dal3i platné normy a predpisy. Zejména je potieba se fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU €&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zaji§t&ni BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP
a CUB €.213/91 o bezpe&nosti prace a technickych zaFizeni pfi provozu, Udrzbé a opravéch
vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normdm a spliiuje
pozadavky zdkona ¢.20/66 Sb., Vyhladky €.45/66 Sb. a pFisluinych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je moiné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.
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	Péče o životní prostředí -Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí.
	Požárně bezpečnostní řešení - Realizaci PS a provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí.

