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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 7099 42 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
¢ Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory stavby,
zejména na:

PS 03-01-01 zst. Celakovice, staniéni zabezpedovaci zafizeni
PS 00-02-01.2 Lysa nad Labem — Praha Vyso€any, DOK a TK
PS  03-02-04.2 Celakovice — Mochov, DOK a TK
PS 03-07-01 zst. Celékovice, DDTS ZDC
SO 04-10-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni svréek
SO 04-11-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

SO 04-11-01.1 Celakovice - Mstétice, Zelezniéni spodek, Uprava komunikaci

SO  03-13-02 zst. Celakovice, Zel. pfejezd v km 0,289 trati Celakovice — Mochov

SO 04-20-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 9,008

SO  04-20-02 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni most ve st. km 9,103

SO  04-25-03 Celakovice — Mstétice, silniéni most na pfistupové komunikaci v km 0,280
SO 04-50-01 Celakovice - Mstétice, PHS v km 9,205 — 9,332 vpravo

SO 04-50-02 Celakovice - Mstétice, PHS v km 9,170 — 9,480 vlevo

SO 03-60-01.2 zst. Celakovice, trakéni vedeni

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném. V tomto stupni doslo k upfesnéni
technického feseni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predesliém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou splnény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpis

Nejsou.

2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, spravcem OR Praha.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V ramci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. Praha VysoCany, 2. Stavba — I. Cast Zst. Celakovice"
bude vystavéna nova mistni kabelizace v celé ZST Celakovice.

3.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni

V ramci mistni kabelizace dojde z dlivodu pfelozky trati v km 8,770 — 11,975 k &astecné Upraveé jiz
vybudované mistni kabelizace v rdmci ,Optimalizace trati Lysa n.L. Praha Vysocany, 2. Stavba — I.
ast zst. Celdkovice“. Uprava se bude tykat kabelové trasy a VTO na trati ve sméru k vjezdovému
navéstidlu na ZST Mochov.

V km 8,762 bude stavajici mistni kabel ZE 3XNO,6 naspojkovan v zemni spojce na novy metalicky
kabel konstrukce TCEPKPFLEZE profilu 3XNO,6. Od km 8,762 budou kabely dotaZzeny podél
Mochovské trati ke stavajicimu vjezdovému navéstidlu MS, kde budou ukon&eny na rozpojovacich
zafezovych svorkovnicich ve stavajicim VTO. Podél nové trati ve sméru na ZST Mstétice nebudou
nové VTO u vjezdovych navéstidel budovany dle predpisu ,SZDC T1 &. S14040/2018-SZDC-TUDC".

Uprava mistni kabelizace bude respektovat stavajici objekty i UGpravy vyvolané kolejovymi
a stavebnimi Gpravami.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Celkové schéma upravy mistni kabelizace je zfejmé z pfilohy €. 05 — Schéma kabelizace.

3.2.1 Metalické kabely

Budou pouzity celoplastové Ctyfkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému
pronikani vody (duSe plnéna gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al
draty (TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani vyrobnich délek kabelt a pro odboCovani kabeld vypichG bude pouzito spojek,
které jsou ureny pro spojovani plnénych kabelu. Vodi¢e ve spojkach budou spojovany v zafezovych
modulech. Kabely budou ukon&ovany na zafezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.2.2 Dispozi¢ni reseni
3.2.2.1 Obecné z&sady pro vedeni kabelovych tras

V tomto PS bude zfizena kabelova trasa mezi bodem napojeni na stavajici kabely v km 8,762-8,925
a vjezdovym navéstidlem ve sméru na Mochov. Kabelové trasy budou umistény v souladu
s pfedpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu
s podminkami vyjadreni pfislusnych spravcu podzemnich radd.

Uvedené kabelové trasy jsou navrZeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely ulozeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou zlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa zelezni¢niho spodku. Pfi kfizeni drahy bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m
od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo pfekopem. KfiZzeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chrani¢kami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V prostoru propustki a mostl bude kabelova trasa vedena podle situace,
mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu. V mistech pfedpokladaného
mechanického ohrozZeni kabell budou kabely kryty ve vykopu chraniCkami nebo jinym uloznym
prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do plvodniho,
nebo nalezitého stavu.

Pro zamezeni znecisténi nového kolejového svrSku vybudovaného v pfedchozich stavbach je nutno
pfi vykopovych pracich ucinit patficna opatfeni — napf. pfikryti svrS§ku pomoci geotextilie €i jiného
materialu.

Pro zajiténi identifikace podzemniho vedeni bude pouzita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.2.2.2 Kabelové trasy
Kabelové trasy jsou ziejmé z pfiloh €. 2 az 3. Trasy jsou znazornény modfe - situace 1:500.

Pfechody komunikaci budou feSeny pfednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimecnych pfipadech pfekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chranickach PEHD
160. KFizeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznadenim.

Pfechody vodoteci, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu, budou
feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteCi pfekopem. V obou pfipadech budou kabely ulozeny pode dnem v chrani¢kach,
které budou uloZeny tak, aby konce chraniek byly min. 2m za bfehovou hranou. KfiZzeni bude
oznaceno na bfehové hrané sloupky s oznacenim.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inZzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcu, jejich poloha je vSak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci ob& uvedené situace.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Hlavnim divodem je nejaktualngjsi stav inZenyrskych siti v koordinaéni situaci, dale je to z davodu,
Ze v pfilohach 2 az 3 tohoto PS nejsou z ddvodu prehlednosti tiStény kabelové trasy ostatnich
profesi.

3.2.2.3 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabell

Metalické kabely budou ukladany do kabelové ryhy zhotovené v ramci tohoto PS a ,PS 03-01-01 Zst.
Celakovice, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni“. Usporadani kabeld v ryze by mélo byt: nejblize kolejim
budou uloZzeny zabezpelovaci kabely, které nej¢astéji odbocuji do kolejisté, vedle budou uloZeny
mistni kabely, vedle pak TK a HDPE, nejdéle od koleji NN kabely.

Kabely volné kladené budou do vykopu ulozeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZzena ochranna félie modré barvy. Kabely v obvodu stanice budou uloZzeny
do Zlabové kabelové trasy. Zlaby budou do vykopu uloZeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného
pisku, min. 30cm nad nimi bude uloZena ochranna félie modré barvy. V nékterych mistech na
draznim télese je navrZzena podpovrchova kabelova trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych
Zlabech s minimalnim krytim 15-20cm (nemoznost vedeni jinde a komplikované terénni podminky)..

Kabely budou pokladany do kabeloveé ryhy zhotovené v rdmci tohoto PS dle stejnych zdsad jako jsou
uvedeny v bodé ,Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras® této technické zpravy. Po skonceni
praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se uhrabe a
pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém loZi, je nutno toto
uvést do pavodniho stavu v pfipadé, ze dojde k jeho naru$eni. Dale tento stav mize nastat v mistech
s rekonstruovanym Zelezni¢nim svrSkem a spodkem v pfipadé, Ze se nepodafi zkoordinovat stavebni
¢innost dodavatele Zelezni¢niho svrSku s dodavatelem, ktery zajiStuje pokladku kabelu. Prebytecna
zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze zemina méné kvalitni, jedna
se o0 cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loZe. Zemina bude odvazena k recyklaci
nebo na skladku.

3.2.2.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi fady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi Fady jsou feSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poskozena jina podzemni zafizeni.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vyty€eni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.2.5 Vyvedeni a ukonéeni kabelt

Mistni metalicky kabel ZE 3XNO,6 bude naspojkovan v zemni spojce v km 8,762 na stavajici kabel
stejného profilu, které jsou ukonéeny celym profilem ve sdélovaci mistnosti ZST Celakovice v ramci
,Optimalizace trati Lyd4 n.L. Praha Vysocany, 2. Stavba — |. ¢ast Zst. Celakovice“ bude vystavéna
nova mistni kabelizace v celé ZST Celakovice.

3.2.2.6 Ochrana proti vliviim VVN

Jsou navrzeny kabely TCEPKPFLEZE. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech,
kde bude kabel vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q,
paskem FeZn 30x4, ulozenym do zvlastni kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje
pfedepsané parametry, bude armovani pfipojeno na toto uzemnéni. Uzemnéni bude provedeno
uzemneéni skfini, kde bude kabel ukon€en. Na vSech koncich kabelu budou umistény informacni
tabulky s upozornénim na moznost vzniku indukovaného napéti.
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3.2.2.7 Uzemnéni

Ve vSech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly
uzemnény. Uzemnéni musi byt provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto
uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q, v mezilehlych objektech max. 5Q - uzemnéni
bude provedeno paskem FezZn 30x4 uloZzenym do zvlastni kabelové ryhy nebo bude vyuZzito stavajici
uzemnéni spliujici pfedepsané parametry (napf. uzemnéni stavajici 19 skfiné, kde bude kabel
ukoncen, reléovy domek, stavédlova ustfedna,...).

3.2.2.8 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim

Proti korozi a agresivnim zemindm jsou kabely konstruk&né chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim spociva ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z davodu vysSi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni , pfipojovat se bude
pouze v pfipadé méfeni. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech, kde bude kabel
vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q, paskem FeZn 30x4,
ulozenym do kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje pfedepsané parametry, bude
armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19“ skfin, reléovy domek, ...). Opticky kabel je pIné dielektrické
konstrukce - neni nutno uvazovat s vlivy energetickych vedeni.

3.3 Statickeé posouzeni

Neni vyZadovano.

3.4 Kapacitni vypocty

Kabelova trasa - zemni prace 193 m

Zlabova kabelova trasa 180 m

Kabel TCEPKPFLEZE 3XNO,6 629 m

Pocet kilometr ¢tyrka vodi¢u 0,6mm 1,887 km¢tyrka
VTO 1ks

3.5 Provizorni stav

Mistni kabelizace nebude provozovana v provizornim stavu.

3.6 Postupné uvadéni do provozu

Pfedpoklada se uvedeni mistni kabelizace do provozu najednou.
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3.7 Pokyny pro montéaz

3.7.1 Méreni metalickych kabell
Na mistnich metalickych kabelech budou zméfeny nasledujici parametry:
e kontinuita Zil,
¢ smyc¢kovy odpor,
e izolaéni odpor Zzil,
e odpor stinici folie,
e izola¢ni odpor stinici folie,
¢ odpor uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektu.
Tyto parametry budou zméfeny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych
usekl ve spojkach.
3.8 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Realizace kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci
na zelezniénim spodku a svrSku. Kabelova trasa v mistech mimo oblast praci na zelezni¢nim spodku
a svrSku muze byt budovana nezavisle na postupu téchto praci.

3.9 Podminky a naroky na vystavbu
3.9.1 Vyluky

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky dréazniho provozu.

3.9.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialll na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.9.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Metalické kabely jsou pouze pfenosové medium. VTO instalovany v ramci tohoto PS budou napajeny
ze stavajiciho ménice pro sdélovaci zafizeni dodaného v rdmci pfedchozi stavby.

3.9.4 Vliv stavby na zivotni prostredi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zzivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostredi.
Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatieni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.

¢ Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.
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3.9.5 Likvidace odpad

Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadl na fizené skladce a pfi kolaudaci predmétné stavby musi
pfedlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb.
Nebezpelné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaCeny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadu €. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZzené zeminy
z kontaminovanych mist)*“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Upravach:
e 01 05 01* — Iokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
¢ 17 01 99 — stavebni a demolicni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
¢ 17 03 02 - asfalt
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecéné latky
e 17 05 07* - §térk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecéné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.

3.9.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Vstupy kabeld do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na ohefl nejméné C. Zhotovitel poZzarniho
tésnéni zpracuje soupis v8ech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o:

poZzarni odolnosti,
¢ druhu nebo typu ucpévky,
¢ datu provedeni,
o firmé, adrese a jméné zhotovitele,

¢ oznaceni vyrobce systému.
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Pfi montazi pozarné bezpecfnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrZzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu:

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlaseni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a 810 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zarizeni, potvrzuje splnéni poZadavki
vyrobce pisemné.

¢ Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni p.p.”

Pfi vedeni sdélovacich a zabezpecovacich kabell zvolného prostoru pfistupnou chrani¢kou
je pozadovana jeji reakce na ohen B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde mize horet
(ohrozeni vnéjSim pozarem), proveden z betonovych zlabl nebo ze Zlabl s prokazanou reakci
na ohen A1, A2, pfipadné B.

3.9.7 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

PS 03-02-01.2 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dalsi platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢&.213/91 o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.
Z hlediska hygienickych pfedpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona &.20/66 Sb., Vyhlasky &.45/66 Sb. a ptislusnych CSN. Prace na sdélovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnikd CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.

5. PRILOHY

5.1.1 Seznam souradnic vyty¢ovanych bodu
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (vEetnd)
Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

PS 03-02-01.2
7st. Celakovice, mistni kabelizace

Seznam soufadnic vytyéovanych bodi

Soufadnicovy systém S-JTSK

VysSkovy systém Bpv

Cislo bodu Y X Y4 ‘ popis (poznamka)
001 718358,397 1038805,352 0,000 Napojeni na stavajici kabel
002 718361,527 1038803,895 0,000 Lom trasy
003 718367,078 1038813,492 0,000 Lom trasy
004 718370,872 1038820,006 0,000 Lom trasy
005 718404,517 1038876,999 0,000 Lom trasy
006 718408,457 1038883,673 0,000 Lom trasy
007 718413,662 1038892,490 0,000 Lom trasy
008 718413,557 1038896,807 0,000 Lom trasy
009 718424,581 1038916,978 0,000 Lom trasy
010 718426,188 1038922,799 0,000 Lom trasy
011 718429,903 1038929,697 0,000 Lom trasy
012 718433,619 1038936,595 0,000 Lom trasy
013 718439,958 1038948,600 0,000 Lom trasy
014 718441,431 1038950,312 0,000 Lom trasy
015 718448,873 1038965,222 0,000 Lom trasy
016 718459,397 1038987,614 0,000 Lom trasy
017 718469,843 1039010,110 0,000 Lom trasy
018 718479,232 1039033,329 0,000 Lom trasy
019 718487,863 1039057,093 0,000 Lom trasy
020 718489,166 1039062,332 0,000 Lom trasy
021 718493,695 1039074,450 0,000 Lom trasy
022 718496,668 1039079,616 0,000 Lom trasy
023 718504,854 1039102,376 0,000 Lom trasy
024 718511,943 1039124,647 0,000 Lom trasy
025 718522,040 1039123,540 0,000 Lom trasy
026 718523,196 1039132,171 0,000 Lom trasy
027 718524,264 1039143,540 0,000 Lom trasy
028 718526,866 1039149,713 0,000 Lom trasy
029 718526,742 1039158,582 0,000 Lom trasy
030 718526,657 1039163,273 0,000 Lom trasy
031 718528,390 1039165,791 0,000 Lom trasy
032 718528,069 1039175,176 0,000 Lom trasy
033 718527,578 1039182,531 0,000 Lom trasy
034 718526,624 1039192,085 0,000 Lom trasy
035 718525,458 1039201,048 0,000 Lom trasy
036 718523,483 1039212,206 0,000 Lom trasy
037 718521,725 1039220,959 0,000 Lom trasy

Nazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)

Identifikacni ¢islo dokumentu

Stranka / Celkem
stranek

Nazev &asti dila: PS 03-02-01.2 ZST Celakovice, mistni kabelizace

17 | 7192 [402]01]03] 00

10 / 11




IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

038 718520,330 1039226,590 0,000 Lom trasy
039 718517,517 1039236,590 0,000 Lom trasy
040 718517,078 1039239,769 0,000 Lom trasy
041 718512,772 1039250,755 0,000 Lom trasy
042 718508,574 1039261,440 0,000 Lom trasy
043 718503,157 1039274,837 0,000 Lom trasy
044 718500,608 1039279,960 0,000 Lom trasy
045 718498,650 1039280,374 0,000 Lom trasy
046 718489,799 1039275,914 0,000 Lom trasy
047 718488,193 1039278,995 0,000 Lom trasy
048 718483,550 1039287,236 0,000 Lom trasy
049 718476,836 1039298,025 0,000 Lom trasy
050 718472,079 1039304,966 0,000 Lom trasy
051 718467,436 1039311,327 0,000 Lom trasy
052 718453,401 1039328,458 0,000 Lom trasy
053 718440,268 1039342,269 0,000 Lom trasy
054 718433,593 1039348,595 0,000 Lom trasy
055 718430,626 1039351,225 0,000 Lom trasy
056 718427,660 1039353,854 0,000 Lom trasy
057 718419,824 1039360,253 0,000 Lom trasy
058 718412,295 1039366,044 0,000 Lom trasy
059 718410,080 1039367,748 0,000 Lom trasy
060 718409,536 1039367,302 0,000 Napojeni VTO
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