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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 
 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 
 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor místní kabelizace je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory stavby, 
zejména na: 

 

PS 03-01-01         žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 00-02-01.2         Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK 

PS 03-02-04.2         Čelákovice – Mochov, DOK a TK 

PS 03-07-01         žst. Čelákovice, DDTS ŽDC    

SO 04-10-01         Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 

SO 04-11-01         Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 
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SO 04-11-01.1         Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací  

SO 03-13-02         žst. Čelákovice, žel. přejezd v km 0,289 trati Čelákovice – Mochov 

SO 04-20-01         Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,008 

SO 04-20-02         Čelákovice – Mstětice, železniční most ve st. km 9,103 

SO  04-25-03           Čelákovice – Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280 

SO 04-50-01         Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205 – 9,332 vpravo 

SO  04-50-02          Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170 – 9,480 vlevo 

SO 03-60-01.2         žst. Čelákovice, trakční vedení 

 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm. V tomto stupni došlo k upřesnění 
technického řešení.  

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 

2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem OŘ Praha. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. Praha Vysočany, 2. Stavba – I. část žst. Čelákovice“ 
bude vystavěna nová místní kabelizace v celé ŽST Čelákovice. 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
V rámci místní kabelizace dojde z důvodu přeložky trati v km 8,770 – 11,975 k částečné úpravě již 
vybudované místní kabelizace v rámci „Optimalizace trati Lysá n.L. Praha Vysočany, 2. Stavba – I. 
část žst. Čelákovice“. Úprava se bude týkat kabelové trasy a VTO na trati ve směru k vjezdovému 
návěstidlu na ŽST Mochov. 

V km 8,762 bude stávající místní kabel ZE 3XN0,6 naspojkován v zemní spojce na nový metalický 
kabel konstrukce TCEPKPFLEZE profilu 3XN0,6. Od km 8,762 budou kabely dotaženy podél 
Mochovské trati ke stávajícímu vjezdovému návěstidlu MS, kde budou ukončeny na rozpojovacích 
zářezových svorkovnicích ve stávajícím VTO. Podél nové trati ve směru na ŽST Mstětice nebudou 
nově VTO u vjezdových návěstidel budovány dle předpisu „SŽDC T1 čj. S14040/2018-SŽDC-TÚDC“. 

Úprava místní kabelizace bude respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané kolejovými 
a stavebními úpravami.  
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Celkové schéma úpravy místní kabelizace je zřejmé z přílohy č. 05 – Schéma kabelizace. 

 

3.2.1 Metalické kabely 
Budou použity celoplastové čtyřkové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému 
pronikání vody (duše plněná gelem) s izolací žil typu foam-skin, stíněním Al páskou a armováním Al 
dráty (TCEPKPFLEZE). 

Pro spojkování výrobních délek kabelů a pro odbočování kabelů výpichů bude použito spojek, 
které jsou určeny pro spojování plněných kabelů. Vodiče ve spojkách budou spojovány v zářezových 
modulech. Kabely budou ukončovány na zářezových svorkovnicích rozpojovacích. 

 

3.2.2 Dispoziční řešení  
3.2.2.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 
V tomto PS bude zřízena kabelová trasa mezi bodem napojení na stávající kabely v km 8,762-8,925 
a vjezdovým návěstidlem ve směru na Mochov. Kabelové trasy budou umístěny v souladu 
s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu 
s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, 
mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného 
mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, 
nebo náležitého stavu.  

Pro zamezení znečištění nového kolejového svršku vybudovaného v předchozích stavbách je nutno 
při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

 

3.2.2.2 Kabelové trasy 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 2 až 3. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:500.  

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 
které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situaci 1:500 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
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Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v přílohách 2 až 3 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních 
profesí. 

 

3.2.2.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů 
Metalické kabely budou ukládány do kabelové rýhy zhotovené v rámci tohoto PS a „PS 03-01-01 žst. 
Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení“. Uspořádání kabelů v rýze by mělo být: nejblíže kolejím 
budou uloženy zabezpečovací kabely, které nejčastěji odbočují do kolejiště, vedle budou uloženy 
místní kabely, vedle pak TK a HDPE, nejdále od kolejí NN kabely.  

Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. Kabely v obvodu stanice budou uloženy 
do žlabové kabelové trasy. Žlaby budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného 
písku, min. 30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. V některých místech na 
drážním tělese je navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových 
žlabech s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky).. 

Kabely budou pokládány do kabelové rýhy zhotovené v rámci tohoto PS dle stejných zásad jako jsou 
uvedeny v bodě „Obecné zásady pro vedení kabelových tras“ této technické zprávy. Po skončení 
prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a 
případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena ve štěrkovém loži, je nutno toto 
uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho narušení. Dále tento stav může nastat v místech 
s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem v případě, že se nepodaří zkoordinovat stavební 
činnost dodavatele železničního svršku s dodavatelem, který zajišťuje pokládku kabelů. Přebytečná 
zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze zemina méně kvalitní, jedná 
se o cca 10cm vrstvu, místo které bude zřízeno kabelové lože. Zemina bude odvážena k recyklaci 
nebo na skládku. 

 

3.2.2.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 
3.2.2.5 Vyvedení a ukončení kabelů 
Místní metalický kabel ZE 3XN0,6 bude naspojkován v zemní spojce v km 8,762 na stávající kabel 
stejného profilu, které jsou ukončeny celým profilem ve sdělovací místnosti ŽST Čelákovice v rámci  
„Optimalizace trati Lydá n.L. Praha Vysočany, 2. Stavba – I. část žst. Čelákovice“ bude vystavěna 
nová místní kabelizace v celé ŽST Čelákovice.  

 

3.2.2.6 Ochrana proti vlivům VVN 
Jsou navrženy kabely  TCEPKPFLEZE. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, 
kde bude kabel vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, 
páskem FeZn 30x4, uloženým do zvláštní kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje 
předepsané parametry, bude armování připojeno na toto uzemnění. Uzemnění bude provedeno 
uzemnění skříní, kde bude kabel ukončen. Na všech koncích kabelu budou umístěny informační 
tabulky s upozorněním na možnost vzniku indukovaného napětí. 
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3.2.2.7 Uzemnění 
Ve všech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musí být kovové kabelové obaly 
uzemněny. Uzemnění musí být provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu těchto 
uzemnění musí být v koncových objektech max. 2Ω, v mezilehlých objektech max. 5Ω  - uzemnění 
bude provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým do zvláštní kabelové rýhy nebo bude využito stávající 
uzemnění splňující předepsané parametry (např. uzemnění stávající 19“ skříně, kde bude kabel 
ukončen, reléový domek, stavědlová ústředna,...).  

 

3.2.2.8 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC.  

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů. 

Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci. 
Stínění nebude z důvodu vyšší elektrické pevnosti trvale připojeno na uzemnění , připojovat se bude 
pouze v případě měření. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, kde bude kabel 
vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, páskem FeZn 30x4, 
uloženým do kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje předepsané parametry, bude 
armování připojeno na toto uzemnění (19“ skříň, reléový domek, ...). Optický kabel je plně dielektrické 
konstrukce - není nutno uvažovat s vlivy energetických vedení.   

 

3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

3.4 Kapacitní výpočty 
 
Kabelová trasa - zemní práce     193 m 
Žlabová kabelová trasa      180 m 
Kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,6     629 m  
Počet kilometr čtyřka vodičů 0,6mm     1,887 kmčtyřka 
VTO         1 ks  

 

3.5 Provizorní stav 
Místní kabelizace nebude provozována v provizorním stavu. 

3.6 Postupné uvádění do provozu 
Předpokládá se uvedení místní kabelizace do provozu najednou. 
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3.7 Pokyny pro montáž 

3.7.1 Měření metalických kabelů 
Na místních metalických kabelech budou změřeny následující parametry: 

• kontinuita žil, 

• smyčkový odpor, 

• izolační odpor žil, 

• odpor stínící fólie, 

• izolační odpor stínící fólie, 

• odpor uzemnění u kabelových rozváděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých kabelových 
úseků ve spojkách. 

3.8 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Realizace kabelové trasy - provádění výkopových prací je nutno koordinovat s postupem prací 
na železničním spodku a svršku. Kabelová trasa v místech mimo oblast prací na železničním spodku 
a svršku může být budována nezávisle na postupu těchto prací. 

 

3.9 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.9.1 Výluky 
Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. 

 

3.9.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

3.9.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Metalické kabely jsou pouze přenosové medium. VTO instalovány v rámci tohoto PS budou napájeny 
ze stávajícího měniče pro sdělovací zařízení dodaného v rámci předchozí stavby. 

3.9.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 



 Technická  zpráva 

 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: PS 03-02-01.2 ŽST Čelákovice, místní kabelizace 17 7192 402 01 03 00 8 / 11 
 

3.9.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

 

3.9.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně 
odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního 
těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi 
stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o: 

požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky, 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 
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Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu: 

• Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

• Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků 
výrobce písemně. 

• Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 

• Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění p.p.“ 

 

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou 
je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může hořet 
(ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou reakcí 
na oheň A1, A2, případně B.  

3.9.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 03-02-01.2 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  

 

5. PŘÍLOHY 
5.1.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 
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Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
 Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 

  
PS 03-02-01.2 

žst. Čelákovice, místní kabelizace 
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 
Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 

001 718358,397 1038805,352 0,000 Napojení na stávající kabel 
002 718361,527 1038803,895 0,000 Lom trasy 
003 718367,078 1038813,492 0,000 Lom trasy 
004 718370,872 1038820,006 0,000 Lom trasy 
005 718404,517 1038876,999 0,000 Lom trasy 
006 718408,457 1038883,673 0,000 Lom trasy 
007 718413,662 1038892,490 0,000 Lom trasy 
008 718413,557 1038896,807 0,000 Lom trasy 
009 718424,581 1038916,978 0,000 Lom trasy 
010 718426,188 1038922,799 0,000 Lom trasy 
011 718429,903 1038929,697 0,000 Lom trasy 
012 718433,619 1038936,595 0,000 Lom trasy 
013 718439,958 1038948,600 0,000 Lom trasy 
014 718441,431 1038950,312 0,000 Lom trasy 
015 718448,873 1038965,222 0,000 Lom trasy 
016 718459,397 1038987,614 0,000 Lom trasy 
017 718469,843 1039010,110 0,000 Lom trasy 
018 718479,232 1039033,329 0,000 Lom trasy 
019 718487,863 1039057,093 0,000 Lom trasy 
020 718489,166 1039062,332 0,000 Lom trasy 
021 718493,695 1039074,450 0,000 Lom trasy 
022 718496,668 1039079,616 0,000 Lom trasy 
023 718504,854 1039102,376 0,000 Lom trasy 
024 718511,943 1039124,647 0,000 Lom trasy 
025 718522,040 1039123,540 0,000 Lom trasy 
026 718523,196 1039132,171 0,000 Lom trasy 
027 718524,264 1039143,540 0,000 Lom trasy 
028 718526,866 1039149,713 0,000 Lom trasy 
029 718526,742 1039158,582 0,000 Lom trasy 
030 718526,657 1039163,273 0,000 Lom trasy 
031 718528,390 1039165,791 0,000 Lom trasy 
032 718528,069 1039175,176 0,000 Lom trasy 
033 718527,578 1039182,531 0,000 Lom trasy 
034 718526,624 1039192,085 0,000 Lom trasy 
035 718525,458 1039201,048 0,000 Lom trasy 
036 718523,483 1039212,206 0,000 Lom trasy 
037 718521,725 1039220,959 0,000 Lom trasy 
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038 718520,330 1039226,590 0,000 Lom trasy 
039 718517,517 1039236,590 0,000 Lom trasy 
040 718517,078 1039239,769 0,000 Lom trasy 
041 718512,772 1039250,755 0,000 Lom trasy 
042 718508,574 1039261,440 0,000 Lom trasy 
043 718503,157 1039274,837 0,000 Lom trasy 
044 718500,608 1039279,960 0,000 Lom trasy 
045 718498,650 1039280,374 0,000 Lom trasy 
046 718489,799 1039275,914 0,000 Lom trasy 
047 718488,193 1039278,995 0,000 Lom trasy 
048 718483,550 1039287,236 0,000 Lom trasy 
049 718476,836 1039298,025 0,000 Lom trasy 
050 718472,079 1039304,966 0,000 Lom trasy 
051 718467,436 1039311,327 0,000 Lom trasy 
052 718453,401 1039328,458 0,000 Lom trasy 
053 718440,268 1039342,269 0,000 Lom trasy 
054 718433,593 1039348,595 0,000 Lom trasy 
055 718430,626 1039351,225 0,000 Lom trasy 
056 718427,660 1039353,854 0,000 Lom trasy 
057 718419,824 1039360,253 0,000 Lom trasy 
058 718412,295 1039366,044 0,000 Lom trasy 
059 718410,080 1039367,748 0,000 Lom trasy 
060 718409,536 1039367,302 0,000 Napojení VTO 
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