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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 
 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 
 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor traťový kabel a dálkový optický kabel je vázán na ostatní stavební objekty a provozní 
soubory stavby, zejména na SO 04-30-01 Čelákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455. Dále tento 
PS souvisí s cizí investicí – stavba obchvatu Čelákovic. 

 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   
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2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 

 

2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem Centrum telematiky 
a diagnostiky. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V současné době je ze žst. Čelákovice směrem na Lázně Toušeň v provozu kabel PK19 12DM0,9.  

V rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ 
byly v úseku Čelákovice – Lázně Toušeň položeny 2 HDPE trubky modrá a černá, obě s bílým 
pruhem, a nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8.  

 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Kabelové vedení traťového kabelu a HDPE trubek by mohlo být ohroženo v okolí km 0,160 
při výstavbě pilíře mostu obchvatu Čelákovic (cizí investice) a dále u železničního přejezdu v km 
0,214, kde bude realizována přeložka silnice III/2455. Projektant nepředpokládá, že by mohlo dojít 
k ohrožení kabelového vedení, přesto navrhuje v těchto místech ochranu. 

Před zahájením prací na komunikaci a výstavbě pilíře mostu budou stávající traťový kabel a HDPE 
trubky obnaženy, u přejezdu v délce cca 30m, u pilíře mostu v délce cca 10m. Kabel a HDPE trubky 
budou uzavřeny do dělené chráničky Ø 160mm, chránička bude následně obetonována. 

 

3.2.1 Dispoziční řešení  
3.2.1.1 Místa ochran, způsob uložení a mechanické ochrany kabelů 
V příloze č. 2 jsou vyznačena místa ochran traťového kabelu a HDPE trubek. 

Stávající vedení (traťový kabel a HDPE trubky) bude v místě ochrany uzavřeno do dělené chráničky 
Ø 160mm, která bude obetonována. Min. 30cm nad chráničkou bude uložena ochranná fólie modré 
barvy (mimo vedení pod komunikacemi).  

Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu 
se uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena ve štěrkovém loži, 
je nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho narušení. Dále tento stav může 
nastat v místech s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem v případě, že se nepodaří 
zkoordinovat stavební činnost dodavatele železničního svršku s dodavatelem, který zajišťuje ochranu 
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kabelů. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze zemina 
méně kvalitní. Zemina bude odvážena k recyklaci nebo na skládku. 

 

3.2.1.2 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy s podzemními řády byly vyřešeny v rámci pokládky traťového kabelu a HDPE 
trubek. V rámci tohoto PS je prováděna pouze ochrana vedení. Obecně musí být dodržena ČSN 73 
6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 

3.2.1.3 Uzemnění 
Zůstává stávající – netýká se. 

 

3.2.1.4 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
V rámci tohoto PS je prováděna pouze ochrana vedení. 

Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC.  

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů.  

 

3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

3.4 Kapacitní výpočty 
Zemní práce      40 m 

Chránička dělená     40 m  

 

3.5 Pokyny pro montáž 

3.5.1 Měření traťového kabelu 
Před a po realizaci ochrany kabelu budou na traťovém metalickém kabelu změřeny následující 
parametry: 

• kontinuita žil, 

• smyčkový odpor, 

• izolační odpor žil, 

• odpor stínící fólie, 

• izolační odpor stínící fólie. 
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Hodnoty naměřené před a po realizaci ochrany budou předány udržující organizaci – ČD-Telematika. 

 

3.5.2 HDPE trubky 
Před a po provedení ochrany vedení bude provedena zkouška tlakutěsnosti u obou HDPE trubek, 
u trubky rezervní (černá s bílým pruhem) pak bude provedena kalibrace. 

 

3.5.3 Dokumentace 
Nepředpokládá se změna polohy vedení při jeho ochraně, proto nebude upravována kabelová kniha 
plánů pro TK, HDPE trubky a DOK. 

Pokud by musela být realizována stranová přeložka, pak bude provedeno geodetické zaměření nové 
polohy vedení na otevřeném výkopu a oprava kabelové knihy plánů v tomto úseku. 

  

3.6 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Realizace ochran kabelového vedení (provádění výkopových prací) je nutno koordinovat s postupem 
prací na SO 04-30-01 Čelákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455 a dále se stavbou obchvatu 
Čelákovic. 

 

3.7 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.7.1 Výluky 
Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. 

 

3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

 

3.7.3 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

 

3.7.4 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  
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Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

 

3.7.5 Požárně bezpečnostní řešení 
Netýká se. V rámci tohoto PS nejsou řešeny vstupy do budov. 

 

3.7.6 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 03-02-03.2 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
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stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha.  
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