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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 7099 42 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
¢ Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor tratovy kabel a dalkovy opticky kabel je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni
soubory stavby, zejména na:

PS 03-02-01.2 zst. Celakovice, mistni kabelizace

SO 04-10-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni svrek

SO 04-11-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek

SO 04-11-01.1 Celakovice - Mstétice, Zelezniéni spodek, uprava komunikaci

SO 03-13-02 zst. Celakovice, Zel. prejezd v km 0,289 trati Celakovice — Mochov
SO 04-30-03 Celakovice — Mstétice, pristupova komunikace v km 0,280

S0 03-60-01.2 zst. Celakovice, trakéni vedeni
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feseni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predesliém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.

2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, sprdvcem Centrum telematiky
a diagnostiky.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu
V soudasné dobé je ze Zst. Celakovice smé&rem na Mochov v provozu kabel PK12 8DMO,9.

V rdmci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha Vyso&any, 2. stavba — |. &ast Zst. Celakovice*
byly v useku Celékovice — Mochov poloZeny 2 HDPE trubky modra a éerna s 2 bilymi pruhy a novy
tratovy kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 do km 0,565 (vjezd do Zst. Celakovice), kde jsou ukonéeny
v zemni kabelové komore, metalicky kabel s rezervou 15m. Kabel a HDPE trubky jsou poloZeny
podél trati smér Mstétice az po kFizeni s trati smér Mochov, kde v km 9,360 pfejdou k tratové koleji
smér Mochov.

3.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni
Realizace této stavby nebude mit vliv na stavajici kabel PK12.

Polozeny budouci tratovy kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a HDPE trubky smér Mochov budou v rdmci
nasi stavby zasazeny prelozkou zelezniCni trati. Stavajici trat na Prahu, podél které jsou kabely
vedeny, bude zruSena. Proto budou tratovy kabel a HDPE trubky nové vedeny v nové kabelové trase.

V km 8,762 bude provedeno napojeni nového TK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a HDPE trubek modré
a Cerné (obé s 2 bilymi pruhy) na stavajici kabel a HDPE trubky a v nové trase budou vedeny
do stavajiciho mista ukonceni v km 0,565. Ukon€eni bude provedeno ve stavajici zemni kabelové
komofe. Na kabelu bude ponechana rezerva 15m a bude uzavien teplem smrstitelnou koncovkou,
HDPE trubky budou ukoncCeny s rezervou min. 1m a budou uzavieny zatkou s ventilkkem. U tratového
kabelu bude provedeno vzajemné propojeni paru v jednotlivych étyfkach pro moznost kontroly stavu
kabelu a jeho méreni.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

3.2.1 Trat'ovy metalicky kabel

Budou pouzity celoplastové c¢tyrkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému
pronikani vody (duSe plnéna gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al
draty (TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani vyrobnich délek kabeli a pro odbocovani kabell vypichG bude pouzito spojek,
které jsou uréeny pro spojovani plnénych kabell. Vodi¢e ve spojkach budou spojovany v zarezovych
modulech. Kabely budou ukon€ovany na zafezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.2.2 HDPE trubky

HDPE trubky budou rozméru 40/33 mm, barva modra, €erna, obé se 2 bilymi pruhy. Trubky budou
oznaCeny — popis kontrastnim pismem vysky min. 6mm podélné, opakované po 1m (oznaceni:
SZDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdalenost od po&atku, identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat
parametry dle technické specifikace SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14.

Material HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm?

e mez pevnosti >25 MPa

e elektricka pevnost >20 kV/mm

« absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)
Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjSiho priméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

¢ prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%

« odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

¢ rdzova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po polozZeni a spojeni trubek
bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Vzhledem k tomu, ze koncové stanice jsou na vice zelezni€nich tratich, je nutné zajistit, aby nebyly
v kabelové kyneté HDPE trubky stejné barvy. Konce trubek HDPE a veSkeré kabelaze budou
popséany.

3.2.3 Dispozi¢ni reseni
3.2.3.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras
Kabelové trasy jsou navrzeny a realizovany v ramci PS 03-02-01.2 zst. Celakovice, mistni kabelizace,

v ramci PS 03-02-04.2 Celakovice — Mochov, DOK a TK je realizovana jen pokladka kabelu a HDPE
trubek.

Kabelové trasy budou umistény v souladu s pfedpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715,
CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadfeni pfislusnych spravcu podzemnich
fada.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Uvedené kabelové trasy jsou navrZzeny dle nasledujicich zasad. V soubé&hu s osou koleje (na Siré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZzeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zzlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa zeleznicniho spodku. Pfi kfizeni drahy bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m
od plané télesa zZelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo prfekopem. Kfizeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chrani¢kami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V prostoru propustkll a mostl bude kabelova trasa vedena podle situace,
mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu. V mistech pfedpokladaného
mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu chraniCkami nebo jinym dloZznym
prvkem.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.2.3.2 Kabelové trasy

Kabelova trasa je zfejma z pfilohy €. 2. Trasa je znazornéna modfe - situace 1:1000. Kabelova trasa
je navrievna a realizovana v ramci PS 03-02-01.2 zst. Celakovice, mistni kabelizace, v ramci PS 03-
02-04.2 Celakovice — Mochov, DOK a TK je realizovana jen pokladka kabelu a HDPE trubek.

Pfechody komunikaci budou feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimecnych pfipadech pifekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chranickach PEHD
160. KFiZzeni bude oznaeno na obou stranach sloupky s oznacenim.

Pfechody vodoteci, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu, budou
feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteci prekopem. V obou pfipadech budou kabely uloZzeny pode dnem v chrani¢kach,
které budou uloZeny tak, aby konce chraniek byly min. 2m za bfehovou hranou. KfiZeni bude
oznaceno na bifehové hrané sloupky s oznacenim.

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcU, jejich poloha je v8ak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené situace.
Hlavnim divodem je nejaktualng&jsi stav inZzenyrskych siti v koordinacni situaci, dale je to z diivodu,
Ze v priloze 2 tohoto PS nejsou z divodu prehlednosti tiStény kabelové trasy ostatnich profesi.

3.2.3.3 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelti a HDPE trubek

Kabely volné kladené budou do vykopu ulozeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZena ochranna félie modré barvy. V nékterych mistech na draznim télese
je navrzena podpovrchova kabelova trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych Zlabech
s minimalnim krytim 15-20cm (nemoznost vedeni jinde a komplikované terénni podminky).

Usporadani kabelll vryze bude: nejblize kolejim budou uloZeny zabezpeCovaci kabely,
které nejCastéji odbocluji do kolejisté, vedle budou uloZzeny mistni kabely (jsou-li v daném misté, vedle
pak TK a HDPE, nejdale od koleji NN kabely.

HDPE trubky pro opticky kabel musi byt uloZzeny tak, aby kladly co nejmensi odpor pfi zafukovani
(zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi nez 2m.

3.2.3.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi rady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou FeSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.
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Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla podkozena jina podzemni zafizeni.
Pied zahajenim zemnich praci musi byt vytyéeny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vytyceni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.3.5 Vyvedeni a ukonéeni kabeld, HDPE trubek

V zst. Celakovice zUstava stavajici vyvedeni a ukon&eni budouciho tratového kabelu 5XN0,8 a HDPE
trubek, které bylo realizovano v ramci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha Vysocany, 2.
stavba — |. ¢ast zst. Celakovice".

Budouci tratovy kabel a HDPE trubky budou ukonleny u vjezdového navéstidla MS ve stavajici
zemni kabelové komofe v km 0,565 (realizované v rdmci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha
Vysodany, 2. stavba — |. &ast zst. Celakovice®). Na kabelu bude ponechéana rezerva 15m a bude
uzavfien teplem smrstitelnou koncovkou, HDPE trubky budou ukonceny s rezervou min. 1m a budou
uzavieny zatkou s ventilkem. U tratového kabelu bude provedeno vzajemné propojeni par(
v jednotlivych &tyfkach pro moznost kontroly stavu kabelu a jeho méfeni.

3.2.3.6 Ochrana proti vliviim VVN

Jsou navrzeny kabely TCEPKPFLEZE. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech,
kde bude kabel vyveden! Uzemnéni je vtomto pfipadé realizovano ve sdélovaci mistnosti Zst.
Celakovice, vramci této stavby je realizovano pouze uloZeni kabelu do nové trasy. V objektu
kabelové komory kabel zemnén nebude.

3.2.3.7 Uzemnéni

Ve vsech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly
uzemnény. Uzemnéni je v tomto pfipadé realizovano ve sdé&lovaci mistnosti zst. Celakovice, v ramci
této stavby je realizovano pouze uloZeni kabelu do nové trasy. V objektu kabelové komory kabel
zemnén nebude.

3.2.3.8 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim

Proti korozi a agresivnim zemindam jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym prouddm spociva ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z duvodu vysSi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni, pfipojovat se bude
pouze v pfipadé méfeni.

3.3 Statickeé posouzeni

Neni vyZadovano.

3.4 Kapacitni vypocty

HDPE trubka 40/33 1,446 km
Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 5XN 0,8 760 m
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Pocet kilometr part vodi¢a 0,8mm 7,6 kmpar(

3.5 Provizorni stav

Tratovy kabel nebude provozovan v provizornim stavu. V tomto pripadé se jedna pouze o vyvedeni
budouciho TK k viezdovému navéstidlu zst. Celakovice pro mozné budouci pokraCovani do Zst.
Mochov v ramci jiné stavby.

3.6 Postupné uvadéni do provozu

Tratovy kabel nebude uveden do provozu — viz bod 3.5.

3.7 Pokyny pro montéaz

3.7.1 Méreni metalickych kabelt
Na tratovémh metalickém kabelu budou zméfeny nasledujici parametry:
¢ kontinuita zil,
¢ smyc¢kovy odpor,
e izolaéni odpor Zzil,
e odpor stinici folie,
e izola¢ni odpor stinici folie,
e odpor uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekta.

Tyto parametry budou zméfeny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych
usekul ve spojkach.

3.7.2 HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci polozenych trubek.

3.7.3 Dokumentace

Pro tratovy kabel a HDPE trubky bude zpracovana kabelova kniha pland dle technicke specifikace
SZDC ¢.j. 27150/2017 — SZDC — 014,

3.8 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Pokladku kabelu a HDPE trubek je nutno koordinovat s PS 03-02-01.2 Zst. Celakovice, mistni
kabelizace, kde jsou realizovany vykopové prace. Dale je nutno prace na tomto PS koordinovat
S postupem praci na Zelezniénim spodku a svrSku, pfi vystavbé trakénich stozarld a realizaci
prejezdu.

Nazev dila: Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&) Identifikacni ¢islo dokumentu Stranka / Celkem
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3.9 Podminky a naroky na vystavbu
3.9.1 Vyluky

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky drédzniho provozu.

3.9.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialli na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.9.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Tratovy metalicky kabel je pouze pfenosové medium, které nevyzaduje napajeni.

3.9.4 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
Je potieba dodrZovat pfedevsim tato opatfeni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.

¢ Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

3.9.5 Likvidace odpadu

Dokon&ena stavba nebude zdroji odpadnich surovin. Vykopové prace nejsou vramci tohoto PS
provadény.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadl na fizené skladce a pfi kolaudaci pfedmétné stavby musi
pfedlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZzeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sh.
Nebezpelné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaCeny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadu €. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZzené zeminy
z kontaminovanych mist)*:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Upravach:
e 17 04 11 — zbytky kabell a vodicl
Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.
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3.9.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Netyka se. V ramci tohoto PS nejsou feSeny vstupy do budov.

3.9.7 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

PS 03-02-04.2 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dal$i platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢&.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajidténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢.213/91 o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpusobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona &.20/66 Sb., Vyhlasky 6.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha.
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5. PRILOHY

5.1 Seznam souradnic vyty¢ovanych bodu

PS 03-02-04.2

Celdkovice - Mochov, DOK a TK

Seznam soufadnic vytyGovanych bod

Soufadnicovy systém S-JTSK

VysSkovy systém Bpv

Cislo bodu
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

Y

718358,397
718361,527
718367,078
718370,872
718404,517
718408,457
718413,662
718413,557
718424,581
718426,188
718429,903
718433,619
718439,958
718441,431
718448,873
718459,397
718469,843
718479,232
718487,863
718489,166
718493,695
718496,668
718504,854
718511,943
718522,040
718523,196
718524,264
718526,866
718526,742
718526,657
718528,390
718528,069

X

1038805,352
1038803,895
1038813,492
1038820,006
1038876,999
1038883,673
1038892,490
1038896,807
1038916,978
1038922,799
1038929,697
1038936,595
1038948,600
1038950,312
1038965,222
1038987,614
1039010,110
1039033,329
1039057,093
1039062,332
1039074,450
1039079,616
1039102,376
1039124,647
1039123,540
1039132,171
1039143,540
1039149,713
1039158,582
1039163,273
1039165,791
1039175,176

z ‘ popis (poznamka)
0,000 Napojeni na stavajici kabel
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
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033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

718527,578
718526,624
718525,458
718523,483
718521,725
718520,330
718517,517
718517,078
718512,772
718508,574
718503,157
718500,608
718498,650
718489,799
718488,193
718483,550
718476,836
718472,079
718467,436
718453,401
718440,268
718433,593
718430,626
718427,660
718419,824
718412,295
718410,080
718403,157

1039182,531
1039192,085
1039201,048
1039212,206
1039220,959
1039226,590
1039236,590
1039239,769
1039250,755
1039261,440
1039274,837
1039279,960
1039280,374
1039275,914
1039278,995
1039287,236
1039298,025
1039304,966
1039311,327
1039328,458
1039342,269
1039348,595
1039351,225
1039353,854
1039360,253
1039366,044
1039367,748
1039373,062

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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