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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 
 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 
 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor traťový kabel a dálkový optický kabel je vázán na ostatní stavební objekty a provozní 
soubory stavby, zejména na: 

PS 03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní kabelizace 

SO 04-10-01  Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 

SO 04-11-01  Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 

SO 04-11-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací 

SO 03-13-02  žst. Čelákovice, žel. přejezd v km 0,289 trati Čelákovice – Mochov 

SO 04-30-03  Čelákovice – Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280 

SO 03-60-01.2 žst. Čelákovice, trakční vedení 
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2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   

 

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 

 

2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem Centrum telematiky 
a diagnostiky. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V současné době je ze žst. Čelákovice směrem na Mochov v provozu kabel PK12 8DM0,9.  

V rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ 
byly v úseku Čelákovice – Mochov položeny 2 HDPE trubky modrá a černá s 2 bílými pruhy a nový 
traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 do km 0,565 (vjezd do žst. Čelákovice), kde jsou ukončeny 
v zemní kabelové komoře, metalický kabel s rezervou 15m. Kabel a HDPE trubky jsou položeny 
podél trati směr Mstětice až po křížení s tratí směr Mochov, kde v km 9,360 přejdou k traťové koleji 
směr Mochov.  

 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Realizace této stavby nebude mít vliv na stávající kabel PK12. 

Položený budoucí traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a HDPE trubky směr Mochov budou v rámci 
naši stavby zasaženy přeložkou železniční trati. Stávající trať na Prahu, podél které jsou kabely 
vedeny, bude zrušena. Proto budou traťový kabel a HDPE trubky nově vedeny v nové kabelové trase. 

V km 8,762 bude provedeno napojení nového TK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a HDPE trubek modré 
a černé (obě s 2 bílými pruhy) na stávající kabel a HDPE trubky a v nové trase budou vedeny 
do stávajícího místa ukončení v km 0,565. Ukončení bude provedeno ve stávající zemní kabelové 
komoře. Na kabelu bude ponechána rezerva 15m a bude uzavřen teplem smrštitelnou koncovkou, 
HDPE trubky budou ukončeny s rezervou min. 1m a budou uzavřeny zátkou s ventilkem. U traťového 
kabelu bude provedeno vzájemné propojení párů v jednotlivých čtyřkách pro možnost kontroly stavu 
kabelu a jeho měření. 
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3.2.1 Traťový metalický kabel 
Budou použity celoplastové čtyřkové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému 
pronikání vody (duše plněná gelem) s izolací žil typu foam-skin, stíněním Al páskou a armováním Al 
dráty (TCEPKPFLEZE). 

Pro spojkování výrobních délek kabelů a pro odbočování kabelů výpichů bude použito spojek, 
které jsou určeny pro spojování plněných kabelů. Vodiče ve spojkách budou spojovány v zářezových 
modulech. Kabely budou ukončovány na zářezových svorkovnicích rozpojovacích. 

 

3.2.2 HDPE trubky 
HDPE trubky budou rozměru 40/33 mm, barva modrá, černá, obě se 2 bílými pruhy. Trubky budou 
označeny – popis kontrastním písmem výšky min. 6mm podélně, opakovaně po 1m (označení: 
SŽDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdálenost od počátku, identifikace výrobce). Trubka musí splňovat 
parametry dle technické specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14. 

Materiál HDPE trubky - vysokohustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný - požadované parametry: 

• hustota       0,94 - 0,96g/cm3 

• mez pevnosti      >25 MPa 

• elektrická pevnost     >20 kV/mm 

• absorpce vody      <0,02% (ČSN 64 0112) 

Mechanické vlastnosti: 

• tolerance vnějšího průměru    +1%, -0% 

• tolerance tloušťky stěny    +5%, -0% 

• ovalita       <2% 

• prodloužení při tahové síle 6kN   <2% 

• vzpěrová tuhost      1800 kPa pro def.15% 

• odolnost proti přetlaku     >2 MPa (ČSN 64 0625) 

• rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m)  bez prasklin (ČSN 64 0624) 

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení trubek 
bude provedena zkouška tlakutěsnosti a jejich kalibrace. 

Vzhledem k tomu, že koncové stanice jsou na více železničních tratích, je nutné zajistit, aby nebyly 
v kabelové kynetě HDPE trubky stejné barvy. Konce trubek HDPE a veškeré kabeláže budou 
popsány. 

 

3.2.3 Dispoziční řešení  
3.2.3.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 
Kabelové trasy jsou navrženy a realizovány v rámci PS 03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní kabelizace, 
v rámci PS 03-02-04.2 Čelákovice – Mochov, DOK a TK je realizována jen pokládka kabelu a HDPE 
trubek. 

Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, 
ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních 
řádů.  
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Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, 
mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného 
mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem.  

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

 

3.2.3.2 Kabelové trasy 
Kabelová trasa je zřejmá z přílohy č. 2. Trasa je znázorněna modře - situace 1:1000. Kabelová trasa 
je navržena a realizována v rámci PS 03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní kabelizace, v rámci PS 03-
02-04.2 Čelákovice – Mochov, DOK a TK je realizována jen pokládka kabelu a HDPE trubek. 

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 
které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v příloze 2 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních profesí. 

 

3.2.3.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 
Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. V některých místech na drážním tělese 
je navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových žlabech 
s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky). 

Uspořádání kabelů v rýze bude: nejblíže kolejím budou uloženy zabezpečovací kabely, 
které nejčastěji odbočují do kolejiště, vedle budou uloženy místní kabely (jsou-li v daném místě, vedle 
pak TK a HDPE, nejdále od kolejí NN kabely. 

HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor při zafukování 
(zatahování) optického kabelu. Poloměr ohybu HDPE trubky nesmí být menší než 2m.  

 

3.2.3.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 
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Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 
3.2.3.5 Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek 
V žst. Čelákovice zůstává stávající vyvedení a ukončení budoucího traťového kabelu 5XN0,8 a HDPE 
trubek, které bylo realizováno v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. 
stavba – I. část žst. Čelákovice“. 

Budoucí traťový kabel a HDPE trubky budou ukončeny u vjezdového návěstidla MS ve stávající 
zemní kabelové komoře v km 0,565 (realizované v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“). Na kabelu bude ponechána rezerva 15m a bude 
uzavřen teplem smrštitelnou koncovkou, HDPE trubky budou ukončeny s rezervou min. 1m a budou 
uzavřeny zátkou s ventilkem. U traťového kabelu bude provedeno vzájemné propojení párů 
v jednotlivých čtyřkách pro možnost kontroly stavu kabelu a jeho měření. 

 

3.2.3.6 Ochrana proti vlivům VVN 
Jsou navrženy kabely  TCEPKPFLEZE. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, 
kde bude kabel vyveden! Uzemnění je v tomto případě realizováno ve sdělovací místnosti žst. 
Čelákovice, v rámci této stavby je realizováno pouze uložení kabelu do nové trasy. V objektu 
kabelové komory kabel zemněn nebude. 

 

3.2.3.7 Uzemnění 
Ve všech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musí být kovové kabelové obaly 
uzemněny. Uzemnění je v tomto případě realizováno ve sdělovací místnosti žst. Čelákovice, v rámci 
této stavby je realizováno pouze uložení kabelu do nové trasy. V objektu kabelové komory kabel 
zemněn nebude. 

 

3.2.3.8 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC.  

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů.  

Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci. 
Stínění nebude z důvodu vyšší elektrické pevnosti trvale připojeno na uzemnění, připojovat se bude 
pouze v případě měření.  

 

3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

3.4 Kapacitní výpočty 
HDPE trubka 40/33     1,446 km 

Traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN 0,8  760 m  
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Počet kilometr párů vodičů 0,8mm   7,6 kmpárů 

 

3.5 Provizorní stav 
Traťový kabel nebude provozován v provizorním stavu. V tomto případě se jedná pouze o vyvedení 
budoucího TK k vjezdovému návěstidlu žst. Čelákovice pro možné budoucí pokračování do žst. 
Mochov v rámci jiné stavby. 

 

3.6 Postupné uvádění do provozu 
Traťový kabel nebude uveden do provozu – viz bod 3.5. 

 

3.7 Pokyny pro montáž 

3.7.1 Měření metalických kabelů 
Na traťovémh metalickém kabelu budou změřeny následující parametry: 

• kontinuita žil, 

• smyčkový odpor, 

• izolační odpor žil, 

• odpor stínící fólie, 

• izolační odpor stínící fólie, 

• odpor uzemnění u kabelových rozváděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých kabelových 
úseků ve spojkách. 

 

3.7.2 HDPE trubky - kalibrace 
Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 

 

3.7.3 Dokumentace 
Pro traťový kabel a HDPE trubky bude zpracována kabelová kniha plánů dle technické specifikace 
SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14. 

 

3.8 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Pokládku kabelu a HDPE trubek je nutno koordinovat s PS 03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní 
kabelizace, kde jsou realizovány výkopové práce. Dále je nutno práce na tomto PS koordinovat 
s postupem prací na železničním spodku a svršku, při výstavbě trakčních stožárů a realizaci 
přejezdu.  
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3.9 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.9.1 Výluky 
Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. 

 

3.9.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

 

3.9.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Traťový metalický kabel je pouze přenosové medium, které nevyžaduje napájení. 

 

3.9.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

 

3.9.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin. Výkopové práce nejsou v rámci tohoto PS 
prováděny. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 17 04 11 – zbytky kabelů a vodičů 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 
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3.9.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Netýká se. V rámci tohoto PS nejsou řešeny vstupy do budov. 

 

3.9.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 03-02-04.2 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha.  
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5. PŘÍLOHY 

5.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 
 

 
PS 03-02-04.2 

Čelákovice - Mochov, DOK a TK 
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 
Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 

001 718358,397 1038805,352 0,000 Napojení na stávající kabel 
002 718361,527 1038803,895 0,000 Lom trasy 
003 718367,078 1038813,492 0,000 Lom trasy 
004 718370,872 1038820,006 0,000 Lom trasy 
005 718404,517 1038876,999 0,000 Lom trasy 
006 718408,457 1038883,673 0,000 Lom trasy 
007 718413,662 1038892,490 0,000 Lom trasy 
008 718413,557 1038896,807 0,000 Lom trasy 
009 718424,581 1038916,978 0,000 Lom trasy 
010 718426,188 1038922,799 0,000 Lom trasy 
011 718429,903 1038929,697 0,000 Lom trasy 
012 718433,619 1038936,595 0,000 Lom trasy 
013 718439,958 1038948,600 0,000 Lom trasy 
014 718441,431 1038950,312 0,000 Lom trasy 
015 718448,873 1038965,222 0,000 Lom trasy 
016 718459,397 1038987,614 0,000 Lom trasy 
017 718469,843 1039010,110 0,000 Lom trasy 
018 718479,232 1039033,329 0,000 Lom trasy 
019 718487,863 1039057,093 0,000 Lom trasy 
020 718489,166 1039062,332 0,000 Lom trasy 
021 718493,695 1039074,450 0,000 Lom trasy 
022 718496,668 1039079,616 0,000 Lom trasy 
023 718504,854 1039102,376 0,000 Lom trasy 
024 718511,943 1039124,647 0,000 Lom trasy 
025 718522,040 1039123,540 0,000 Lom trasy 
026 718523,196 1039132,171 0,000 Lom trasy 
027 718524,264 1039143,540 0,000 Lom trasy 
028 718526,866 1039149,713 0,000 Lom trasy 
029 718526,742 1039158,582 0,000 Lom trasy 
030 718526,657 1039163,273 0,000 Lom trasy 
031 718528,390 1039165,791 0,000 Lom trasy 
032 718528,069 1039175,176 0,000 Lom trasy 
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033 718527,578 1039182,531 0,000 Lom trasy 
034 718526,624 1039192,085 0,000 Lom trasy 
035 718525,458 1039201,048 0,000 Lom trasy 
036 718523,483 1039212,206 0,000 Lom trasy 
037 718521,725 1039220,959 0,000 Lom trasy 
038 718520,330 1039226,590 0,000 Lom trasy 
039 718517,517 1039236,590 0,000 Lom trasy 
040 718517,078 1039239,769 0,000 Lom trasy 
041 718512,772 1039250,755 0,000 Lom trasy 
042 718508,574 1039261,440 0,000 Lom trasy 
043 718503,157 1039274,837 0,000 Lom trasy 
044 718500,608 1039279,960 0,000 Lom trasy 
045 718498,650 1039280,374 0,000 Lom trasy 
046 718489,799 1039275,914 0,000 Lom trasy 
047 718488,193 1039278,995 0,000 Lom trasy 
048 718483,550 1039287,236 0,000 Lom trasy 
049 718476,836 1039298,025 0,000 Lom trasy 
050 718472,079 1039304,966 0,000 Lom trasy 
051 718467,436 1039311,327 0,000 Lom trasy 
052 718453,401 1039328,458 0,000 Lom trasy 
053 718440,268 1039342,269 0,000 Lom trasy 
054 718433,593 1039348,595 0,000 Lom trasy 
055 718430,626 1039351,225 0,000 Lom trasy 
056 718427,660 1039353,854 0,000 Lom trasy 
057 718419,824 1039360,253 0,000 Lom trasy 
058 718412,295 1039366,044 0,000 Lom trasy 
059 718410,080 1039367,748 0,000 Lom trasy 
060 718403,157 1039373,062 0,000 Lom trasy 
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