


 Technická  zpráva 

 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: PS 04-02-01 Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK 17 7192 402 01 06 00 1 / 13 
 

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................................................................................. 2 

1.1 Název stavby ............................................................................................................................ 2 
1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení ..................................................................... 2 
1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení ..................................................................... 2 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .............................................................................................. 2 

2.1 Výchozí podklady ..................................................................................................................... 2 
2.2 Související provozní soubory a stavební objekty .................................................................. 2 
2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace................................................. 3 
2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace ...................... 3 
2.5 Odchylky od platných norem a předpisů ............................................................................... 3 
2.6 Vlastník a správce investice .................................................................................................... 3 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ..................................................................................................................... 3 

3.1 Stručný popis současného technického stavu ...................................................................... 3 
3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění ....................................................................... 3 

3.2.1 Kabely výpichů - ochrana ..................................................................................................... 3 
3.2.2 Dálkový kabel – ochrana ...................................................................................................... 4 
3.2.3 Dálkový kabel ....................................................................................................................... 5 
3.2.4 Dispoziční řešení .................................................................................................................. 5 

3.2.4.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras ..................................................................................... 5 
3.2.4.2 Kabelové trasy ................................................................................................................................... 6 
3.2.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů ................................................................................. 6 
3.2.4.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády .......................................................................... 6 
3.2.4.5 Ukončení nových kabelů výpichů z dálkového kabelu ...................................................................... 7 
3.2.4.6 Uzemnění .......................................................................................................................................... 7 
3.2.4.7 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům ...................................................... 7 

3.3 Statické posouzení ................................................................................................................... 7 
3.4 Kapacitní výpočty .................................................................................................................... 7 
3.5 Pokyny pro montáž .................................................................................................................. 7 

3.5.1 Měření dálkového kabelu ...................................................................................................... 7 
3.5.2 Dokumentace ....................................................................................................................... 8 

3.6 Postup výstavby ....................................................................................................................... 8 
3.7 Podmínky a nároky na výstavbu ............................................................................................. 8 

3.7.1 Výluky ................................................................................................................................... 8 
3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu ........................................... 8 
3.7.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií ....................................................................... 8 
3.7.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu ............................. 8 
3.7.5 Likvidace odpadů.................................................................................................................. 9 
3.7.6 Požárně bezpečnostní řešení ............................................................................................... 9 
3.7.7 Požadavky na další stupně dokumentace ............................................................................. 9 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ......................................... 10 
5. PŘÍLOHY ...................................................................................................................................... 11 

5.1.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů ............................................................................... 11 



 Technická  zpráva 

 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: PS 04-02-01 Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK 17 7192 402 01 06 00 2 / 13 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 
 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 
 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor úpravy DK je vázán na ostatní stavební objekty, zejména na: 

PS 03-01-01  žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 04-01-01  Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK 

PS 05-02-02  žst. Mstětice, úpravy DK 

SO 04-10-01  Čelákovice – Mstětice, železniční svršek 

SO 04-11-01  Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 

SO 04-11-01.1 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací  
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2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   

 

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 

 

2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem Centrum telematiky 
a diagnostiky. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V současné době je v řešeném úseku položen dálkový metalický kabel profilu DCKQYPY 
9XV1,2+33DM0,9 (ŽDK1).  

V rámci stavby „GSM-R Uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov)“ byl vybudován optický kabel 36 
vláken ze žst Čelákovice do žst. Praha-Vysočany přes žst. Mstětice. Ochrana tohoto kabelu 
je součástí PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK.  

 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
3.2.1 Kabely výpichů - ochrana 
Kabel výpichů z dálkového kabelu jsou v kolizi s kolejovými úpravami – realizací nového kolejového 
spodku a úpravou komunikace. Jedná se o výpichy v km 10,200 (VTO), v km 10,767 (kab. objekt), 
v km 11,200 (VTO), v km 12,501 (VTO) a v km 12,587 (kab. objekt). Po celou dobu stavby budou 
kabely výpichů ochraňovány. Způsoby ochrany v jednotlivých místech: 

• km 10,200 – kabel výpichu je v kolizi s budovaným železničním spodkem. Kabel výpichu bude 
obnažen v délce cca 5m. Kabel bude uzavřen do dělené chráničky Ø 160mm. Pokud by délka 
kabelu nebyla dostatečná pro jeho uložení do takové hloubky, aby nebyl stavebními pracemi 
poškozen, bude u hranice drážního pozemku přerušen a napojen na nový kabel typu 
TCEPKPFLEZE 3XN0,8 s dostatečnou délkovou rezervou pro manipulaci. Nový kabel výpichu 
bude uložen v chráničce PEHD 160 až k objektu VTO. 

• km 10,767 – kabel výpichu je uložen pod zpevněnou komunikací, která bude sloužit jako 
příjezdová trasa na staveniště. Vzhledem k tomu, že se jedná o zpevněnou komunikaci a že 
zde normálně jezdí vozidla, projektant nepředpokládá ohrožení kabelu pod komunikací. 
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Po dokončení stavby bude v rámci SO 04-11-01.1 „Čelákovice – Mstětice, železniční spodek, 
úprava komunikací“ provedena oprava silnice. Projektant předpokládá, že v této době již budou 
výpichy z DK zrušeny. Kabel výpichu je dále v kolizi s budovaným železničním spodkem. Kabel 
výpichu bude obnažen v délce cca 8m. Kabel bude uzavřen do dělené chráničky Ø 160mm 
a bude uložen do takové hloubky, aby nebyl stavebními pracemi poškozen. Pokud by délka 
kabelu nebyla dostatečná pro jeho uložení do takové hloubky, aby nebyl stavebními pracemi 
poškozen, bude u hranice drážního pozemku přerušen a napojen na nový kabel typu 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 s dostatečnou délkovou rezervou pro manipulaci. Nový kabel výpichu 
bude uložen v chráničce PEHD 160 až ke kabelovému objektu. 

• km 11,200 – kabel výpichu je v kolizi s budovaným železničním spodkem a s nezpevněnou 
komunikací, kterou kříží a která bude sloužit jako příjezdová trasa na staveniště. Kabel výpichu 
bude obnažen v délce cca 18m. Kabel bude uzavřen do dělené chráničky Ø 160mm a bude 
uložen do takové hloubky, aby bylo krytí chráničky 120cm pod povrchem komunikace, 
ve zbytku trasy takové, aby nebyl stavebními pracemi poškozen. Pokud by délka kabelu nebyla 
dostatečná pro to, aby byly dodrženy tyto podmínky, bude před komunikací přerušen a napojen 
na nový kabel typu TCEPKPFLEZE 3XN0,8, který bude uložen v chráničce PEHD 160 
pod komunikaci tak, aby bylo krytí chráničky 120cm a bude mít dostatečnou délkovou rezervu 
pro manipulaci. Nový kabel výpichu bude uložen v chráničce PEHD 160 až k objektu VTO. 

• km 12,501 – kabel výpichu je v kolizi s budovaným železničním spodkem a s nezpevněnou 
komunikací, kterou kříží a která bude sloužit jako příjezdová trasa na staveniště. Stávající 
odbočná spojka pro výpich z dálkového kabelu a kabel samotný leží v nezpevněné komunikaci. 
Ochrana kabelu výpichu je řešena současně s ochranou dálkového kabelu – viz. následující 
bod 3.2.2 této technické zprávy. 

• km 12,587 – kabel výpichu je v kolizi s nezpevněnou komunikací, kterou kříží a která bude 
sloužit jako příjezdová trasa na staveniště. V místě křížení kabelu s komunikací budou uloženy 
silniční panely. Pokud by došlo i přesto k poškození kabelu výpichu, bude tento obnažen 
v délce cca 4m do prostor mimo komunikaci (pojížděnou plochu). Kabel bude 
před a za komunikací přerušen a napojen na nový kabel typu TCEPKPFLEZE 5XN0,8, 
který bude uložen v chráničce PEHD 160 pod komunikaci tak, aby bylo krytí chráničky 120cm. 

Po ukončení stavby budou odbočné spojky demontovány a nahrazeny spojkami rovnými. Stávající 
VTO a kabelové objekty v uvedených km budou demontovány do šrotu. Dělící spojky jsou uloženy na 
pozemcích mimo obvod stavby. Před započetím prací na demontáži dělících spojek a montáži 
rovných spojek je potřeba nahlásit vstup na pozemek jeho majiteli s oznámením o opravných pracích 
na kabelu. 

Práce na spojkování kabelů dálkového typu jsou nezadatelné a budou provedeny firmou ČD-
Telematika, a.s., která tyto kabely udržuje.  

 

3.2.2 Dálkový kabel – ochrana 
V km 12,470 – 12,515 dochází ke kolizi stávajícího kabelu s nezpevněnou komunikací, která bude 
sloužit jako příjezdová trasa na staveniště. V tomto úseku leží kabel v komunikaci. V km 12,501 
se navíc nachází dělící spojka, ze které odbočuje kabel výpichu. 

V km 12,733 – 12,900 dochází ke kolizi stávajícího kabelu s nezpevněnou komunikací, která bude 
sloužit jako příjezdová trasa na staveniště. V tomto úseku leží kabel v komunikaci. 

V úsecích km 12,896 – 13,100 a km 13,395 - 13,575 dochází ke kolizi stávajícího kabelu s výstavbou 
nového kolejiště. 

Ochrana dálkového kabelu bude řešena v úseku km 12,470 – 12,515 a km 12,733 - 13,575.  

V úseku km 12,470 – 12,515 bude stávající dálkový kabel přeložen do nové trasy za budovanou 
komunikaci (při pohledu od kolejí), kabel bude veden souběžně s komunikací. Délka stávajícího 
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dálkového kabelu pro přeložení do nové trasy by měla být dostatečná. V případě potřeby vložení 
kabelu potřebné délky bude toto provedeno, není požadováno vložení celé kabelové délky. Stávající 
odbočná spojka bude demontována a bude nahrazena novou spojkou, ve které bude napojen nový 
kabel výpichu do VTO (náhrada stávajícího) typu TCEPKPFLEZE 3XN0,8. Kabel bude veden v trase 
stávajícího kabelu výpichu. Pod nezpevněnou komunikací bude kabel uložen v chráničce PEHD 160 
tak, aby bylo krytí chráničky 120cm. U komunikace (u spojky) a na drážním pozemku bude na kabelu 
ponechána dostatečná délková rezerva pro manipulaci. Na drážním pozemku bude nový kabel 
výpichu uložen v chráničce PEHD 160 až k objektu VTO. 

V úseku km 12,733 – 13,575 bude provedena provizorní ochrana kabelu během výstavby. 
Na dálkový kabel bude v nové spojce napojen provizorní kabel TCEPKPFLEZE 50XN0,8 – maximální 
profil. Lze použít i kabel s menším počtem čtyřek dle aktuálního obsazení dálkového kabelu. 
Provizorní kabel bude položen v uvedeném úseku tak, aby byl mimo oblast stavebních prací, 
na kabelu budou ponechány rezervy pro případnou manipulaci s kabelem. V km 13,575 bude 
provizorní kabel napojen na stávající dálkový kabel v provizorní spojce. Obě spojky budou teplem 
smrštitelné pro kabely s pláštěm –ZE. V úseku od km 12,857 do km 13,575 bude v trase provizorního 
kabelu uložena v rámci PS 00-02-01.2 „Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK“ HDPE trubka 
s provizorním optickým kabelem.  

Po ukončení výstavby kolejiště bude provedena definitivní přeložka dálkového kabelu do nové trasy, 
bude použit kabel stejného typu a profilu jako stávající dálkový kabel. Kabel bude veden v nové trase, 
která je shodná s trasou provizorního kabelu, jedná se o úsek km 12,217 až km 13,027 (nové km). 
Kabel bude na stávající dálkový kabel napojen v km 12,733 (12,217) a 13,575 (13,027), tedy v místě 
provizorních spojek. Provizorní spojky budou demontovány a nahrazeny spojkami pro dálkové 
kabely. 

Tyto práce (realizace spojek, přeložka dálkového kabelu) jsou nezadatelné a budou provedeny firmou 
ČD-Telematika, a.s., která tyto kabely udržuje.  

 

3.2.3 Dálkový kabel 
Bude použit kabel stejné konstrukce jako stávající dálkový kabel ŽDK1 – DCKQYPY 
9XV1,2+33DM0,9. 

Pro spojování jednotlivých délek kabelů bude použito spojek pro dálkové kabely tohoto typu. 

 

3.2.4 Dispoziční řešení  
3.2.4.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 
Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, 
ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních 
řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, 
mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného 
mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, 
nebo náležitého stavu.  
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Pro zamezení znečištění nového kolejového svršku vybudovaného v této stavbě je nutno 
při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

 

3.2.4.2 Kabelové trasy 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 5, situace 1:500, 7 a 8, situace 1:1000, v přílohách č. 5 a 8 
je trasa znázorněna modře, v příloze č. 7 je trasa znázorněna fialově.  

V přílohách č. 2 až 6 jsou vyznačeny místa ochran dálkového kabelu, situace 1:500. 

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 
které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situacích 1:500 a 1:1000 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních 
i mimodrážních správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí 
je součástí koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené 
situace. Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to 
z důvodu, že v přílohách 2 až 8 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy 
ostatních profesí. 

 

3.2.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů  
Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. V některých místech na drážním tělese je 
navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových žlabech 
s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky). 

Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se 
uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena ve štěrkovém loži, je 
nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho narušení. Dále tento stav může nastat 
v místech s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem v případě, že se nepodaří 
zkoordinovat stavební činnost dodavatele železničního svršku s dodavatelem, který zajišťuje 
pokládku kabelů. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
zemina méně kvalitní, jedná se o cca 10cm vrstvu, místo které bude zřízeno kabelové lože. Zemina 
bude odvážena k recyklaci nebo na skládku. 

 

3.2.4.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
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3.2.4.5 Ukončení nových kabelů výpichů z dálkového kabelu 
Nové kabely výpichů (v případě, že budou) budou ukončeny dle jednotlivých případů v objektu VTO 
nebo kabelovém objektu, vždy na stávajících svorkovnicích.  

 

3.2.4.6 Uzemnění 
Zůstává stávající – netýká se. 

 

3.2.4.7 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů.  

Základní ochrana dálkového kabelu DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9 (ŽDK1) proti rušivým vlivům 
spočívá v jeho konstrukci.  

Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely typu TCEPKPFLEZE konstrukčně chráněny souvislou 
vrstvou pláště PE/PVC. Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům 
spočívá ve vlastní konstrukci.  

Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci.  

 

3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

3.4 Kapacitní výpočty 
Kabelová trasa - zemní práce   1 303 m 

Dálkový kabel ŽDK1     1 236 m  

Kabel TCEPKPFLEZE 50XN0,8 (provizorní) 1 233 m 

Kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 (provizorní)  50 m 

Kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 (provizorní)  37 m 

Počet ukončení provizorního kabelu   5 ks 

Počet spojek –ZE kabelu (provizorní)  7 ks 

Počet spojek dálkového kabelu   2 ks 

 

3.5 Pokyny pro montáž 

3.5.1 Měření dálkového kabelu 
Na dálkovém kabelu bude provedeno před každou manipulací s ním zkrácené závěrečné měření 
v obou směrech, po provedené ochraně, přeložce nebo úpravě spojky rovněž zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech. 

Před a po realizaci nového kabelu výpichu bude rovněž na kabelu provedeno zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech. 
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3.5.2 Dokumentace 
Pro dálkový kabel bude provedena úprava kabelové knihy plánů. 

 

3.6 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Realizace kabelové trasy - provádění výkopových prací je nutno koordinovat s postupem prací 
na železničním spodku a svršku a budování komunikace. 

 

3.7 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.7.1 Výluky 
Realizace tohoto bude vyžadovat výluky na provozovaném dálkovém kabelu a na kabelech výpichů 
z dálkového kabelu. 

Při ochraně výpichů v případech, kdy délka stávajících kabelů výpichů nebude dostatečná pro uložení 
s požadovaným krytím a bude potřeba položit nový kabel výpichu. Na každý takový výpich bude 
potřebná výluka cca 6h pro provedení spojky a pro ukončení nového kabelu výpichu v objektu 
(kabelový objekt, VTO). 

Dále bude vyžadována výluka na dálkovém kabelu při ochraně dálkového kabelu a to na realizaci 2ks 
spojek při napojení provizorního kabelu na stávající kabel. Předpokládá se délka výluky 8 hodin. 
Pak bude vyžadována výluka na dálkovém kabelu při realizaci 2ks spojek pro dálkové kabely při 
napojení nového dálkového kabelu v nové trase na stávající DK. Zde se předpokládá délka výluky 
cca 10 hodin. 

 

3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

 

3.7.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Dálkový metalický kabel je pouze přenosové medium, které nevyžaduje napájení. 

 

3.7.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 
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3.7.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 04 10* - kabely s izolací papír - olej 

• 17 04 11 – zbytky kabelů a vodičů 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

 

3.7.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Netýká se. V rámci tohoto PS nejsou řešeny vstupy do budov. 

 

3.7.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 04-02-01 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 
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4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  
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5. PŘÍLOHY 
5.1.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 
 

PS 04-02-01 
Čelákovice – Mstětice, úpravy stávajícího DK 

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů (provizorni náhrada DK) 
Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 

Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 
101 721603,362 1039582,667 0,000 Napojení na stávající DK, spojka 
102 721613,392 1039583,582 0,000 Lom trasy 
103 721638,604 1039586,398 0,000 Lom trasy 
104 721642,188 1039586,730 0,000 Lom trasy 
105 721662,647 1039587,786 0,000 Lom trasy 
106 721662,515 1039590,834 0,000 Lom trasy 
107 721663,387 1039590,855 0,000 Lom trasy 
108 721670,041 1039591,027 0,000 Lom trasy 
109 721672,783 1039591,278 0,000 Lom trasy 
110 721679,521 1039591,453 0,000 Lom trasy 
111 721684,308 1039591,576 0,000 Lom trasy 
112 721686,272 1039591,447 0,000 Lom trasy 
113 721695,844 1039591,695 0,000 Lom trasy 
114 721728,374 1039592,614 0,000 Lom trasy 
115 721768,939 1039601,926 0,000 Lom trasy 
116 721789,006 1039607,278 0,000 Lom trasy 
117 721845,343 1039621,500 0,000 Lom trasy 
118 721878,056 1039632,561 0,000 Lom trasy 
119 721905,446 1039642,721 0,000 Lom trasy 
120 721929,992 1039652,438 0,000 Lom trasy 
121 721957,614 1039663,796 0,000 Lom trasy 
122 721988,092 1039677,054 0,000 Lom trasy 
123 722015,148 1039689,287 0,000 Lom trasy 
124 722041,760 1039702,344 0,000 Lom trasy 
125 722047,540 1039707,926 0,000 Lom trasy 
126 722050,360 1039709,422 0,000 Lom trasy 
127 722065,222 1039717,431 0,000 Lom trasy 
128 722072,819 1039719,049 0,000 Lom trasy 
129 722101,228 1039735,630 0,000 Lom trasy 
130 722136,803 1039757,675 0,000 Lom trasy 
131 722182,485 1039786,476 0,000 Lom trasy 
132 722203,768 1039799,580 0,000 Lom trasy 
133 722211,238 1039804,364 0,000 Lom trasy 
134 722215,544 1039807,335 0,000 Lom trasy 
135 722245,654 1039826,618 0,000 Lom trasy 
136 722288,193 1039853,977 0,000 Lom trasy 
137 722313,249 1039870,163 0,000 Lom trasy 
138 722332,071 1039882,350 0,000 Napojení na stávající DK, spojka 
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PS 04-02-01 
Čelákovice – Mstětice, úpravy stávajícího DK 

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů (definitivní náhrada DK) 
Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 

Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 
001 721603,362 1039582,667 0,000 Napojení na stávající DK, spojka 
002 721613,392 1039583,582 0,000 Lom trasy 
003 721638,604 1039586,398 0,000 Lom trasy 
004 721642,188 1039586,730 0,000 Lom trasy 
005 721662,647 1039587,786 0,000 Lom trasy 
006 721662,515 1039590,834 0,000 Lom trasy 
007 721663,387 1039590,855 0,000 Lom trasy 
008 721670,041 1039591,027 0,000 Lom trasy 
009 721672,783 1039591,278 0,000 Lom trasy 
010 721679,521 1039591,453 0,000 Lom trasy 
011 721684,308 1039591,576 0,000 Lom trasy 
012 721686,272 1039591,447 0,000 Lom trasy 
013 721695,844 1039591,695 0,000 Lom trasy 
014 721728,374 1039592,614 0,000 Lom trasy 
015 721768,939 1039601,926 0,000 Lom trasy 
016 721789,006 1039607,278 0,000 Lom trasy 
017 721845,343 1039621,500 0,000 Lom trasy 
018 721878,056 1039632,561 0,000 Lom trasy 
019 721905,446 1039642,721 0,000 Lom trasy 
020 721929,992 1039652,438 0,000 Lom trasy 
021 721957,614 1039663,796 0,000 Lom trasy 
022 721988,092 1039677,054 0,000 Lom trasy 
023 722015,148 1039689,287 0,000 Lom trasy 
024 722041,760 1039702,344 0,000 Lom trasy 
025 722047,540 1039707,926 0,000 Lom trasy 
026 722050,360 1039709,422 0,000 Lom trasy 
027 722065,222 1039717,431 0,000 Lom trasy 
028 722072,819 1039719,049 0,000 Lom trasy 
029 722101,228 1039735,630 0,000 Lom trasy 
030 722136,803 1039757,675 0,000 Lom trasy 
031 722182,485 1039786,476 0,000 Lom trasy 
032 722203,768 1039799,580 0,000 Lom trasy 
033 722211,238 1039804,364 0,000 Lom trasy 
034 722215,544 1039807,335 0,000 Lom trasy 
035 722245,654 1039826,618 0,000 Lom trasy 
036 722288,193 1039853,977 0,000 Lom trasy 
037 722313,249 1039870,163 0,000 Lom trasy 
038 722332,071 1039882,350 0,000 Napojení na stávající DK, spojka 
039 721339,293 1039576,740 0,000 Přeložka stávajícího DK 
040 721354,381 1039577,055 0,000 Přeložka stávajícího DK 
041 721357,567 1039576,839 0,000 Přeložka stávajícího DK 
042 721365,664 1039575,704 0,000 Přeložka stávajícího DK 
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043 721384,482 1039572,023 0,000 Přeložka stávajícího DK 
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