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INE METROPROJEKT Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: Svpréva Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 709942 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
¢ Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Provozni soubor Upravy DK je vdzan na ostatni stavebni objekty, zejména na:
PS 03-01-01 zst. Celakovice, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

PS 04-01-01 Celakovice — Mstétice, tratové zabezped&ovaci zafizeni

PS 00-02-01.2 Lysé& nad Labem — Praha Vysoc¢any, DOK a TK

PS 05-02-02 Zzst. Mstétice, upravy DK

SO 04-10-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni svréek

SO 04-11-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek

SO 04-11-01.1 Celakovice - Mstétice, Zelezniéni spodek, uprava komunikaci
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INE METROPROJEKT Technicka zprava

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feseni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predeslém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.

2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, sprdvcem Centrum telematiky
a diagnostiky.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V souCasné dobé je viFeSeném useku polozen dalkovy metalicky kabel profilu DCKQYPY
9XV1,2+33DM0,9 (ZDK1).

V ramci stavby ,GSM-R Uzel Praha (Beroun — Praha — BeneSov)* byl vybudovan opticky kabel 36
vldken ze Zst Celakovice do Zst. Praha-VysoCany pfes Zst. Mstétice. Ochrana tohoto kabelu
je soucasti PS 00-02-01.2 Lysa nad Labem - Praha VysocCany, DOK a TK.

3.2 Navrzené technické feseni a jeho zdivodnéni
3.2.1 Kabely vypicht - ochrana

Kabel vypichu z dalkového kabelu jsou v kolizi s kolejovymi Upravami — realizaci nového kolejového
spodku a upravou komunikace. Jedna se o vypichy v km 10,200 (VTO), v km 10,767 (kab. objekt),
v km 11,200 (VTO), v km 12,501 (VTO) a vkm 12,587 (kab. objekt). Po celou dobu stavby budou
kabely vypichl ochranovany. Zplisoby ochrany v jednotlivych mistech:

e km 10,200 — kabel vypichu je v kolizi s budovanym zZelezni¢nim spodkem. Kabel vypichu bude
obnaZen v délce cca 5m. Kabel bude uzavien do délené chranicky @ 160mm. Pokud by délka
kabelu nebyla dostate¢na pro jeho ulozeni do takové hloubky, aby nebyl stavebnimi pracemi
poSkozen, bude u hranice drazniho pozemku pferusen a napojen na novy kabel typu
TCEPKPFLEZE 3XNO,8 s dostate¢nou délkovou rezervou pro manipulaci. Novy kabel vypichu
bude uloZen v chrani¢ce PEHD 160 az k objektu VTO.

e km 10,767 — kabel vypichu je uloZzen pod zpevnénou komunikaci, ktera bude slouzit jako
pFijezdova trasa na stavenisté. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zpevnénou komunikaci a Ze
zde normalné jezdi vozidla, projektant nepfedpoklada ohroZeni kabelu pod komunikaci.
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INE METROPROJEKT Technicka zprava

Po dokongeni stavby bude v ramci SO 04-11-01.1 ,Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek,
uprava komunikaci“ provedena oprava silnice. Projektant pfedpoklada, Ze v této dobé jiz budou
vypichy z DK zruSeny. Kabel vypichu je dale v kolizi s budovanym Zelezni¢nim spodkem. Kabel
vypichu bude obnaZzen v délce cca 8m. Kabel bude uzavien do délené chranicky @ 160mm
a bude uloZen do takové hloubky, aby nebyl stavebnimi pracemi poskozen. Pokud by délka
kabelu nebyla dostate¢na pro jeho ulozeni do takové hloubky, aby nebyl stavebnimi pracemi
poSkozen, bude u hranice drazniho pozemku pferusen a napojen na novy kabel typu
TCEPKPFLEZE 5XNO,8 s dostatecnou délkovou rezervou pro manipulaci. Novy kabel vypichu
bude uloZen v chrani¢ce PEHD 160 az ke kabelovému objektu.

e km 11,200 — kabel vypichu je v kolizi s budovanym Zelezni¢énim spodkem a s nezpevnénou
komunikaci, kterou kFizi a ktera bude slouzit jako pfijezdova trasa na stavenisté. Kabel vypichu
bude obnazen v délce cca 18m. Kabel bude uzavien do délené chrani¢ky @ 160mm a bude
uloZzen do takové hloubky, aby bylo kryti chranicky 120cm pod povrchem komunikace,
ve zbytku trasy takové, aby nebyl stavebnimi pracemi poskozen. Pokud by délka kabelu nebyla
dostatecna pro to, aby byly dodrzeny tyto podminky, bude pfed komunikaci pferusen a napojen
na novy kabel typu TCEPKPFLEZE 3XNO0,8, ktery bude uloZen v chranicce PEHD 160
pod komunikaci tak, aby bylo kryti chrani¢ky 120cm a bude mit dostate¢nou délkovou rezervu
pro manipulaci. Novy kabel vypichu bude uloZen v chraniéce PEHD 160 az k objektu VTO.

e km 12,501 — kabel vypichu je v kolizi s budovanym Zelezni¢nim spodkem a s nezpevnénou
komunikaci, kterou kfizi a ktera bude slouzit jako pfijezdova trasa na stavenisté. Stavajici
odboc¢na spojka pro vypich z dalkového kabelu a kabel samotny lezi v nezpevnéné komunikaci.
Ochrana kabelu vypichu je FeSena souCasné s ochranou dalkového kabelu — viz. nasledujici
bod 3.2.2 této technické zpravy.

e km 12,587 — kabel vypichu je v kolizi s nezpevnénou komunikaci, kterou kfizi a ktera bude
slouzit jako pfijezdova trasa na stavenisté. V misté kfiZzeni kabelu s komunikaci budou uloZzeny
silniéni panely. Pokud by doslo i pfesto k poSkozeni kabelu vypichu, bude tento obnazen
vdélce cca 4m do prostor mimo komunikaci (pojizdénou plochu). Kabel bude
pred a za komunikaci pferusen a napojen na novy kabel typu TCEPKPFLEZE 5XNO,8,
ktery bude uloZen v chrani¢ce PEHD 160 pod komunikaci tak, aby bylo kryti chrani¢ky 120cm.

Po ukonéeni stavby budou odbocné spojky demontovany a nahrazeny spojkami rovnymi. Stavajici
VTO a kabelové objekty v uvedenych km budou demontovany do Srotu. Délici spojky jsou uloZeny na
pozemcich mimo obvod stavby. Pfed zapo&etim praci na demontazi délicich spojek a montazi
rovnych spojek je potfeba nahlasit vstup na pozemek jeho majiteli s ozndmenim o opravnych pracich
na kabelu.

Prace na spojkovani kabelt dalkového typu jsou nezadatelné a budou provedeny firmou CD-
Telematika, a.s., kterd tyto kabely udrzuje.

3.2.2 Dalkovy kabel — ochrana

V km 12,470 — 12,515 dochazi ke kolizi stavajiciho kabelu s nezpevnénou komunikaci, ktera bude
slouzit jako pfijezdova trasa na stavenisté. V tomto Useku lezi kabel v komunikaci. V km 12,501
se navic nachazi délici spojka, ze které odbocuje kabel vypichu.

V km 12,733 — 12,900 dochézi ke kolizi stavajiciho kabelu s nezpevnénou komunikaci, kter4 bude
slouzit jako pFijezdova trasa na stavenisté. V tomto Useku lezi kabel v komunikaci.

V Gsecich km 12,896 — 13,100 a km 13,395 - 13,575 dochazi ke kolizi stavajiciho kabelu s vystavbou
nového kolejisté.
Ochrana dalkového kabelu bude feSena v Useku km 12,470 — 12,515 a km 12,733 - 13,575.

V Useku km 12,470 — 12,515 bude stavajici dalkovy kabel pfelozen do nové trasy za budovanou
komunikaci (pfi pohledu od koleji), kabel bude veden soubé&zné s komunikaci. Délka stavajiciho
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dalkového kabelu pro pfeloZzeni do nové trasy by méla byt dostateéna. V pfipadé potfeby vloZeni
kabelu potfebné délky bude toto provedeno, neni poZzadovano vloZeni celé kabelové délky. Stavajici
odboc€na spojka bude demontovana a bude nahrazena novou spojkou, ve které bude napojen novy
kabel vypichu do VTO (nédhrada stavajiciho) typu TCEPKPFLEZE 3XNO0,8. Kabel bude veden v trase
stavajiciho kabelu vypichu. Pod nezpevnénou komunikaci bude kabel uloZen v chrani¢ce PEHD 160
tak, aby bylo kryti chrani¢ky 120cm. U komunikace (u spojky) a na draznim pozemku bude na kabelu
ponechana dostateCna délkova rezerva pro manipulaci. Na draZnim pozemku bude novy kabel
vypichu ulozen v chrani¢ce PEHD 160 az k objektu VTO.

V useku km 12,733 — 13,575 bude provedena provizorni ochrana kabelu bé&hem vystavby.
Na dalkovy kabel bude v nové spojce napojen provizorni kabel TCEPKPFLEZE 50XNO0,8 — maximalni
profil. Lze pouzit ikabel s menSim pocétem d¢tyfek dle aktudlniho obsazeni dalkového kabelu.
Provizorni kabel bude poloZen v uvedeném Useku tak, aby byl mimo oblast stavebnich praci,
na kabelu budou ponechany rezervy pro pfipadnou manipulaci s kabelem. V km 13,575 bude
provizorni kabel napojen na stavajici dalkovy kabel v provizorni spojce. Obé spojky budou teplem
smrstitelné pro kabely s plastém —ZE. V Useku od km 12,857 do km 13,575 bude v trase provizorniho
kabelu uloZena v ramci PS 00-02-01.2 ,Lysa nad Labem — Praha Vysocany, DOK a TK*“ HDPE trubka
s provizornim optickym kabelem.

Po ukonc€eni vystavby kolejisté bude provedena definitivni prelozka dalkového kabelu do nové trasy,
bude pouzit kabel stejného typu a profilu jako stavajici dalkovy kabel. Kabel bude veden v nové trase,
ktera je shodna s trasou provizorniho kabelu, jedna se o Usek km 12,217 az km 13,027 (nové km).
Kabel bude na stavajici dalkovy kabel napojen v km 12,733 (12,217) a 13,575 (13,027), tedy v misté
provizornich spojek. Provizorni spojky budou demontovany a nahrazeny spojkami pro dalkové
kabely.

Tyto prace (realizace spojek, prelozka dalkového kabelu) jsou nezadatelné a budou provedeny firmou
CD-Telematika, a.s., ktera tyto kabely udrzuje.

3.2.3 Dalkovy kabel

Bude pouzit kabel stejné konstrukce jako stavajici dalkovy kabel ZDK1 — DCKQYPY
9XV1,2+33DMO,9.

Pro spojovani jednotlivych délek kabell bude pouzito spojek pro dalkové kabely tohoto typu.

3.2.4 Dispozi€ni resSeni
3.2.4.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy budou umistény v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715,
CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadFeni pfislusnych spravct podzemnich
fadd.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely ulozeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zzlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa zeleznicniho spodku. Pfi kfizeni drahy bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m
od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo pfekopem. KfiZzeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chrani¢kami uloZzenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V prostoru propustkll a mostl bude kabelova trasa vedena podle situace,
mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu. V mistech predpokladaného
mechanického ohroZeni kabeld budou kabely kryty ve vykopu chranickami nebo jinym uloznym
prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do plvodniho,
nebo nalezitého stavu.
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Pro zamezeni znecisténi nového kolejového svrSku vybudovaného v této stavbé je nutno
pfi vykopovych pracich ucinit patficna opatfeni — napf. prikryti svr§ku pomoci geotextilie €i jiného
materialu.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.2.4.2 Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou zfejmé z pfiloh €. 5, situace 1:500, 7 a 8, situace 1:1000, v pfilohach ¢. 5 a 8
je trasa znazornéna modfe, v pfiloze €. 7 je trasa znazornéna fialové.

V priloh&ach €. 2 aZ 6 jsou vyznaceny mista ochran dalkového kabelu, situace 1:500.

Pfechody komunikaci budou feSeny pfednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimeénych pfipadech pfekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chrani¢kach PEHD
160. KFizeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznacenim.

Pfechody vodotedi, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu, budou
feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteci prekopem. V obou pfipadech budou kabely uloZzeny pode dnem v chrani¢kach,
které budou ulozeny tak, aby konce chrani¢ek byly min. 2m za bfehovou hranou. Kfizeni bude
oznaceno na bfehové hrané sloupky s oznacenim.

V situacich 1:500 a 1:1000 jsou zakresleny stavajici inZenyrské sité jednotlivych draznich
i mimodraznich spravcu, jejich poloha je vSak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti
je soucasti koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené
situace. Hlavnim ddvodem je nejaktualné&jsi stav inzenyrskych siti v koordinacni situaci, dale je to
z dlivodu, Ze v pfilohach 2 az 8 tohoto PS nejsou z divodu prehlednosti tiStény kabelové trasy
ostatnich profesi.

3.2.4.3 Zpusob uloZzeni a mechanické ochrany kabelt

Kabely volné kladené budou do vykopu ulozeny do loze z proséaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZena ochranné folie modré barvy. V nékterych mistech na draznim télese je
navrzena podpovrchovd kabelovd trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych Zlabech
s minimalnim krytim 15-20cm (nemoZnost vedeni jinde a komplikované terénni podminky).

Po skonceni praci bude povrch upraven do puvodniho stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se
uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém lozZi, je
nutno toto uvést do pavodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni. Dale tento stav miize nastat
v mistech s rekonstruovanym Zelezni¢nim svrskem a spodkem v pfipadé, Ze se nepodafi
zkoordinovat stavebni cinnost dodavatele Zelezni¢niho svrSku s dodavatelem, ktery zajiStuje
pokladku kabeld. Pfebyte¢na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
zemina méné kvalitni, jedna se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loze. Zemina
bude odvazena k recyklaci nebo na skladku.

3.2.4.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi rady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni zafizeni.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vyty€eni nesmi byt vykopové prace zahajeny.
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3.2.4.5 Ukonéeni novych kabelt vypichtl z dalkového kabelu

Nové kabely vypichu (v pfipadé, Ze budou) budou ukonéeny dle jednotlivych pfipadl v objektu VTO
nebo kabelovém objektu, vZdy na stavajicich svorkovnicich.

3.2.4.6 Uzemnéni

Zlstava stavajici — netyka se.

3.2.4.7 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim
Ochrana kabelového vedeni je dana pfedepsanou montazi spojek a kabelovych rozvoda.

Zakladni ochrana dalkového kabelu DCKQYPY 9XV1,2+33DMO0,9 (ZDK1) proti rudivym vlivim
spociva v jeho konstrukci.

Proti korozi a agresivnim zemindm jsou kabely typu TCEPKPFLEZE konstrukéné chranény souvislou
vrstvou plasté PE/PVC. Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim
spociva ve vlastni konstrukci.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spoc€iva v jeho konstrukci.

3.3 Statickeé posouzeni

Neni vyZadovano.

3.4 Kapacitni vypocty

Kabelova trasa - zemni prace 1303 m
Dalkovy kabel ZDK1 1236 m
Kabel TCEPKPFLEZE 50XNO,8 (provizorni) 1233 m
Kabel TCEPKPFLEZE 3XNO,8 (provizorni) 50 m
Kabel TCEPKPFLEZE 5XNO,8 (provizorni) 37m
Pocet ukonCeni provizorniho kabelu 5ks
Pocet spojek —ZE kabelu (provizorni) 7 ks
Pocet spojek dalkového kabelu 2 ks

3.5 Pokyny pro montaz

3.5.1 Méreni dalkového kabelu

Na dalkovém kabelu bude provedeno pfed kaZzdou manipulaci s nim zkracené zavérecné méreni
v obou smérech, po provedené ochrangé, pfelozce nebo Upravé spojky rovnéz zkracené zavéreéné
méfeni v obou smérech.

Pfed a po realizaci nového kabelu vypichu bude rovnéz na kabelu provedeno zkracené zavérecné
mérfeni v obou smérech.
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3.5.2 Dokumentace

Pro dalkovy kabel bude provedena uprava kabelové knihy planu.

3.6 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Realizace kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci
na zelezni¢nim spodku a svrsku a budovani komunikace.

3.7 Podminky a naroky na vystavbu
3.7.1 Vyluky

Realizace tohoto bude vyzadovat vyluky na provozovaném dalkovém kabelu a na kabelech vypich(
z dalkového kabelu.

PFi ochrané vypichu v pfipadech, kdy délka stavajicich kabell vypichi nebude dostate¢na pro ulozeni
s pozadovanym krytim a bude potfeba polozit novy kabel vypichu. Na kazdy takovy vypich bude
potfebna vyluka cca 6h pro provedeni spojky a pro ukonéeni nového kabelu vypichu v objektu
(kabelovy objekt, VTO).

Dale bude vyZadovana vyluka na dalkovém kabelu pfi ochrané dalkového kabelu a to na realizaci 2ks
spojek pfi napojeni provizorniho kabelu na stavajici kabel. Pfedpoklada se délka vyluky 8 hodin.
Pak bude vyZadovana vyluka na dalkovém kabelu pfi realizaci 2ks spojek pro dalkové kabely pfi
napojeni nového dalkového kabelu v nové trase na stavajici DK. Zde se pfedpoklada délka vyluky
cca 10 hodin.

3.7.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZzadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materiall na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.7.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Dalkovy metalicky kabel je pouze pfenosové medium, které nevyZzaduje napajeni.

3.7.4 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
Je potifeba dodrZovat predevsim tato opatieni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.

¢ Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.
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3.7.5 Likvidace odpadu

Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zaijistit likvidaci vzniklych odpadl na fizené skladce a pfi kolaudaci predmétné stavby musi
pfedlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaceny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadu €. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZzené zeminy
z kontaminovanych mist)*“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich upravéach:
e 01 05 01* — lokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
¢ 17 01 99 — stavebni a demolicni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
¢ 17 03 02 - asfalt
e 17 04 10* - kabely s izolaci papir - olej
e 17 04 11 — zbytky kabell a vodicu
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecné latky
e 17 05 O7* - Stérk ze zelezniCniho svrSku obsahujici nebezpecné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpelné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.

3.7.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Netyka se. V ramci tohoto PS nejsou feSeny vstupy do budov.

3.7.7 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

PS 04-02-01 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dalsi platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢&.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢.213/91 o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona &.20/66 Sb., Vyhlasky 6.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnikd CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.
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5. PRILOHY

5.1.1 Seznam souradnic vyty¢ovanych bodu

PS 04-02-01
Celéakovice — Mstétice, Gpravy stavajiciho DK

Seznam soufadnic vyty€ovanych bodl (provizorni nahrada DK)

Souradnicovy systém S-JTSK

VySkovy systém Bpv

Cislo bodu |

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Y

721603,362
721613,392
721638,604
721642,188
721662,647
721662,515
721663,387
721670,041
721672,783
721679,521
721684,308
721686,272
721695,844
721728,374
721768,939
721789,006
721845,343
721878,056
721905,446
721929,992
721957,614
721988,092
722015,148
722041,760
722047,540
722050,360
722065,222
722072,819
722101,228
722136,803
722182,485
722203,768
722211,238
722215,544
722245,654
722288,193
722313,249
722332,071

X

1039582,667
1039583,582
1039586,398
1039586,730
1039587,786
1039590,834
1039590,855
1039591,027
1039591,278
1039591,453
1039591,576
1039591,447
1039591,695
1039592,614
1039601,926
1039607,278
1039621,500
1039632,561
1039642,721
1039652,438
1039663,796
1039677,054
1039689,287
1039702,344
1039707,926
1039709,422
1039717,431
1039719,049
1039735,630
1039757,675
1039786,476
1039799,580
1039804,364
1039807,335
1039826,618
1039853,977
1039870,163
1039882,350

z ‘ popis (pozndmka)
0,000 Napojeni na stavajici DK, spojka
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000

Napojeni na stavajici DK, spojka
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PS 04-02-01
Celéakovice — Mstétice, Gpravy stavajiciho DK

Seznam souradnic vyty€ovanych bodl (definitivni ndhrada DK)

Souradnicovy systém S-JTSK

VySkovy systém Bpv

Cislo bodu |
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

Y

721603,362
721613,392
721638,604
721642,188
721662,647
721662,515
721663,387
721670,041
721672,783
721679,521
721684,308
721686,272
721695,844
721728,374
721768,939
721789,006
721845,343
721878,056
721905,446
721929,992
721957,614
721988,092
722015,148
722041,760
722047,540
722050,360
722065,222
722072,819
722101,228
722136,803
722182,485
722203,768
722211,238
722215,544
722245,654
722288,193
722313,249
722332,071
721339,293
721354,381
721357,567
721365,664

X

1039582,667
1039583,582
1039586,398
1039586,730
1039587,786
1039590,834
1039590,855
1039591,027
1039591,278
1039591,453
1039591,576
1039591,447
1039591,695
1039592,614
1039601,926
1039607,278
1039621,500
1039632,561
1039642,721
1039652,438
1039663,796
1039677,054
1039689,287
1039702,344
1039707,926
1039709,422
1039717,431
1039719,049
1039735,630
1039757,675
1039786,476
1039799,580
1039804,364
1039807,335
1039826,618
1039853,977
1039870,163
1039882,350
1039576,740
1039577,055
1039576,839
1039575,704

z ‘ popis (poznamka)

0,000 Napojeni na stavajici DK, spojka
0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Lom trasy

0,000 Napojeni na stavajici DK, spojka
0,000 Prelozka stavajiciho DK
0,000 Prelozka stavajiciho DK
0,000 Prelozka stavajiciho DK
0,000 Pfelozka stavajiciho DK
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043 721384,482 1039572,023 0,000

PreloZka stavajiciho DK
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