Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovida pouze jeji zpracovatel. Evropska unie nenese odpovédnost za jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.

CISTOPIS 04/2020

01

Uprava zapojeni 101 vl. koleje a zména pofadi staveb na rameni Lysa n. L. — Praha-Vysogany

30.5.2019 Ales$ Folta

Zména: Nazev zmény:

Datum: Provedl:

Podpis:

Investor,

objednatel: [N SPRAVA

Emmss ZELEZNIC

kontaktni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Zhotovitel ¢asti dokumentace:

PROJEKT

Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55, BRNO, 639 00
tel.: 543 233 962

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

generalni feditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Souprava &islo:

EINE METROPROJEKT

HIP:

David Benda
tel.. +420 296 154 333
Specialista profese:

Ing. Petr Poupa
Stpefi Projekt (DSP)

Podpis:

Nazev a ucel dila:

Optimalizace trat'ového useku
Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné)
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