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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: Svpréva Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 709942 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
¢ Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory stavby,
zejména na:

PS 05-01-01 Zst. Mstétice, stani¢ni zabezpecCovaci zafizeni
PS 00-02-01.2 Lysa nad Labem — Praha Vysoc€any, DOK a TK
PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem — Praha Vysocany, pfenosovy systém
PS 05-02-11 ZST Mstétice, ITZ
PS 05-02-21 Zst. Mstétice, kamerovy systém
PS 05-02-22 zst. Mstétice, rozhlasové zafizeni
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PS 05-02-23 zst. Mstétice, informacni systém

PS 05-03-01 Zst. Mstétice, TS 22/0,4 kV, &ast SZDC
SO 05-10-01 zst. Mstétice, Zelezniéni svrSek

SO 04-11-01 Celakovice — Mstétice, Zelezniéni spodek
SO 05-11-01 Zst. Mstétice, Zelezni¢ni spodek

SO 05-32-01 zst. Mstétice, zpevnéné plochy

SO 05-44-01 zst. Mstétice, kabelovod

SO  05-50-01 zst. Mstétice, PHS v km 13,861 — 13,935 vpravo
SO  05-40-02 zst. Mstétice, provozni budova

SO 05-40-03 zst. Mstétice, DAK — stavebni ¢ast

SO  05-60-01 zst. Mstétice, trakéni vedeni

SO  05-64-01 zst. Mstétice, EOV

SO 05-62-01 zst. Mstétice, rozvod nn a osvétleni

SO  05-62-02 Zst. Mstétice, DOUO

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném. Mistni kabelizace je rozSifena o
mistni optické kabely k 19-ti rozvadé€im osvétlovacich vézi z davodu budovanych vramci této
stavby, které je nutno propojit 6 vl. optickym kabelem.

Déle doslo k upfesnéni technického FeSeni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predesliém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.

2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, spravcem OR Praha.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V ZST Mstétice je vprovozu mistni kabelizace. Vzhledem ke stafi kabelll se vSak jedna
o nevyhovujici stav. Dale v ZST Mstétice prob&hne rekonstrukce Zelezniéniho svréku a spodku,
vystavba novych nastupist s novou konfiguraci kolejisté. Nové zabezpeceni si rovnéz vyzada novou
konfiguraci mistni kabelizace.
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3.2 Navrzené technické feseni a jeho zdivodnéni

Nova mistni kabelizace bude provedena v nezbytné nutném rozsahu. Budou vybudovany VTO
u pomocného stavédla PSt1, elektromagnetickych zamkd EZ VK3/201t/201, EZ BVk1/10t/10
a EZ 202a/11k. U vjezdovych navéstidel nové nebudou VTO budovany dle ptedpisu ,SZDC T1 ¢&j.
S14040/2018-SZDC-TUDC*. VTO budou napéjeny z centralniho zdroje - viz. bod ,3.11. Podminky
a naroky na vystavbu®, podbod ,Udaje o zajist&ni napajeni elektrickou energii“ této technické zpravy.

Budou pouzity kabely konstrukce TCEPKPFLEZE, profilu 3XNO,6, 5XNO0,6. Mistni kabelizace bude
respektovat stavajici objekty i Upravy vyvolané kolejovymi a stavebnimi Upravami. Celkové schéma
je zfejmé z pfilohy €.05 — Schéma kabelizace - definitivni.

Nové rozvadéte REOV 1 az 2 a rozvadéce osveétlovacich vézi ROV 1 az 19 budou se sdélovaci
mistnosti provozni budovy propojeny mistnimi optickymi kabely MOK 6 vlaken s charakteristikou
dle G.652.D, které budou zafouknuty (zataZzeny) do HDPE trubek 40/33 barvy modré s barevnymi
pruhy. K rozvadéim ROV1 — ROV10 a REOV1 (vétev smér Celakovice) bude veden mistni opticky
kabel vtrubce s cernym pruhem. Ve druhém sméru krozvadéum ROV11-ROV19 a REOV2
(vétev smér Praha) bude mistni opticky kabel v trubce se dvémi ¢ernymi pruhy.

Optické kabely 6vl. budou ukonleny v nasténnych optickych rozvadécich pro 8vl., které budou
um|'§tény na DIN listé v rozvadéci ROV dodaném v ramci pfislusného SO 05-62-02 zst. Mstétice,
DOUO.

V kazdém z prubéznych ROV budou oboustranné vyvedena 4 viakna MOK (2 provozni a 2 rezervni),
2 vlakna budou provareny do nasledujiciho ROV. Celym profilem bude opticky kabel 6vl. ukonéen
v ROV 1, ROV 19 a ve sdélovaci mistnosti v provozni budové ve 12 vl. optickém rozvadé&ci.

Rozvadéce REOV jsou situovany v tésné blizkosti rozvadécd ROV. Z tohoto divodu do nich nejsou
samostatné vedeny 6vl. optické kabely. Budou napojeny kabelem FTPz do ring swicthe dodavaného
v ramci souvisejiciho ,PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem — Praha Vysoc€any, pfenosovy systém®, ktery
bude umistén ve vedlejSim rozvadéci ROV spolecné s optickym rozvadéfem. U REOV1 se jedna o
rozvadé¢ ROV3 a u REOV2 o rozvadé¢ ROV19.

Pro moZznost budouciho vyhledani mistniho optického kabelu bude nutné v Gseku mezi ROV1-ROV2
a vuseku ROV11-ROV12 prilozit do trasy vyhledavaci kabel konstrukce TCEPKPFLEY profilu
1XNO,6. Tyto kabely budou v danych koncovych rozvadécich ukon€eny na rozpojovacich zafezovych
svorkovnicich.

V rdmci mistni kabelizace bude dale napojen objekt DAK. Napojeni bude provedeno dvémi mistnimi
optickymi kabely ve dvou geograficky oddélenych trasach MOK 12 vldken s charakteristikou
dle G.652.D, které budou zafouknuty (zatazeny) do HDPE trubek 40/33 barvy modré s Cervenym
pruhem. Optické kabely vedeny do objektu DAK budou na obou koncich ukon&eny celym profilem ve
24 vl. optickych rozvadécich.

Pro moznost budouciho vyhledani mistniho optického kabelu vedouciho k objektu DAK bude nutné
v obou geograficky oddélenych trasach pfilozit do trasy vyhledavaci kabel konstrukce TCEPKPFLEY
profilu 1XNO,6. Tyto kabely budou v danych koncovych rozvadéc€ich ukon&eny na rozpojovacich
zarezovych svorkovnicich.

Centrum nové mistni kabelizace bude umisténo v nové technologické budové ve sdélovaci mistnosti.
Metalické kabely budou ukonéeny v uzamykatelné 19“ skfini KS1 vySky 45U dodané v ramci PS 00-
02-01.2 Lyséa nad Labem — Praha Vysoc¢any, DOK a TK, na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich.
Mistni optické kabely budou ukon&eny na optickych rozvadéc&ich dodanych v ramci tohoto PS.

3.2.1 Metalické kabely

Budou pouzity celoplastové Ctyfkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému
pronikani vody (duSe plnéna gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al
draty (TCEPKPFLEZE).
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Pro spojkovani vyrobnich délek kabelt a pro odboCovani kabell vypichG bude pouzito spojek,
které jsou ureny pro spojovani plnénych kabelu. Vodi¢e ve spojkach budou spojovany v zafezovych
modulech. Kabely budou ukon&ovany na zafezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.2.2 HDPE trubky

HDPE trubka bude rozméru 40/33 mm barvy modré s jednim Cervenym pruhem. Trubka musi
splhovat parametry dle vynosu SZDC ¢€.j.27150/2017-SZDC-014.

Material HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZzadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm?®

e mez pevnosti >25 MPa

e elektricka pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)
Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjSiho primeéru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

¢ prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%

« odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

¢ rAzova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po polozZeni a spojeni trubek
bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.
3.3 Opticky kabel

Bude pouzZit 6 vidknovy a 12 vlaknovy kabel s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A
s jednovidovymi optickymi vliakny SM 9/125 pm s vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému
Sifeni vlhkosti, plné dielektricky. Kabelovy plast musi umoznit oznaceni metraze a stanoveného
oznaceni kabelu (logo). Preferuje se pouziti kabell se ,suchou® kabelovou dusSi. Dale se pro kabel
poZaduje:

e dvoijitd primarni ochrana viaken,
e sekundarni ochrana vlaken provedenim ,loose tube®,

e barevné rozliSeni vlaken ,loose tube® a jednotlivych trubicek,

3.4 Mechanickeé vlastnosti ulozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoznit zatazeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych Usecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vidken)
e prumeér kabelu (<10 mm pro OK do 48 viaken, 11 mm pro OK do 72 viaken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x pramér OK)

¢ pfipustné mezni namahani v tahu pfi montazi (>2200 N)
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3.4.1 Provozni podminky uloZzného OK

¢ rozsah provoznich teplot: -30°C aZz +70°C
¢ rozsah montéznich teplot kabelu -5°C az +35°C
e rozsah montaznich teplot - montaz nového kabelu +5°C az +40°C

3.4.1.1 Prenosové vlastnosti optickych vlaken:

Pozaduje se vyhradné pouZiti vidken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se
sledovanymi parametry:

e mérny Utlum viakna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny utlum viakna pro 1383 nm: max. 0,40 dB/km
e mérny utlum viakna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e mérny utlum viakna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km
e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkach (-40° az +70°C)
o pro 1310nm: max. 0,05 dB/km
0 pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
¢ koef. chromatické disperze
0 pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
0 pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
¢ vinova délka nulové disperze 1300 — 1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nm**km
¢ koeficient PMD: 0,2 ps/*km
e mezni vinové délky zakabelovaného vidkna: max. 1260nm

3.4.1.2 Mechanické vlastnosti optickych vldken - pozadavky na presnost geometrie:

e jadra
0 pram. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
0 nekruhovost jadra max. 1%
0 chyba koncentricity vidového pole max. 1um
e plasté
0 prumeér plasté 125um £ 1uym
0 nekruhovost plasté max. 2%
e primarni ochrany
0 prumeér primarni ochrany 245um = 10um
0 chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. £12,5um
o nekruhovost primérni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vidken 1-5N
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3.4.2 Ukonéeni MOK

Mistni opticky kabel bude ukoncCen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. Pozadované parametry dle vynosu SZDC ¢.j. 27150/2017 —
SZDC — 014:

¢ vlozny Utlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnota <0,5 dB,
¢ Utlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR (APC),
¢ opakovatelnost spojeni — pfidavny utlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni — rozpojeni,
e teplotni stabilita — pfidavny utlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15° az 60°C.
V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce!!

Typ optickych rozvadéCl musi byt schvalen budoucim spravcem OK stim, Ze je preferovan typ
shodny s pfedchozimi stavbami (citace z vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014).

3.4.3 Dispozi¢ni reseni
3.4.3.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

V PS 05-01-01 ZST Mstétice, staniéni zabezpelovaci zafizeni bude zfizena hlavni kabelova trasa
mezi vjezdovymi navéstidly. Kabelové trasy budou umistény v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ
34 2609, TNZ 37 5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadfeni pfislunych
spravcl podzemnich radd.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na 3iré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa Zelezni¢niho spodku. PFi kfizeni drahy bude kryti kabelové chrani¢ky nejméné 1,5m
od plané télesa zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo pfekopem. Kfizeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chraniCkami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V prostoru propustkll a mostl bude kabelova trasa vedena podle situace,
mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu. V mistech predpokladaného
mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu chraniCkami nebo jinym uloznym
prvkem. Terén naru$eny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do puvodniho,
nebo néalezitého stavu.

Pro zamezeni znecisténi nového kolejového svrdku vybudovaného v pfedchozich stavbach je nutno
pfi vykopovych pracich ucinit patficna opatfeni — napf. pfikryti svrSku pomoci geotextilie &ijiného
materialu.

Pro zajiténi identifikace podzemniho vedeni bude pouzita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.4.3.2 Kabelové trasy
Kabelové trasy jsou ziejmeé z pfiloh €. 2 az 3. Trasy jsou znazornény modre - situace 1:500.

Pfechody komunikaci budou FeSeny pfednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimeénych pfipadech pfekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chrani¢kach PEHD
160. KFizeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznacenim.

Pfechody vodoteci, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu, budou
fedeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteci prfekopem. V obou pfipadech budou kabely uloZzeny pode dnem v chrani¢kach,
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které budou ulozeny tak, aby konce chraniek byly min. 2m za bfehovou hranou. Kfizeni bude
oznaceno na bifehové hrané sloupky s oznacenim.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodréaznich
spravcu, jejich poloha je vSak pouze informativni. Zakres stavajicich inZenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené situace.
Hlavnim divodem je nejaktualnéjsi stav inzenyrskych siti v koordinaéni situaci, dale je to z diivodu,
Zze v pfilohach 2 az 3 tohoto PS nejsou z divodu prehlednosti tiStény kabelové trasy ostatnich
profesi.

3.4.3.3 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelG a HDPE trubek

Metalické kabely a HDPE trubky pokladané v ramci tohoto PS budou pfevazné ukladany do kabelové
ryhy zhotovené v ramci PS 05-01-01 Zzst. Mstétice, staniCni zabezpeCovaci zafizeni. Uspofadani
kabell v ryze by mélo byt: nejblize kolejim budou ulozeny zabezpecovaci kabely, které nejcastéji
odbocuji do kolejisté, vedle budou uloZzeny mistni kabely, vedle pak TK a HDPE, nejdale od koleji NN
kabely.

Kabely volné kladené budou do vykopu ulozeny do loze z proséaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZena ochranna félie modré barvy. Kabely v obvodu stanice budou uloZzeny
do Zlabové kabelové trasy. Zlaby budou do vykopu uloZeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného
pisku, min. 30cm nad nimi bude uloZzena ochranna félie modré barvy. V nékterych mistech na
draznim télese je navrzena podpovrchova kabelova trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych
Zlabech s minimalnim krytim 15-20cm (nemoznost vedeni jinde a komplikované terénni podminky)..

PFfi samostatnych trasach sdélovacich kabell budou tyto pokladany do kabelové ryhy zhotovené
vramci tohoto PS dle stejnych zasad jako jsou uvedeny v bodé ,Obecné zasady pro vedeni
kabelovych tras” této technické zpravy. Po skonceni praci bude povrch upraven do puvodniho stavu,
ornice se rozprostfe, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova
kyneta vedena ve Stérkovém lozZi, je nutno toto uvést do plvodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho
naruseni. Déale tento stav mize nastat v mistech s rekonstruovanym Zelezniénim svrSkem a spodkem
v pfipadé, Ze se nepodafi zkoordinovat stavebni ¢&innost dodavatele Zelezniéniho svrsku
s dodavatelem, ktery zajiStuje pokladku kabelll. Pfebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do
plochy. Odvazet se bude pouze zemina méné kvalitni, jedna se o cca 10cm vrstvu, misto které bude
zfizeno kabelové loze. Zemina bude odvazena k recyklaci nebo na skladku.

HDPE trubky pro opticky kabel musi byt ulozeny tak, aby kladly co nejmensi odpor pfi zafukovani
(zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi nez 2m.

3.4.3.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi fady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni zafizeni.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vyty€eni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.4.3.5 Vyvedeni a ukonéeni kabelli, HDPE trubek

Kabely (metalické a optické) budou vyvedeny a ukoneny celym profilem v nové provozni budové ve
sdélovaci mistnosti v uzamykatelné 19“ skfini KS1 vysky 45U (PS 00-02-01.2 Lysa4 nad Labem -
Praha VysoCany, DOK a TK). Metalické kabely budou ukonfeny na zafezovych rozpojovacich
svorkovnicich. Zafezové svorkovnice budou opatfeny bleskojistkami pro cely profil kabelu. Jednotlivé
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okruhy budou osazeny translatory v ramci PS 05-02-11 ZST Mstétice, ITZ. Mistni optické kabely
budou ukonéeny na novych optickych rozvadécich dodanych vramci tohoto PS., které budou
umistény do 19 skiiné KS1 (spole€na kabelova skFifi pro metalické kabely - TK, MK, optické kabely -
MOK, DOK).

Vstup do sdélovaci mistnosti provozni budovy ZST Mstétice bude multikanalem ze Sachty KS18
kabelovodu. Multikanal bude vyustén v kabelovém kanalu v podlaze pod 19 skfini KS1. Kabelovy
vstup bude po protazeni kabell (mistnich, tratovych a HDPE trubek) utésnén proti tlakové vodeé.

Optické kabely budou od ukon€eni HDPE trubek vedeny v trubkach HFX32 ke konstrukcim
kabelovych rezerv - dodané vramci tohoto PS. Jedna rezerva bude spoleéna pro 2x MOK
z rozvadécl ROV1-ROV10, REOV1 a ROV11-ROV19, REOV2, druha bude pro MOK z objektu DAK.
Od konstrukci kabelovych rezerv budou optické kabely vedeny v trubkach HFX32 po roStech zpét do
19“ skiiné KS1 do optickych rozvadécl. Vedeni bude po kabelovém rostu dodaném v ramci PS 05-
02-11 Zst. Mstétice, sdélovaci zafizeni.

V objektu DAK budou optické kabely ukonéeny v 19 skfini 45U dodané v ramci tohoto PS na 24 vl.
optickém rozvadéci.

V obou objektech budou HDPE trubky ukon&eny za vstupem do mistnosti. HDPE trubky budou
uzavfeny zatkou, po zafouknuti MOK budou opatfeny prichodkou.

3.4.3.6 Ochrana proti vlivim VVN

Jsou navrzeny kabely TCEPKPFLEZE. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech,
kde bude kabel vyveden! Uzemnéni koncovych objekti bude provedeno na hodnotu max. 15Q,
paskem Fezn 30x4, uloZzenym do zvlaStni kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje
pfedepsané parametry, bude armovani pfipojeno na toto uzemnéni. Uzemnéni bude provedeno
uzemneéni skfini, kde bude kabel ukon€en. Na vSech koncich kabelu budou umistény informacni
tabulky s upozornénim na moznost vzniku indukovaného napéti.

3.4.3.7 Uzemnéni

Ve vSech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly
uzemnény. Uzemnéni musi byt provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto
uzemneéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q, v mezilehlych objektech max. 5Q - uzemnéni
bude provedeno paskem FezZn 30x4 ulozenym do zvlastni kabelové ryhy nebo bude vyuzito stavajici
uzemneéni spliujici pfedepsané parametry (napf. uzemnéni stavajici 19 skfiné, kde bude kabel
ukoncen, reléovy domek, stavédlova ustfedna,...).

3.4.3.8 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim

Proti korozi a agresivhim zeminam jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC. Opticky kabel je navic zafouknut do HDPE trubky.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim spociva ve viastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je dana pfedepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.
Opticky kabel je plné dielektrické konstrukce - neni nutno uvazovat s bludnymi proudy.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z divodu vysSi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni , pfipojovat se bude
pouze v pfipadé meéfeni. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech, kde bude kabel
vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q, paskem FezZn 30x4,
uloZzenym do kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje pfedepsané parametry, bude
armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19“ skfif, reléovy domek, ...). Opticky kabel je pIné dielektrické
konstrukce - neni nutno uvazovat s vlivy energetickych vedeni.
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3.5 Statické posouzeni

Neni vyZadovano.

3.6 Kapacitni vypocty

Definitivni stav

Kabelova trasa - zemni prace 72m

Zlabové kabelova trasa 847 m

Kabel TCEPKPFLEZE 3XN 0,6 755 m

Kabel TCEPKPFLEZE 5XN 0,6 589 m

Pocet kilometr ¢tyrka vodic¢t 0,6mm 5,922 km¢tyrka
HDPE trubka 40/33 2036 m

Mistni opticky kabel (6 vidken) 12,576 kmvldkno
Mistni opticky kabel (12 vlaken) 3,204 kmvlakno
Skfin 19% vyska 45U, 600x600 1ks

VTO 4 ks

3.7 Provizorni stav

3.7.1 Stru€ény popis provizorniho stavu

Z dilvodu  sloZitych stavebnich postupl a nutnosti zachovani provozu, budou v ZST Mstétice
provadény provizorni prelozky stavajicich kabell v celém rozsahu mistni kabelizace. Provizorni
pfelozky stavajicich kabeld budou provedeny tak, aby bylo mozné pfistoupit k jednotlivym
prestavbam kolejisté a vystavbé novych objektl.

3.7.2 Navrzené technické reSeni

Pro zachovani provozu dojde k provizornimu polozeni kabell konstrukce TCEPKPFLE profilu 5XNO,6
ke Stavédlim 1 a 2 a profilu 3XNO,6 k VTO u elektromagnetického zamku EZ Al.

Pro moznost fizeni provizorni vyhybny Zaluzi bude provedeno propojeni optickym kabelem 12 vl. SM
mezi domkem sdélovaciho zafizeni a dopravni kancelafi vypravni budovy. Opticky kabel 12 vl. SM
bude napojen ve stavajici kabelové skfini ve sdélovacim domku na stavajici DOK 36 vl. instalovan
v ramci stavby ,GSM-R".

Centrum provizorni mistni kabelizace bude zfizeno v dopravni kancelafi stavajici vypravni budovy
v 19“ skfini vySky 32U dodané v ramci tohoto PS.

Profily kabell a délky rezerv jsou ziejmé z pfilohy ¢.006 Schéma kabelizace — provizorni.

3.7.3 Vyvedeni a ukonceni kabelt, HDPE trubek

Kabely (metalické a optické) budou vyvedeny a ukon€eny celym profilem v dopravni kancelafi
stavajici vypravni budovy v uzamykatelné 19“ skfini vySky 32U dodané v rdmci tohoto PS. Metalické
kabely budou ukonceny na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich. Zafezové svorkovnice budou
opatieny bleskojistkami pro cely profil kabelu. Jednotlivé okruhy budou osazeny translatory.
Propojovaci opticky kabel bude ukonéen na 12 vlaknovém optickém rozvadéci dodaném v rdmci
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tohoto PS., ktery bude umistén do 19“ skfiné (spoleCna kabelova skfifh pro metalické a optické
kabely).

Vstup do vypravni budovy bude v misté vstupu stavajicich kabell. Kabelovy vstup bude po protazeni
kabell (mistnich, HDPE trubek) utésnén proti tlakové vodé.

Optické kabely budou od ukoneni HDPE trubek vedeny v trubkach HFX32 do 19 skfiné 32U do
optickych rozvadécdl. V zadni ¢asti skfiné bude smotana rezerva optického kabelu.

HDPE trubky budou ukonéeny za vstupem do mistnosti. HDPE trubky budou uzavieny zatkou,
po zafouknuti MOK budou opatfeny priichodkou.

Kabely metalické budou dale vyvedeny a ukoneny celym profilem ve stavédle 1 a 2 v nasténné
rozvodné skfini. Metalické kabely budou ukon&eny na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich.
Zarezové svorkovnice budou opatfeny bleskojistkami pro cely profil kabelu.

3.7.4 Kabelové trasy

Provizorni kabely budou pouze volné lozeny v terénu nebo polozeny do mélkého vykopu 35/30 pro
snadnou manipulaci a pfipadné odstranéni. Budou poloZeny vzdy do mist, kde budou nejmifi
ohroZeny aktuélnimi stavebnimi postupy.

Pfechody komunikaci budou feSeny pfednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimeénych pfipadech pifekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chrani¢kach PEHD
160. P¥i pfechodu pod koleji bude na obou stranach ponechana smotana rezerva metalického kabelu
pro pfipadné vyvéseni kabelu.

Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti koordinacni situace stavby.

3.7.5 Kapacitni vypo¢€ty provizorni kabelizace

Kabelova trasa - zemni prace 1440 m

Kabel TCEPKPFLE 3XN 0,6 677 m

Kabel TCEPKPFLE 5XN 0,6 1239 m

Pocet kilometr Etyrka vodi¢u 0,6mm 8,226 kmctyrka
HDPE trubka 40/33 33m

Mistni opticky kabel (12 vlaken) 0,792 kmvlakno
Skfin 19% vySka 32U, 600x600 1ks

VTO 1ks

3.8 Postupné uvadéni do provozu

Predpoklada se uvedeni provizorni mistni kabelizace do provozu najednou.

3.9 Pokyny pro montaz

3.9.1 Méreni metalickych kabell

Na tratovych metalickych kabelech budou zméfeny nasledujici parametry:
e kontinuita zil,
o smyc¢kovy odpor,

e izolaéni odpor Zil,
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¢ odpor stinici folie,
e izola¢ni odpor stinici folie,
e odpor uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekta.
Tyto parametry budou zméfeny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych
usekul ve spojkach.
3.9.2 HDPE trubky - kalibrace
Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZenych trubek.
Vyhodnoceni a pfedani naméfenych vysledk:
¢ vyhodnoceni vysledkd metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek a grafa,
¢ vyhodnoceni vysledkud pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky,
¢ vyhodnoceni Utlumu svart, utlumu kabelovych usekad,

e pfedani vysledkl méfeni a jejich interpretace pisemnou formou a na CD-R véetné SW pro
zpracovani vysledku.

3.10 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Realizace kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci
na Zelezni¢nim spodku a svrsku. Kabelova trasa v mistech mimo oblast praci na Zelezni¢nim spodku
a svrSku muze byt budovana nezavisle na postupu téchto praci.

3.11 Podminky a naroky na vystavbu
3.11.1 Vyluky

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky drédZzniho provozu.
3.11.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialt na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.11.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Metalickeé a optické kabely jsou pouze pfenosové medium. VTO instalovany v ramci tohoto PS budou
napajeny z ménice pro sdélovaci zafizeni dodaného v ramci PS 05-02-11 ZST Mstétice, ITZ.

3.11.4 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
Je potieba dodrZovat pfedevsim tato opatfeni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.
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e Po dokoncCeni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

3.11.5 Likvidace odpadii
Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadi na Fizené skladce a pfi kolaudaci pfedmétné stavby musi
predlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavit
smlouvu o ulozeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sh.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaCeny symbolem ,*. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadl &. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Gpravach:
¢ 01 05 01* — lokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
e 17 01 99 — stavebni a demoli¢ni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
e 17 03 02 - asfalt
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecné latky
e 17 05 O7* - Stérk ze zelezniCniho svrSku obsahujici nebezpecné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpelné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.

3.11.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Vstupy kabell do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na oheri nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis v8ech instalovanych pozZarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Ucpavky budou oznac&eny Stitkem obsahujicim informace o:

poZarni odolnosti,
¢ druhu nebo typu ucpévky,
¢ datu provedeni,
¢ firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

¢ oznaceni vyrobce systému.
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Pfi montazi pozarné bezpecCnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu:

e Doklad potvrzujici poZzadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zarizeni, potvrzuje splnéni poZadavku
vyrobce pisemné.

¢ Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni p.p.”

Pfi vedeni sdélovacich a zabezpecovacich kabell z volného prostoru pfistupnou chrani¢kou
je pozadovana jeji reakce na ohen B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde mize horet
(ohrozeni vnéjSim pozarem), proveden z betonovych Zlabl nebo ze Zlabl s prokazanou reakci
na ohen A1, A2, pfipadné B.

3.11.7 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

PS 05-02-01 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dal3i platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢&.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢&.213/91 o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliiuje
pozadavky zakona ¢&.20/66 Sb., Vyhlasky ¢.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdélovacim

zatizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniku CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.

5. PRILOHY

5.1.1 Seznam souiradnic vyty¢ovanych bod
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (vEetnd)

Soufadnicovy systém S-JTSK
Cislo bodu
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

PS 05-02-01

zst. Mstétice, mistni kabelizace
Seznam soufadnic vytyéovanych bodi

Y

722567,794
722568,469
722665,108
722955,277
722956,110
723159,679
723154,016
723150,711
723153,781
722750,595
722761,845
722761,948
722761,611
722597,148
722597,915
722599,092
722701,758
722701,600
722706,253
722705,822
723175,032
723173,818
723171,510
723158,890
723160,309
723159,434
723148,353
723140,753
723123,084
723107,865
723107,657
722927,488
722928,959
722944,219
722952,789
722958,211
722961,448
723237,460
723238,747

X

1039989,522
1039990,504
1040094,034
1040184,696
1040182,698
1040273,246
1040286,979
1040294,994
1040296,336
1040083,713
1040088,595
1040089,733
1040090,508
1040004,895
1040003,419
1040003,074
1040059,715
1040060,002
1040062,570
1040063,401
1040276,798
1040279,524
1040278,512
1040306,867
1040307,499
1040305,643
1040300,711
1040297,525
1040290,977
1040286,459
1040287,162
1040218,985
1040220,301
1040226,517
1040206,689
1040194,429
1040187,265
1040308,435
1040305,654

4 popis (poznamka)
0,000 Lom trasy (VTO)
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy (VTO)
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy (VTO)
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy
0,000 Lom trasy

VysSkovy systém Bpv
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040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087

723283,750
723282,447
723341,859
723340,496
723393,332
723394,946
722887,822
722888,254
722895,924
722899,493
722898,302
722540,138
722542,147
722942,863
722942,644
722940,118
722933,626
722932,356
722961,864
722969,238
722974,286
722954,190
722948,892
722946,811
722944,558
722942,801
723450,590
723448,996
723440,548
723422,866
723405,071
723385,618
723379,697
723336,496
723318,984
723293,793
723251,976
723229,528
723200,299
723162,150
723151,809
723146,834
723140,671
723134,507
723128,864
723119,885
723107,733
723098,497

1040327,193
1040329,877
1040355,951
1040358,614
1040386,163
1040383,307
1040148,157
1040147,117
1040150,231
1040152,018
1040156,399
1040008,069
1040004,949
1040174,910
1040175,426
1040174,267
1040169,963
1040170,115
1040186,265
1040189,363
1040177,511
1040168,947
1040171,197
1040170,321
1040175,789
1040175,056
1040416,207
1040419,110
1040414,472
1040403,761
1040392,797
1040381,804
1040378,684
1040356,566
1040347,770
1040335,331
1040315,231
1040304,722
1040291,325
1040274,325
1040269,810
1040267,435
1040264,781
1040262,128
1040259,723
1040255,906
1040250,794
1040246,942

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
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088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

723083,912
723085,227
723076,110
723048,424
723047,409
723019,682
723018,807
722990,661
722989,645
722979,971
722965,208
722961,310
722955,853
722954,699
722953,545
722933,071
722931,642
722915,867
722914,851
722899,077
722897,527
722896,323
722894,773
722874,637
722887,222
722873,198
722877,543
722876,592
722875,400
722847,481
722818,752
722789,611
722775,862
722761,107
722733,929
722732,936
722719,573
722705,722
722692,122
722678,533
722665,300
722651,604
722638,124
722623,668
722610,966
722598,263
722594,247
722581,945

1040240,872
1040237,754
1040233,971
1040222,448
1040222,026
1040210,485
1040209,732
1040199,423
1040199,000
1040194,974
1040188,830
1040187,207
1040184,936
1040184,456
1040183,976
1040170,597
1040169,634
1040163,068
1040162,646
1040156,079
1040156,719
1040159,614
1040160,253
1040150,497
1040156,594
1040149,361
1040138,921
1040136,613
1040136,256
1040126,986
1040115,029
1040102,701
1040096,715
1040090,286
1040077,654
1040077,180
1040070,392
1040063,350
1040055,853
1040048,337
1040040,186
1040031,739
1040025,059
1040017,871
1040011,665
1040005,459
1040003,428
1039997,287

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu

Lom trasy

Lom trasy

Lom trasy

Lom trasy
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

722569,643
722562,391
722548,362
722842,017
722847,806
722632,401
722625,264
722624,546
722624,198
722624,161
722669,914
722678,933
722793,387
722790,435
722790,118
722936,734
722937,590
722933,202
722931,941
722666,981
722670,831
722660,145
722667,802
722864,943
722859,348
722858,823

1039991,146
1039987,183
1040008,950
1040123,380
1040126,206
1040019,848
1040017,140
1040017,375
1040018,044
1040018,116
1040040,451
1040047,593
1040102,840
1040102,129
1040102,913
1040175,917
1040174,607
1040171,740
1040171,113
1040093,783
1040087,084
1040080,317
1040067,002
1040145,926
1040142,397
1040142,697

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy
Lom trasy

Lom trasy (VTO)
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