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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 
 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 
 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor místní kabelizace je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory stavby, 
zejména na: 

 

PS 05-01-01  žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 00-02-01.2  Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK 

PS 00-02-11.2  Lysá nad Labem – Praha Vysočany, přenosový systém 

PS 05-02-11  ŽST Mstětice, ITZ 

PS 05-02-21  žst. Mstětice, kamerový systém 

PS 05-02-22  žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 



 Technická  zpráva 

 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: PS 05-02-01 ŽST Mstětice, místní kabelizace 17 7192 402 01 07 00 4 / 19 
 

PS 05-02-23  žst. Mstětice, informační systém 

PS 05-03-01  žst. Mstětice, TS 22/0,4 kV, část SŽDC 

SO 05-10-01  žst. Mstětice, železniční svršek 

SO 04-11-01  Čelákovice – Mstětice, železniční spodek 

SO 05-11-01  žst. Mstětice, železniční spodek 

SO  05-32-01   žst. Mstětice, zpevněné plochy 

SO 05-44-01  žst. Mstětice, kabelovod 

SO  05-50-01   žst. Mstětice, PHS v km 13,861 – 13,935 vpravo 

SO 05-40-02  žst. Mstětice, provozní budova 

SO 05-40-03  žst. Mstětice, DAK – stavební část 

SO 05-60-01  žst. Mstětice, trakční vedení 

SO 05-64-01  žst. Mstětice, EOV 

SO 05-62-01  žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení 

SO 05-62-02  žst. Mstětice, DOÚO 

 

 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm. Místní kabelizace je rozšířena o 
místní optické kabely k 19-ti rozvaděčům osvětlovacích věží z důvodu budovaných v rámci této 
stavby, které je nutno propojit 6 vl. optickým kabelem. 

Dále došlo k upřesnění technického řešení.  

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 

2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem OŘ Praha. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V ŽST Mstětice je v provozu místní kabelizace. Vzhledem ke stáří kabelů se však jedná 
o nevyhovující stav. Dále v ŽST Mstětice proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku, 
výstavba nových nástupišť s novou konfigurací kolejiště. Nové zabezpečení si rovněž vyžádá novou 
konfiguraci místní kabelizace. 
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3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Nová místní kabelizace bude provedena v nezbytně nutném rozsahu. Budou vybudovány VTO  
u  pomocného stavědla PSt1, elektromagnetických zámků EZ VK3/201t/201, EZ BVk1/10t/10  
a EZ 202a/11k. U vjezdových návěstidel nově nebudou VTO budovány dle předpisu „SŽDC T1 čj. 
S14040/2018-SŽDC-TÚDC“. VTO budou napájeny z centrálního zdroje - viz. bod „3.11. Podmínky 
a nároky na výstavbu“, podbod „Údaje o zajištění napájení elektrickou energií“ této technické zprávy.  

Budou použity kabely konstrukce TCEPKPFLEZE, profilu 3XN0,6, 5XN0,6. Místní kabelizace bude 
respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané kolejovými a stavebními úpravami. Celkové schéma  
je zřejmé z přílohy č.05 – Schéma kabelizace - definitivní. 

Nové rozvaděče REOV 1 až 2 a rozvaděče osvětlovacích věží ROV 1 až 19 budou se sdělovací 
místností provozní budovy propojeny místními optickými kabely MOK 6 vláken s charakteristikou 
dle G.652.D, které budou zafouknuty (zataženy) do HDPE trubek 40/33 barvy modré s barevnými 
pruhy. K rozvaděčům  ROV1 – ROV10 a REOV1 (větev směr Čelákovice) bude veden místní optický 
kabel v trubce s černým pruhem. Ve druhém směru k rozvaděčům ROV11-ROV19 a REOV2  
(větev směr Praha) bude místní optický kabel v trubce se dvěmi černými pruhy. 

Optické kabely 6vl. budou ukončeny v nástěnných optických rozvaděčích pro 8vl., které budou 
umístěny na DIN liště v rozvaděči ROV dodaném v rámci příslušného SO 05-62-02 žst. Mstětice, 
DOÚO. 
V každém z průběžných ROV budou oboustranně vyvedena 4 vlákna MOK (2 provozní a 2 rezervní), 
2 vlákna budou provařeny do následujícího ROV. Celým profilem bude optický kabel 6vl. ukončen 
v ROV 1, ROV 19 a ve sdělovací místnosti v provozní budově ve 12 vl. optickém rozvaděči. 

Rozvaděče REOV jsou situovány v těsné blízkosti rozvaděčů ROV. Z tohoto důvodu do nich nejsou 
samostatně vedeny 6vl. optické kabely. Budou napojený kabelem FTPz do ring swicthe dodávaného 
v rámci souvisejícího „PS 00-02-11.2 Lysá nad Labem – Praha Vysočany, přenosový systém“, který 
bude umístěn ve vedlejším rozvaděči ROV společně s optickým rozvaděčem. U REOV1 se jedná o 
rozvaděč ROV3 a u REOV2 o rozvaděč ROV19. 

Pro možnost budoucího vyhledání místního optického kabelu bude nutné v úseku mezi ROV1-ROV2 
a v úseku ROV11-ROV12 přiložit do trasy vyhledávací kabel konstrukce TCEPKPFLEY profilu 
1XN0,6. Tyto kabely budou v daných koncových rozvaděčích ukončeny na rozpojovacích zářezových 
svorkovnicích. 

V rámci místní kabelizace bude dále napojen objekt DAK. Napojení bude provedeno dvěmi místními 
optickými kabely ve dvou geograficky oddělených trasách MOK 12 vláken s charakteristikou 
dle G.652.D, které budou zafouknuty (zataženy) do HDPE trubek 40/33 barvy modré s červeným 
pruhem.  Optické kabely vedeny do objektu DAK budou na obou koncích ukončeny celým profilem ve 
24 vl. optických rozvaděčích. 

Pro možnost budoucího vyhledání místního optického kabelu vedoucího k objektu DAK bude nutné 
v obou geograficky oddělených trasách přiložit do trasy vyhledávací kabel konstrukce TCEPKPFLEY 
profilu 1XN0,6. Tyto kabely budou v daných koncových rozvaděčích ukončeny na rozpojovacích 
zářezových svorkovnicích. 

Centrum nové místní kabelizace bude umístěno v nové technologické budově ve sdělovací místnosti. 
Metalické kabely budou ukončeny v uzamykatelné 19“ skříni KS1 výšky 45U dodané v rámci PS 00-
02-01.2 Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK, na zářezových rozpojovacích svorkovnicích. 
Místní optické kabely budou ukončeny na optických rozvaděčích dodaných v rámci tohoto PS.  

 

3.2.1 Metalické kabely 
Budou použity celoplastové čtyřkové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému 
pronikání vody (duše plněná gelem) s izolací žil typu foam-skin, stíněním Al páskou a armováním Al 
dráty (TCEPKPFLEZE). 
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Pro spojkování výrobních délek kabelů a pro odbočování kabelů výpichů bude použito spojek, 
které jsou určeny pro spojování plněných kabelů. Vodiče ve spojkách budou spojovány v zářezových 
modulech. Kabely budou ukončovány na zářezových svorkovnicích rozpojovacích. 

 

3.2.2 HDPE trubky 
HDPE trubka bude rozměru 40/33 mm barvy modré s jedním červeným pruhem. Trubka musí 
splňovat parametry dle výnosu SŽDC č.j.27150/2017-SŽDC-014. 

Materiál HDPE trubky - vysokohustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný - požadované parametry: 

• hustota       0,94 - 0,96g/cm3 

• mez pevnosti      >25 MPa 

• elektrická pevnost     >20 kV/mm 

• absorpce vody      <0,02% (ČSN 64 0112) 

Mechanické vlastnosti: 

• tolerance vnějšího průměru    +1%, -0% 

• tolerance tloušťky stěny    +5%, -0% 

• ovalita       <2% 

• prodloužení při tahové síle 6kN   <2% 

• vzpěrová tuhost      1800 kPa pro def.15% 

• odolnost proti přetlaku     >2 MPa (ČSN 64 0625) 

• rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m)  bez prasklin (ČSN 64 0624) 

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení trubek 
bude provedena zkouška tlakutěsnosti a jejich kalibrace. 

3.3 Optický kabel 
Bude použit 6 vláknový a 12 vláknový kabel s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A 
s jednovidovými optickými vlákny SM 9/125 μm s vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému 
šíření vlhkosti, plně dielektrický. Kabelový plášť musí umožnit označení metráže a stanoveného 
označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. Dále se pro kabel 
požaduje: 

• dvojitá primární ochrana vláken, 

• sekundární ochrana vláken provedením „loose tube“, 

• barevné rozlišení vláken „loose tube“ a jednotlivých trubiček, 

3.4 Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky: 
Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí do HDPE trubky v rovných úsecích 
v délce min. 6000m. Sledované parametry: 

• hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vláken) 

• průměr kabelu (<10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken) 

• mezní dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x průměr OK) 

• přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>2200 N) 
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3.4.1 Provozní podmínky úložného OK 
• rozsah provozních teplot:     -30°C až +70°C 

• rozsah montážních teplot kabelu     -5°C až +35°C 

• rozsah montážních teplot - montáž nového kabelu    +5°C až +40°C 

 

3.4.1.1 Přenosové vlastnosti optických vláken: 
Požaduje se výhradně použití vláken vyhovujících standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se 
sledovanými parametry: 

• měrný útlum vlákna pro 1310 nm:    max. 0,35 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1383 nm:    max. 0,40 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1550 nm:    max. 0,22 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1625 nm:    max. 0,24 dB/km 

• změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách (-40o až +70oC) 
o pro 1310nm:      max. 0,05 dB/km 
o pro 1550nm:      max. 0,1 dB/km 

• koef. chromatické disperze 
o pro 1285-1330 nm:     max. 3,5 ps/nm*km 
o pro 1550 nm:      max. 18 ps/nm*km 

• vlnová délka nulové disperze     1300 – 1324 nm 

• sklon nulové chromatické disperze    0,093 ps/nm2*km 

• koeficient PMD:       0,2 ps/*km 

• mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna:   max. 1260nm 

 

3.4.1.2 Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie: 

• jádra 
o prům. vidového pole na 1310nm    jmenovitý 8,8-9,3μm ± 0,5μm 
o nekruhovost jádra     max. 1% 
o chyba koncentricity vidového pole   max. 1μm 

• pláště 
o průměr pláště      125μm ± 1μm 
o nekruhovost pláště     max. 2% 

• primární ochrany 
o průměr primární ochrany    245μm ± 10μm 
o chyba koncentricity pláště primární ochrany  max. ±12,5μm 
o nekruhovost primární ochrany    max. 6% 
o stahovací síla prim. ochr. opt. vláken   1 - 5N 
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3.4.2 Ukončení MOK 
Místní optický kabel bude ukončen na optických rozváděčích. Optické konektory budou E2000/APC 
se spojovacími adaptéry k E2000/APC. Požadované parametry dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – 
SŽDC – O14: 

• vložný útlum při náhodném spojení – max. hodnota <0,5 dB, 

• útlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR (APC), 

• opakovatelnost spojení – přídavný útlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojení – rozpojení, 

• teplotní stabilita – přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15o až 60oC. 

V optické trase budou použity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho výrobce!! 

Typ optických rozváděčů musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je preferován typ 
shodný s předchozími stavbami (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14). 

 

3.4.3 Dispoziční řešení  
3.4.3.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 
V PS 05-01-01 ŽST Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení bude zřízena hlavní kabelová trasa 
mezi vjezdovými návěstidly. Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 
34 2609, TNŽ 37 5715, ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných 
správců podzemních řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, 
mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného 
mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, 
nebo náležitého stavu.  

Pro zamezení znečištění nového kolejového svršku vybudovaného v předchozích stavbách je nutno 
při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

 

3.4.3.2 Kabelové trasy 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 2 až 3. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:500.  

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 



 Technická  zpráva 

 

Název díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem 
stránek 

 Název části díla: PS 05-02-01 ŽST Mstětice, místní kabelizace 17 7192 402 01 07 00 9 / 19 
 

které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situaci 1:500 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v přílohách 2 až 3 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních 
profesí. 

 

 

3.4.3.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 
Metalické kabely a HDPE trubky pokládané v rámci tohoto PS budou převážně ukládány do kabelové 
rýhy zhotovené v rámci PS 05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení. Uspořádání 
kabelů v rýze by mělo být: nejblíže kolejím budou uloženy zabezpečovací kabely, které nejčastěji 
odbočují do kolejiště, vedle budou uloženy místní kabely, vedle pak TK a HDPE, nejdále od kolejí NN 
kabely.  

Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. Kabely v obvodu stanice budou uloženy 
do žlabové kabelové trasy. Žlaby budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného 
písku, min. 30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. V některých místech na 
drážním tělese je navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových 
žlabech s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky).. 

Při samostatných trasách sdělovacích kabelů budou tyto pokládány do kabelové rýhy zhotovené 
v rámci tohoto PS dle stejných zásad jako jsou uvedeny v bodě „Obecné zásady pro vedení 
kabelových tras“ této technické zprávy. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, 
ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová 
kyneta vedena ve štěrkovém loži, je nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho 
narušení. Dále tento stav může nastat v místech s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem 
v případě, že se nepodaří zkoordinovat stavební činnost dodavatele železničního svršku 
s dodavatelem, který zajišťuje pokládku kabelů. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do 
plochy. Odvážet se bude pouze zemina méně kvalitní, jedná se o cca 10cm vrstvu, místo které bude 
zřízeno kabelové lože. Zemina bude odvážena k recyklaci nebo na skládku. 

HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor při zafukování 
(zatahování) optického kabelu. Poloměr ohybu HDPE trubky nesmí být menší než 2m.  

 

3.4.3.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 
3.4.3.5 Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek 
Kabely (metalické a optické) budou vyvedeny a ukončeny celým profilem v nové provozní budově ve 
sdělovací místnosti v uzamykatelné 19“ skříni KS1 výšky 45U (PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem – 
Praha Vysočany, DOK a TK). Metalické kabely budou ukončeny na zářezových rozpojovacích 
svorkovnicích. Zářezové svorkovnice budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu. Jednotlivé 
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okruhy budou osazeny translátory v rámci PS 05-02-11 ŽST Mstětice, ITZ. Místní optické kabely 
budou ukončeny na nových optických rozvaděčích dodaných v rámci tohoto PS., které budou 
umístěny do 19“ skříně KS1 (společná kabelová skříň pro metalické kabely - TK, MK, optické kabely - 
MOK, DOK). 
Vstup do sdělovací místnosti provozní budovy ŽST Mstětice bude multikanálem ze šachty KŠ18 
kabelovodu. Multikanál bude vyústěn v kabelovém kanálu v podlaze pod 19“ skříní KS1. Kabelový 
vstup bude po protažení kabelů (místních, traťových a HDPE trubek) utěsněn proti tlakové vodě. 

Optické kabely budou od ukončení HDPE trubek vedeny v trubkách HFX32 ke konstrukcím 
kabelových rezerv - dodané v rámci tohoto PS. Jedna rezerva bude společná pro 2x MOK 
z rozváděčů ROV1-ROV10, REOV1 a ROV11-ROV19, REOV2, druhá bude pro MOK z objektu DAK. 
Od konstrukcí kabelových rezerv budou optické kabely vedeny v trubkách HFX32 po roštech zpět do 
19“ skříně KS1 do optických rozvaděčů. Vedení bude po kabelovém roštu dodaném v rámci PS 05-
02-11 Žst. Mstětice, sdělovací zařízení. 

V objektu DAK budou optické kabely ukončeny v 19“ skříni 45U dodané v rámci tohoto PS na 24 vl. 
optickém rozvaděči. 

V obou objektech budou HDPE trubky ukončeny za vstupem do místnosti. HDPE trubky budou 
uzavřeny zátkou, po zafouknutí MOK budou opatřeny průchodkou.  

 

3.4.3.6 Ochrana proti vlivům VVN 
Jsou navrženy kabely  TCEPKPFLEZE. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, 
kde bude kabel vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, 
páskem FeZn 30x4, uloženým do zvláštní kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje 
předepsané parametry, bude armování připojeno na toto uzemnění. Uzemnění bude provedeno 
uzemnění skříní, kde bude kabel ukončen. Na všech koncích kabelu budou umístěny informační 
tabulky s upozorněním na možnost vzniku indukovaného napětí. 

 

3.4.3.7 Uzemnění 
Ve všech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musí být kovové kabelové obaly 
uzemněny. Uzemnění musí být provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu těchto 
uzemnění musí být v koncových objektech max. 2Ω, v mezilehlých objektech max. 5Ω  - uzemnění 
bude provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým do zvláštní kabelové rýhy nebo bude využito stávající 
uzemnění splňující předepsané parametry (např. uzemnění stávající 19“ skříně, kde bude kabel 
ukončen, reléový domek, stavědlová ústředna,...).  

 

3.4.3.8 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC. Optický kabel je navíc zafouknut do HDPE trubky. 

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů. 
Optický kabel je plně dielektrické konstrukce - není nutno uvažovat s bludnými proudy.  

Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci. 
Stínění nebude z důvodu vyšší elektrické pevnosti trvale připojeno na uzemnění , připojovat se bude 
pouze v případě měření. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, kde bude kabel 
vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, páskem FeZn 30x4, 
uloženým do kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje předepsané parametry, bude 
armování připojeno na toto uzemnění (19“ skříň, reléový domek, ...). Optický kabel je plně dielektrické 
konstrukce - není nutno uvažovat s vlivy energetických vedení.   
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3.5 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

 

 

3.6 Kapacitní výpočty 
Definitivní stav 
 
Kabelová trasa - zemní práce     72 m 
Žlabová kabelová trasa      847 m 
Kabel TCEPKPFLEZE 3XN 0,6     755 m  
Kabel TCEPKPFLEZE 5XN 0,6     589 m  
Počet kilometr čtyřka vodičů 0,6mm     5,922 kmčtyřka 
HDPE trubka 40/33       2036 m 
Místní optický kabel (6 vláken)      12,576 kmvlákno 
Místní optický kabel (12 vláken)      3,204 kmvlákno 
Skříň 19“, výška 45U, 600x600     1 ks 
VTO         4 ks  

 

3.7 Provizorní stav 

3.7.1 Stručný popis provizorního stavu 
Z důvodu složitých stavebních postupů a nutnosti zachování provozu, budou v ŽST Mstětice 
prováděny provizorní přeložky stávajících kabelů v celém rozsahu místní kabelizace. Provizorní 
přeložky stávajících kabelů budou provedeny tak, aby bylo možné přistoupit k jednotlivým 
přestavbám kolejiště a výstavbě nových objektů.  

3.7.2 Navržené technické řešení 
Pro zachování provozu dojde k provizornímu položení kabelů konstrukce TCEPKPFLE profilu 5XN0,6 
ke Stavědlům 1 a 2 a profilu 3XN0,6 k VTO u elektromagnetického zámku EZ A1.  

Pro možnost řízení provizorní výhybny Záluží bude provedeno propojení optickým kabelem 12 vl. SM 
mezi domkem sdělovacího zařízení a dopravní kanceláří výpravní budovy. Optický kabel 12 vl. SM 
bude napojen ve stávající kabelové skříni ve sdělovacím domku na stávající DOK 36 vl. instalován 
v rámci stavby „GSM-R“. 

Centrum provizorní místní kabelizace bude zřízeno v dopravní kanceláři stávající výpravní budovy 
v 19“ skříni výšky 32U dodané v rámci tohoto PS. 

Profily kabelů a délky rezerv jsou zřejmé z přílohy č.006 Schéma kabelizace – provizorní. 

3.7.3 Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek 
Kabely (metalické a optické) budou vyvedeny a ukončeny celým profilem v dopravní kanceláři 
stávající výpravní budovy v uzamykatelné 19“ skříni výšky 32U dodané v rámci tohoto PS. Metalické 
kabely budou ukončeny na zářezových rozpojovacích svorkovnicích. Zářezové svorkovnice budou 
opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu. Jednotlivé okruhy budou osazeny translátory. 
Propojovací optický kabel bude ukončen na  12 vláknovém optickém rozvaděči dodaném v rámci 
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tohoto PS., který bude umístěn do 19“ skříně (společná kabelová skříň pro metalické a optické 
kabely).  
Vstup do výpravní budovy bude v místě vstupu stávajících kabelů. Kabelový vstup bude po protažení 
kabelů (místních, HDPE trubek) utěsněn proti tlakové vodě. 

Optické kabely budou od ukončení HDPE trubek vedeny v trubkách HFX32 do 19“ skříně 32U do 
optických rozvaděčů. V zadní části skříně bude smotána rezerva optického kabelu. 

HDPE trubky budou ukončeny za vstupem do místnosti. HDPE trubky budou uzavřeny zátkou, 
po zafouknutí MOK budou opatřeny průchodkou. 

Kabely metalické budou dále vyvedeny a ukončeny celým profilem ve stavědle 1 a 2 v nástěnné 
rozvodné skříni. Metalické kabely budou ukončeny na zářezových rozpojovacích svorkovnicích. 
Zářezové svorkovnice budou opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu. 

 

3.7.4 Kabelové trasy 
Provizorní kabely budou pouze volně loženy v terénu nebo položeny do mělkého výkopu 35/30 pro 
snadnou manipulaci a případné odstranění. Budou položeny vždy do míst, kde budou nejmíň 
ohroženy aktuálními stavebními postupy. 

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Při přechodu pod kolejí bude na obou stranách ponechána smotaná rezerva metalického kabelu 
pro případné vyvěšení kabelu. 

Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. 

 

3.7.5 Kapacitní výpočty provizorní kabelizace 
Kabelová trasa - zemní práce     1440 m 
Kabel TCEPKPFLE 3XN 0,6      677 m  
Kabel TCEPKPFLE 5XN 0,6      1239 m  
Počet kilometr čtyřka vodičů 0,6mm     8,226 kmčtyřka 
HDPE trubka 40/33       33 m 
Místní optický kabel (12 vláken)      0,792 kmvlákno 
Skříň 19“, výška 32U, 600x600     1 ks 
VTO         1 ks  

 

3.8 Postupné uvádění do provozu 
Předpokládá se uvedení provizorní místní kabelizace do provozu najednou. 

 

3.9 Pokyny pro montáž 

3.9.1 Měření metalických kabelů 
Na traťových metalických kabelech budou změřeny následující parametry: 

• kontinuita žil, 

• smyčkový odpor, 

• izolační odpor žil, 
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• odpor stínící fólie, 

• izolační odpor stínící fólie, 

• odpor uzemnění u kabelových rozváděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých kabelových 
úseků ve spojkách. 

3.9.2 HDPE trubky - kalibrace 
Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 

Vyhodnocení a předání naměřených výsledků: 

• vyhodnocení výsledků metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů, 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky, 

• vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, 

• předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou a na CD-R včetně SW pro 
zpracování výsledků. 

 

 

3.10 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Realizace kabelové trasy - provádění výkopových prací je nutno koordinovat s postupem prací 
na železničním spodku a svršku. Kabelová trasa v místech mimo oblast prací na železničním spodku 
a svršku může být budována nezávisle na postupu těchto prací. 

 

3.11 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.11.1 Výluky 
Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. 

3.11.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

3.11.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Metalické a optické kabely jsou pouze přenosové medium. VTO instalovány v rámci tohoto PS budou 
napájeny z měniče pro sdělovací zařízení dodaného v rámci PS 05-02-11 ŽST Mstětice, ITZ.  

3.11.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 
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• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

3.11.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

3.11.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně 
odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního 
těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi 
stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o: 

požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky, 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 
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Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu: 

• Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

• Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků 
výrobce písemně. 

• Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 

• Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění p.p.“ 

 

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou 
je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může hořet 
(ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou reakcí 
na oheň A1, A2, případně B.  

3.11.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 05-02-01 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  

5. PŘÍLOHY 
5.1.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 
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Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
 Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 

  
PS 05-02-01 

žst. Mstětice, místní kabelizace 
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 
Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 

001 722567,794 1039989,522 0,000 Lom trasy (VTO) 
002 722568,469 1039990,504 0,000 Lom trasy 
003 722665,108 1040094,034 0,000 Lom trasy (VTO) 
004 722955,277 1040184,696 0,000 Lom trasy 
005 722956,110 1040182,698 0,000 Lom trasy 
006 723159,679 1040273,246 0,000 Lom trasy 
007 723154,016 1040286,979 0,000 Lom trasy 
008 723150,711 1040294,994 0,000 Lom trasy 
009 723153,781 1040296,336 0,000 Lom trasy (VTO) 
010 722750,595 1040083,713 0,000 Lom trasy 
011 722761,845 1040088,595 0,000 Lom trasy 
012 722761,948 1040089,733 0,000 Lom trasy 
013 722761,611 1040090,508 0,000 Lom trasy 
014 722597,148 1040004,895 0,000 Lom trasy 
015 722597,915 1040003,419 0,000 Lom trasy 
016 722599,092 1040003,074 0,000 Lom trasy 
017 722701,758 1040059,715 0,000 Lom trasy 
018 722701,600 1040060,002 0,000 Lom trasy 
019 722706,253 1040062,570 0,000 Lom trasy 
020 722705,822 1040063,401 0,000 Lom trasy 
021 723175,032 1040276,798 0,000 Lom trasy 
022 723173,818 1040279,524 0,000 Lom trasy 
023 723171,510 1040278,512 0,000 Lom trasy 
024 723158,890 1040306,867 0,000 Lom trasy 
025 723160,309 1040307,499 0,000 Lom trasy 
026 723159,434 1040305,643 0,000 Lom trasy 
027 723148,353 1040300,711 0,000 Lom trasy 
028 723140,753 1040297,525 0,000 Lom trasy 
029 723123,084 1040290,977 0,000 Lom trasy 
030 723107,865 1040286,459 0,000 Lom trasy 
031 723107,657 1040287,162 0,000 Lom trasy 
032 722927,488 1040218,985 0,000 Lom trasy 
033 722928,959 1040220,301 0,000 Lom trasy 
034 722944,219 1040226,517 0,000 Lom trasy 
035 722952,789 1040206,689 0,000 Lom trasy 
036 722958,211 1040194,429 0,000 Lom trasy 
037 722961,448 1040187,265 0,000 Lom trasy 
038 723237,460 1040308,435 0,000 Lom trasy 
039 723238,747 1040305,654 0,000 Lom trasy 
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040 723283,750 1040327,193 0,000 Lom trasy 
041 723282,447 1040329,877 0,000 Lom trasy 
042 723341,859 1040355,951 0,000 Lom trasy 
043 723340,496 1040358,614 0,000 Lom trasy 
044 723393,332 1040386,163 0,000 Lom trasy 
045 723394,946 1040383,307 0,000 Lom trasy 
046 722887,822 1040148,157 0,000 Lom trasy 
047 722888,254 1040147,117 0,000 Lom trasy 
048 722895,924 1040150,231 0,000 Lom trasy 
049 722899,493 1040152,018 0,000 Lom trasy 
050 722898,302 1040156,399 0,000 Lom trasy 
051 722540,138 1040008,069 0,000 Lom trasy 
052 722542,147 1040004,949 0,000 Lom trasy 
053 722942,863 1040174,910 0,000 Lom trasy 
054 722942,644 1040175,426 0,000 Lom trasy 
055 722940,118 1040174,267 0,000 Lom trasy 
056 722933,626 1040169,963 0,000 Lom trasy 
057 722932,356 1040170,115 0,000 Lom trasy 
058 722961,864 1040186,265 0,000 Lom trasy 
059 722969,238 1040189,363 0,000 Lom trasy 
060 722974,286 1040177,511 0,000 Lom trasy 
061 722954,190 1040168,947 0,000 Lom trasy 
062 722948,892 1040171,197 0,000 Lom trasy 
063 722946,811 1040170,321 0,000 Lom trasy 
064 722944,558 1040175,789 0,000 Lom trasy 
065 722942,801 1040175,056 0,000 Lom trasy 
066 723450,590 1040416,207 0,000 Lom trasy 
067 723448,996 1040419,110 0,000 Lom trasy 
068 723440,548 1040414,472 0,000 Lom trasy 
069 723422,866 1040403,761 0,000 Lom trasy 
070 723405,071 1040392,797 0,000 Lom trasy 
071 723385,618 1040381,804 0,000 Lom trasy 
072 723379,697 1040378,684 0,000 Lom trasy 
073 723336,496 1040356,566 0,000 Lom trasy 
074 723318,984 1040347,770 0,000 Lom trasy 
075 723293,793 1040335,331 0,000 Lom trasy 
076 723251,976 1040315,231 0,000 Lom trasy 
077 723229,528 1040304,722 0,000 Lom trasy 
078 723200,299 1040291,325 0,000 Lom trasy 
079 723162,150 1040274,325 0,000 Lom trasy 
080 723151,809 1040269,810 0,000 Lom trasy 
081 723146,834 1040267,435 0,000 Lom trasy 
082 723140,671 1040264,781 0,000 Lom trasy 
083 723134,507 1040262,128 0,000 Lom trasy 
084 723128,864 1040259,723 0,000 Lom trasy 
085 723119,885 1040255,906 0,000 Lom trasy 
086 723107,733 1040250,794 0,000 Lom trasy 
087 723098,497 1040246,942 0,000 Lom trasy 
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088 723083,912 1040240,872 0,000 Lom trasy 
089 723085,227 1040237,754 0,000 Trasa v kabelovodu 
090 723076,110 1040233,971 0,000 Trasa v kabelovodu 
091 723048,424 1040222,448 0,000 Trasa v kabelovodu 
092 723047,409 1040222,026 0,000 Trasa v kabelovodu 
093 723019,682 1040210,485 0,000 Trasa v kabelovodu 
094 723018,807 1040209,732 0,000 Trasa v kabelovodu 
095 722990,661 1040199,423 0,000 Trasa v kabelovodu 
096 722989,645 1040199,000 0,000 Trasa v kabelovodu 
097 722979,971 1040194,974 0,000 Trasa v kabelovodu 
098 722965,208 1040188,830 0,000 Trasa v kabelovodu 
099 722961,310 1040187,207 0,000 Trasa v kabelovodu 
100 722955,853 1040184,936 0,000 Trasa v kabelovodu 
101 722954,699 1040184,456 0,000 Trasa v kabelovodu 
102 722953,545 1040183,976 0,000 Trasa v kabelovodu 
103 722933,071 1040170,597 0,000 Trasa v kabelovodu 
104 722931,642 1040169,634 0,000 Trasa v kabelovodu 
105 722915,867 1040163,068 0,000 Trasa v kabelovodu 
106 722914,851 1040162,646 0,000 Trasa v kabelovodu 
107 722899,077 1040156,079 0,000 Trasa v kabelovodu 
108 722897,527 1040156,719 0,000 Trasa v kabelovodu 
109 722896,323 1040159,614 0,000 Trasa v kabelovodu 
110 722894,773 1040160,253 0,000 Trasa v kabelovodu 
111 722874,637 1040150,497 0,000 Trasa v kabelovodu 
112 722887,222 1040156,594 0,000 Trasa v kabelovodu 
113 722873,198 1040149,361 0,000 Trasa v kabelovodu 
114 722877,543 1040138,921 0,000 Trasa v kabelovodu 
115 722876,592 1040136,613 0,000 Trasa v kabelovodu 
116 722875,400 1040136,256 0,000 Trasa v kabelovodu 
117 722847,481 1040126,986 0,000 Trasa v kabelovodu 
118 722818,752 1040115,029 0,000 Trasa v kabelovodu 
119 722789,611 1040102,701 0,000 Trasa v kabelovodu 
120 722775,862 1040096,715 0,000 Trasa v kabelovodu 
121 722761,107 1040090,286 0,000 Trasa v kabelovodu 
122 722733,929 1040077,654 0,000 Trasa v kabelovodu 
123 722732,936 1040077,180 0,000 Trasa v kabelovodu 
124 722719,573 1040070,392 0,000 Trasa v kabelovodu 
125 722705,722 1040063,350 0,000 Trasa v kabelovodu 
126 722692,122 1040055,853 0,000 Trasa v kabelovodu 
127 722678,533 1040048,337 0,000 Trasa v kabelovodu 
128 722665,300 1040040,186 0,000 Trasa v kabelovodu 
129 722651,604 1040031,739 0,000 Trasa v kabelovodu 
130 722638,124 1040025,059 0,000 Trasa v kabelovodu 
131 722623,668 1040017,871 0,000 Trasa v kabelovodu 
132 722610,966 1040011,665 0,000 Lom trasy 
133 722598,263 1040005,459 0,000 Lom trasy 
134 722594,247 1040003,428 0,000 Lom trasy 
135 722581,945 1039997,287 0,000 Lom trasy 
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136 722569,643 1039991,146 0,000 Lom trasy 
137 722562,391 1039987,183 0,000 Lom trasy 
138 722548,362 1040008,950 0,000 Lom trasy 
139 722842,017 1040123,380 0,000 Lom trasy 
140 722847,806 1040126,206 0,000 Lom trasy 
141 722632,401 1040019,848 0,000 Lom trasy 
142 722625,264 1040017,140 0,000 Lom trasy 
143 722624,546 1040017,375 0,000 Lom trasy 
144 722624,198 1040018,044 0,000 Lom trasy 
145 722624,161 1040018,116 0,000 Lom trasy 
146 722669,914 1040040,451 0,000 Lom trasy 
147 722678,933 1040047,593 0,000 Lom trasy 
148 722793,387 1040102,840 0,000 Lom trasy 
149 722790,435 1040102,129 0,000 Lom trasy 
150 722790,118 1040102,913 0,000 Lom trasy 
151 722936,734 1040175,917 0,000 Lom trasy 
152 722937,590 1040174,607 0,000 Lom trasy 
153 722933,202 1040171,740 0,000 Lom trasy 
154 722931,941 1040171,113 0,000 Lom trasy 
155 722666,981 1040093,783 0,000 Lom trasy 
156 722670,831 1040087,084 0,000 Lom trasy 
157 722660,145 1040080,317 0,000 Lom trasy 
158 722667,802 1040067,002 0,000 Lom trasy 
159 722864,943 1040145,926 0,000 Lom trasy 
160 722859,348 1040142,397 0,000 Lom trasy 
161 722858,823 1040142,697 0,000 Lom trasy (VTO) 
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