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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 
Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) 
Stupeň:  Projekt stavby (Dokumentace pro stavební řízení) 
 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČO 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 
 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 
Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 
Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor úpravy DK je vázán na ostatní stavební objekty, zejména na: 

SO 05-10-01  žst. Mstětice, železniční svršek 

SO 05-11-01  žst. Mstětice, železniční spodek 

SO 05-32-01  žst. Mstětice, zpevněné plochy 

SO 05-30-02  žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati 

SO 05-44-01  žst. Mstětice, kabelovod 

SO 05-40-02  žst. Mstětice, provozní budova 
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2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   

 

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 

 

2.6 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem Centrum telematiky 
a diagnostiky. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V současné době je v řešeném úseku položen dálkový metalický kabel profilu DCKQYPY 
9XV1,2+33DM0,9 (ŽDK1). V žst. Mstětice je z dálkového kabelu proveden výpich v km 14,184 
(stávající km), který prochází pod všemi kolejemi a je ukončen v dopravní kanceláři výpravní budovy. 
Kabel výpichu je pod kolejemi uložen v betonových kabelových žlabech TK2. Kabel výpichu je ŽDK1, 
ukončení je provedeno na závěrech PZVR. 

V rámci stavby „GSM-R Uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov)“ byl vybudován optický kabel 36 
vláken ze žst Čelákovice do žst. Praha-Vysočany přes žst. Mstětice. Ochrana tohoto kabelu 
je součástí PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK.  

 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Kabel výpichu z dálkového kabelu je v kolizi s kolejovými úpravami – realizací nového kolejového 
spodku a kabelovodu. V době výstavby (realizace kolejového spodku a svršku a kabelovodu) bude 
kabel výpichu ochráněn. Před zahájením prací na kolejovém spodku, po snesení kolejového svršku, 
bude trasa kabelu výpichu odkryta, kabelové žlaby TK2 budou odstraněny. Kabel v oblasti 
pod kolejemi bude uzavřen do dělené chráničky Ø 160mm, která bude obetonována. V případě 
nedostatečné hloubky uložení bude do kabelu výpichu přidána kabelová vložka potřebné délky. 
Po převedení ukončení výpichu dálkového kabelu do sdělovací místnosti nové technologické budovy 
(viz následující odstavec), bude ukončení výpichu DK v dopravní kanceláři demontováno, závěry 
PZVR budou předány udržující organizaci ČD-Telematika. 

Před začátkem demolice výpravní budovy, kdy již bude postavena nová technologická budova, bude 
položen nový kabel výpichu ze sdělovací místnosti technologické budovy k místu napojení 
na stávající kabel výpichu mezi novou kolejí č. 3 a stávající kolejí č. 201. Ve sdělovací místnosti nové 
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technologické budovy bude nový kabel výpichu ukončen na závěrech PZVR. Jakmile bude nový 
kabel výpichu připraven, bude provedeno naspojkování na stávající kabel výpichu. Tyto práce jsou 
nezadatelné a budou provedeny firmou ČD-Telematika, a.s., která tyto kabely udržuje.  

Dále bude stávající dálkový kabel ochráněn cca v km 13,950 (stávající km), odpovídá cca novému km 
13,400. V těchto místech bude budována nová komunikace, uvedené km přibližně udávají osu 
komunikace. Před zahájením prací na budování komunikace bude stávající dálkový kabel obnažen 
v délce cca 50m. Kabel bude uzavřen do dělené chráničky Ø 160mm a bude uložen do takové 
hloubky, aby po vybudování komunikace bylo krytí chráničky 120cm. Pokud by ve stávající trase 
nebylo možno do této hloubky kabel uložit, bude přeložen do nové trasy, čímž se získá potřebná 
délka. 

 

3.2.1 Dálkový kabel 
Bude použit kabel stejné konstrukce jako stávající dálkový kabel ŽDK1 – DCKQYPY 
9XV1,2+33DM0,9. 

Pro spojování jednotlivých délek kabelů bude použito spojek pro dálkové kabely tohoto typu. 

 

3.2.2 Ukončení výpichu z dálkového kabelu 
Nový kabel výpichu bude ve sdělovací místnosti nové technologické budovy ukončen na závěrech 
PZVR, které budou umístěny do skříně KS3, která bude dodána v rámci tohoto PS. 

 

3.2.3 Dispoziční řešení  
3.2.3.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 
Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, 
ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních 
řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelů budou kabely 
kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy 
bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu.  

Pro zamezení znečištění nového kolejového svršku vybudovaného v předchozích stavbách je nutno 
při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

 

3.2.3.2 Kabelové trasy 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 2 a 3. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:500. 
V přílohách jsou rovněž vyznačena místa ochran dálkového kabelu. 
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Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

V situaci 1:500 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v přílohách 2 a 3 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních profesí. 

 

3.2.3.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů 
Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy.  

Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu 
se uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena ve štěrkovém loži, 
je nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho narušení. Dále tento stav může 
nastat v místech s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem v případě, že se nepodaří 
zkoordinovat stavební činnost dodavatele železničního svršku s dodavatelem, který zajišťuje ochranu 
kabelů. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze zemina 
méně kvalitní, jedná se o cca 10cm vrstvu, místo které bude zřízeno kabelové lože. Zemina bude 
odvážena k recyklaci nebo na skládku. 

 

3.2.3.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 
3.2.3.5 Vyvedení a ukončení výpichu z DK 
Nový kabel výpichu z DK bude vyveden a ukončen ve sdělovací místnosti nové technologické budovy 
v nové uzamykatelné 19“ skříni KS3 výšky 47U na závěrech PZVR. 

Vstup nového kabelu výpichu bude z kabelové šachty KŠ18 kabelovodu do kabelového kanálu 
v podlaze a tímto do 19“ skříně KS3. 

 

3.2.3.6 Uzemnění 
V objektu nové technologické budovy bude nový kabel výpichu uzemněn na uzemňovací bod 
sdělovací místnosti. 

 

3.2.3.7 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů.  

Základní ochrana dálkového kabelu DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9 (ŽDK1) proti rušivým vlivům 
spočívá v jeho konstrukci.  
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3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

3.4 Kapacitní výpočty 
Kabelová trasa - zemní práce   138 m 

Dálkový kabel ŽDK1     161 m  

Počet ukončení celým profilem   1 ks 

Počet spojek dálkového kabelu   3 ks 

 

3.5 Pokyny pro montáž 

3.5.1 Měření dálkového kabelu 
Na dálkovém kabelu bude provedeno před manipulací s ním (ochrana) zkrácené závěrečné měření 
v obou směrech, po provedené ochraně rovněž zkrácené závěrečné měření v obou směrech. 

Před a po realizaci nového kabelu výpichu bude rovněž na kabelu provedeno zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech. 

 

3.5.2 Dokumentace 
Pro dálkový kabel bude provedena úprava kabelové knihy plánů. 

 

3.6 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Realizace kabelové trasy - provádění výkopových prací je nutno koordinovat s postupem prací 
na železničním spodku a svršku, při výstavbě kabelovodu a budování komunikace. 

Ukončení kabelu výpichu je závislé na stavební připravenosti objektu technologické budovy v žst. 
Mstětice.  

 

3.7 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.7.1 Výluky 
Realizace tohoto bude vyžadovat výluky na provozovaném dálkovém kabelu (na jeho výpichu 
do budovy) a to v případě, že při ochraně kabelu výpichu před budováním nových kolejí, bude nutno 
vložit kabelovou vložku, bude vyžadována výluka cca 8 hodin na spojkování kabelu. Dále bude 
požadována výluka v délce cca 6 hodin na realizaci spojky při napojení nového kabelu výpichu 
do technologické budovy na stávající kabel výpichu. Ukončení nového kabelu výpichu ve sdělovací 
místnosti technologické budovy nebude vyžadovat výluku, bude provedeno dopředu. 
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3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

 

3.7.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Dálkový metalický kabel je pouze přenosové medium, které nevyžaduje napájení. 

 

3.7.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

 

3.7.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 04 10* - kabely s izolací papír - olej 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 
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• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

 

3.7.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně 
odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního 
těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi 
stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o: 

požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky, 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu: 

• Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

• Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků 
výrobce písemně. 

• Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 

• Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění p.p.“ 

 

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou 
je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může hořet 
(ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou reakcí 
na oheň A1, A2, případně B.  

 

3.7.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 05-02-02 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 
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4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha.  
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5. PŘÍLOHY 
5.1.1 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 05-02-02 
žst. Mstětice, úpravy DK 

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů - provizorni 
Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv 

Číslo bodu Y X Z popis (poznámka) 
001 722956,11 1040182,698 0,000 Trasa v kabelovodu 
002 722955,277 1040184,696 0,000 Trasa v kabelovodu 
003 722954,765 1040184,774 0,000 Trasa v kabelovodu 
004 722931,641 1040169,634 0,000 Trasa v kabelovodu 
005 722899,077 1040156,079 0,000 Trasa v kabelovodu 
006 722897,527 1040156,719 0,000 Trasa v kabelovodu 
007 722896,323 1040159,614 0,000 Trasa v kabelovodu 
008 722894,773 1040160,253 0,000 Trasa v kabelovodu 
009 722874,625 1040150,525 0,000 Trasa v kabelovodu 
010 722872,883 1040149,683 0,000 Trasa v kabelovodu 
011 722867,633 1040162,297 0,000 Lom trasy, vstup do kabelovodu 
012 722874,712 1040165,312 0,000 Lom trasy, řízený protlak 
013 722863,542 1040192,068 0,000 Lom trasy, řízený protlak 
014 722860,898 1040191,749 0,000 Napojení na stávající kabel, spojka 
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