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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 7099 42 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
e Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Provozni soubor Upravy DK je vdzan na ostatni stavebni objekty, zejména na:
SO 05-10-01 Zst. Mstétice, zeleznicni svrSek

SO 05-11-01 Zst. Mstétice, Zelezni€ni spodek

SO 05-32-01 Zst. Mstétice, zpevnéné plochy

SO 05-30-02 Zst. Mstétice, doprovodna komunikace v Zkm 13,950 vlevo trati
SO 05-44-01 Zst. Mstétice, kabelovod

SO 05-40-02 Zst. Mstétice, provozni budova
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feseni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predeslém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.

2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, sprdvcem Centrum telematiky
a diagnostiky.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V souCasné dobé je vieSeném uUseku polozen dalkovy metalicky kabel profilu DCKQYPY
9XV1,2+33DM0,9 (ZDK1). V Zst. Mstétice je z dalkového kabelu proveden vypich vkm 14,184
(stavajici km), ktery prochazi pod vSemi kolejemi a je ukon&en v dopravni kancelafi vypravni budovy.
Kabel vypichu je pod kolejemi uloZzen v betonovych kabelovych Zlabech TK2. Kabel vypichu je ZDK1,
ukongeni je provedeno na zavérech PZVR.

V ramci stavby ,GSM-R Uzel Praha (Beroun — Praha — BeneSov)* byl vybudovan opticky kabel 36
vldken ze Zst Celakovice do Zst. Praha-VysoCany pfes Zst. Mstétice. Ochrana tohoto kabelu
je soucasti PS 00-02-01.2 Lysa nad Labem - Praha Vysoc€any, DOK a TK.

3.2 Navrzené technické feseni a jeho zdivodnéni

Kabel vypichu z dalkového kabelu je v kolizi s kolejovymi Upravami — realizaci nového kolejového
spodku a kabelovodu. V dobé vystavby (realizace kolejového spodku a svrSku a kabelovodu) bude
kabel vypichu ochranén. Pfed zah4jenim praci na kolejovém spodku, po sheseni kolejového svrsku,
bude trasa kabelu vypichu odkryta, kabelové Zlaby TK2 budou odstranény. Kabel v oblasti
pod kolejemi bude uzavien do délené chranicky @ 160mm, kter4 bude obetonovéna. V pfipadé
nedostateéné hloubky ulozeni bude do kabelu vypichu pfidana kabelova vlozka potfebné délky.
Po prevedeni ukon&eni vypichu dalkového kabelu do sdélovaci mistnosti nové technologické budovy
(viz nasledujici odstavec), bude ukonceni vypichu DK v dopravni kancelafi demontovano, zavéry
PZVR budou pfedany udrzujici organizaci CD-Telematika.

Pred zacatkem demolice vypravni budovy, kdy jiz bude postavena nova technologicka budova, bude
polozen novy kabel vypichu ze sdélovaci mistnosti technologické budovy k mistu napojeni
na stavajici kabel vypichu mezi novou koleji €. 3 a stavajici koleji €. 201. Ve sdé&lovaci mistnosti nové
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

technologické budovy bude novy kabel vypichu ukonen na zavérech PZVR. Jakmile bude novy
kabel vypichu pfipraven, bude provedeno naspojkovani na stavajici kabel vypichu. Tyto prace jsou
nezadatelné a budou provedeny firmou CD-Telematika, a.s., ktera tyto kabely udrzuje.

Dale bude stavajici dalkovy kabel ochranén cca v km 13,950 (stavajici km), odpovida cca novému km
13,400. V téchto mistech bude budovana nova komunikace, uvedené km pfiblizné udavaji osu
komunikace. Pfed zahajenim praci na budovani komunikace bude stavajici dalkovy kabel obnazen
v délce cca 50m. Kabel bude uzavien do délené chranicky @ 160mm a bude ulozen do takové
hloubky, aby po vybudovani komunikace bylo kryti chrani¢ky 120cm. Pokud by ve stavajici trase
nebylo mozno do této hloubky kabel ulozit, bude pfelozen do nové trasy, Cimz se ziska potfebna
délka.

3.2.1 Dalkovy kabel

Bude pouZit kabel stejné konstrukce jako stavajici dalkovy kabel ZDK1 — DCKQYPY
9XV1,2+33DM0,9.

Pro spojovéni jednotlivych délek kabelt bude pouZito spojek pro dalkové kabely tohoto typu.

3.2.2 Ukongéeni vypichu z dalkového kabelu

Novy kabel vypichu bude ve sdélovaci mistnosti nové technologické budovy ukonéen na zavérech
PZVR, které budou umistény do skfiné KS3, ktera bude dodana v rdmci tohoto PS.

3.2.3 Dispozi¢ni reseni
3.2.3.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy budou umistény v souladu s pfedpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715,
CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadieni pfislusnych spravct podzemnich
fadua.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chrani¢kou) pod arovni
plané télesa Zelezni¢niho spodku. PFi kfizeni drahy bude kryti kabelové chrani¢ky nejméné 1,5m
od plané télesa zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo pfekopem. KfFizeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chraniCckami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V mistech predpokladaného mechanického ohrozeni kabell budou kabely
kryty ve vykopu chrani¢kami nebo jinym uloznym prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy
bude po pokladce kabeld uveden do puvodniho, nebo nalezitého stavu.

Pro zamezeni znecCisténi nového kolejového svrsku vybudovaného v pfedchozich stavbach je nutno
pfi vykopovych pracich ucinit patficna opatfeni — napf. pfikryti svrS§ku pomoci geotextilie €i jiného
materialu.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.2.3.2 Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou zfejmé zpfiloh €. 2 a 3. Trasy jsou znazornény modie - situace 1:500.
V pfilohach jsou rovnéz vyznacena mista ochran dalkového kabelu.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Pfechody komunikaci budou feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjime¢nych pfipadech pfekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZzeny v chranickach PEHD
160. KFfizeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznacenim.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inZenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcu, jejich poloha je vSak pouze informativni. Zakres stavajicich inZenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené situace.
Hlavnim divodem je nejaktualnéjsi stav inzenyrskych siti v koordinaéni situaci, dale je to z diivodu,
Ze v prilohach 2 a 3 tohoto PS nejsou z duvodu prehlednosti tistény kabelové trasy ostatnich profesi.

3.2.3.3 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabel(

Kabely volné kladené budou do vykopu uloZzeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZena ochrannd félie modré barvy.

Po skoné&eni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu
se uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém lozi,
je nutno toto uvést do plavodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni. Dale tento stav mlze
nastat v mistech s rekonstruovanym Zzelezniénim svrSkem a spodkem v pfipadé, Ze se nepodafri
zkoordinovat stavebni ¢innost dodavatele Zelezni¢niho svrdku s dodavatelem, ktery zajiStuje ochranu
kabelu. Pfebyte¢na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. OdvaZzet se bude pouze zemina
méné kvalitni, jedna se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loze. Zemina bude
odvazena k recyklaci nebo na skladku.

3.2.3.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi fady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feseny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni zafizeni.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vytyéeni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.3.5 Vyvedeni a ukonéeni vypichu z DK

Novy kabel vypichu z DK bude vyveden a ukoncen ve sdélovaci mistnosti nové technologické budovy
v nové uzamykatelné 19“ skfini KS3 vySky 47U na zavérech PZVR.

Vstup nového kabelu vypichu bude z kabelové Sachty KS18 kabelovodu do kabelového kanélu
v podlaze a timto do 19* skfiné KS3.

3.2.3.6 Uzemnéni

V objektu nové technologické budovy bude novy kabel vypichu uzemnén na uzemfovaci bod
sdélovaci mistnosti.

3.2.3.7 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim
Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvoda.

Zakladni ochrana dalkového kabelu DCKQYPY 9XV1,2+33DMO0,9 (ZDK1) proti rudivym vlivim
spociva v jeho konstrukci.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

3.3 Statické posouzeni

Neni vyZadovéano.

3.4 Kapacitni vypocty

Kabelova trasa - zemni prace 138 m
Dalkovy kabel ZDK1 161 m
Pocet ukon&eni celym profilem 1ks
Pocet spojek dalkového kabelu 3 ks

3.5 Pokyny pro montaz

3.5.1 Méreni dalkového kabelu

Na dalkovém kabelu bude provedeno pfed manipulaci s nim (ochrana) zkracené zavérecné méreni
v obou smérech, po provedené ochrané rovnéz zkracené zavérecné méfeni v obou smérech.

Pfed a po realizaci nového kabelu vypichu bude rovnéZz na kabelu provedeno zkracené zavérecné
meéfeni v obou smérech.

3.5.2 Dokumentace

Pro dalkovy kabel bude provedena uprava kabelové knihy planu.

3.6 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Realizace kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci
na zelezni€nim spodku a svrku, pfi vystavbé kabelovodu a budovani komunikace.

Ukonceni kabelu vypichu je zavislé na stavebni pfipravenosti objektu technologické budovy v Zst.
Mstétice.

3.7 Podminky a naroky na vystavbu
3.7.1 Vyluky

Realizace tohoto bude vyZadovat vyluky na provozovaném dalkovém kabelu (na jeho vypichu
do budovy) a to v pfipadé, Ze pfi ochrané kabelu vypichu pfed budovanim novych koleji, bude nutno
vloZit kabelovou vloZzku, bude vyZadovana vyluka cca 8 hodin na spojkovani kabelu. Dale bude
poZadovana vyluka v délce cca 6 hodin na realizaci spojky pfi napojeni nového kabelu vypichu
do technologické budovy na stavajici kabel vypichu. Ukon€eni nového kabelu vypichu ve sdélovaci
mistnosti technologické budovy nebude vyzadovat vyluku, bude provedeno dopfedu.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

3.7.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZzadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialli na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.7.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Dalkovy metalicky kabel je pouze pfenosové medium, které nevyZzaduje napajeni.

3.7.4 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenaru3uje a nema negativni vliv na zivotni prostredi.
Je potieba dodrZovat pfedevsim tato opatfeni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.

¢ Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

3.7.5 Likvidace odpad

Dokonc&ena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadi na Fizené skladce a pfi kolaudaci pfedmétné stavby musi
predlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o ulozeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sh.
Nebezpelné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaeny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadl &. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)*“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich upravach:
e 01 05 01* — lokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
¢ 17 01 99 — stavebni a demolicni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
e 17 03 02 - asfalt
e 17 04 10* - kabely s izolaci papir - olej
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
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e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecné latky
e 17 05 07* - §térk ze Zelezni¢niho svrSku obsahujici nebezpec&né latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade Zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany Zadné
odpadni vody.

3.7.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Vstupy kabeld do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na ohefl nejméné C. Zhotovitel poZarniho
tésnéni zpracuje soupis vdech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o:

poZarni odolnosti,
¢ druhu nebo typu ucpavky,
¢ datu provedeni,
o firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e oznaceni vyrobce systému.

Pfi montazi pozarné bezpecénostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu:

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlaseni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

eDoklad o montdZi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavki
vyrobce pisemné.

¢ Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni p.p.”

Pfi vedeni sdélovacich a zabezpecCovacich kabelll z volného prostoru pfistupnou chrani¢kou
je pozadovana jeji reakce na ohen B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde mlize horet
(ohrozeni vnéjSim pozarem), proveden z betonovych Zlabl nebo ze Zlabl s prokazanou reakci
na ohen A1, A2, pfipadné B.

3.7.7 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

PS 05-02-02 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feseni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v drdZnich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pri realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dalsi platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢&.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢.213/91 o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona &.20/66 Sb., Vyhlasky 6.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnikd CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha.
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5. PRILOHY

5.1.1 Seznam souradnic vyty¢ovanych bodu

PS 05-02-02
zst. Mstétice, apravy DK

Seznam soufadnic vyty€ovanych bodu - provizorni

Soufadnicovy systém S-JTSK

VysSkovy systém Bpv

Cislo bodu
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

Y

722956,11
722955,277
722954,765
722931,641
722899,077
722897,527
722896,323
722894,773
722874,625
722872,883
722867,633
722874,712
722863,542
722860,898

X

1040182,698
1040184,696
1040184,774
1040169,634
1040156,079
1040156,719
1040159,614
1040160,253
1040150,525
1040149,683
1040162,297
1040165,312
1040192,068
1040191,749

V4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

‘ popis (poznamka)
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Trasa v kabelovodu
Lom trasy, vstup do kabelovodu
Lom trasy, fizeny protlak
Lom trasy, fizeny protlak
Napojeni na stavajici kabel, spojka
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