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Nazev stavby:

Misto stavby:

Investor:
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Optimalizace tratového Gseku Celdkovice (mimo) — Mstétice (véetnd)

PS 05-02-11 ZST Mstétice, ITZ

Stupen dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Liniova stavba, rekonstrukce

Tratovy Usek Celdkovice — Mstétice

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdénda 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici

Schvalenad pfipravna dokumentace stavby
Schvalovaci a posuzovaci protokol

Zadavaci dokumentace

Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Setfeni

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor informacni zafizeni je vdazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory
stavby zejména na:

PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem - Praha Vysocany, pfenosovy systém

Mstétice, sdélovaci zarizeni
Mstétice, rozhlasové zafizeni
Mstétice, informacni systém
Mstétice, PZTS

Mstétice, rozvadéc zajisténé sité
Mstétice, provozni budova
Mstétice, demolice Vypravni budova
Mstétice, DAK - stavebni ¢ast

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predchozim stupném, doslo k uptfesnéni technického
feSeni sdélovaciho zafizeni.




Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetné)
PS 05-02-11 ZST Mstétice, ITZ

2.4. Splnéni podminek uloZenych v predeslém stupni projektové dokumentace
Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény.
2.5. Odchylky od platnych norem a predpisi

Projektovd dokumentace byla zpracovdna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi. Vyjimky z norem a predpisli nejsou pozadovany.

2.6. Vlastnik a spravce investice
Vlastnikem investice bude SZ, s.o., sprdvcem OR Praha.
3. TECHNICKE RESENI

3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

V ist. Mstétice je telefonni zapojovaé MTZ 1/10 fy AZD, nahradni zapojova¢ deseti svirkovy na
sténé. Zaznamové zafizeni ReDat2 je umistén v Celdkovicich i pro Mstétice. V ramci stavby
»GSM-R uzel Praha byl dodan IP telefonni zapojova¢ s dotykovou obrazovkou typu TOP (D-
Com).

3.2. Navrzené technické feseni a jeho zdlivodnéni

V této stavbé dojde ke kompletni rekonstrukci stanice, bude vybudovana technologickd budova,
nastupisté a podchod. Ve stanici bude zfizena nova mistni kabelizace, rozhlasové a informacni
zarizeni vCetné kamerového systému. Technologické prostory budou chranény EZS, pfipadné
ASHS. Stavajici sdélovaci zafizeni bude demontovano a premisténo do nové sdélovaci mistnosti.

Zst. Mstétice bude neobsazena dopravna fizena z CDP Praha. VyuZije se IP telefonni zapojovag,
ktery byl dodan v ramci souvisejici stavby GSM-R, doplni se pfevodnikem MB linek (MB/IP).

Do zapojovace budou zapojeny okruhy tratové, VP — od vjezdovych navéstidel, od pomocnych
stavédel, elektromagnetickych zamk(, prejezdovych zafizeni ve stanici. Nahravani provozu
zapojovace bude na CDP Praha na digitalnim zaznamovém zatizeni, stavajici zarizeni se doplini
prislusnymi licencemi. MB okruhy budou vybaveny translatory s elektrickou pevnosti 4kV.

Do stanice budou dodany IP telefony sluzebni sité do dopravni kancelare, do stavédlové
Ustfedny, mistnosti NN a objektu DAK, budou napojeny telefonni Ustfednu v Celdkovicich
dodanou v souvisejici stavbé. Zafizeni musi splfiovat pozadavky technickych specifikaci SZ, s.o.,
TS 2/2008-ZSE, Dalkova diagnostika technologickych systémU Zeleznicni dopravni cesty, treti
vydani. Bude dodan MB/IP prevodnik pro 12 MB linek.

Nahradni telefonni zapojova€ - V pfipadé poruchy prenosového zafizeni se pro komunikaci
uvazuje s pouzitim analogového nahradniho zapojovace nezavislého na prenosové cesté, do
NTZ budou zapojeny viechny okruhy MB. Je navrzen NTZ s po¢tem max. 20 MB okruhd.
Provizorni vyhybna — v TU Celdkovice — Mstétice bude po dobu vystavby zfizena provizorni
vyhybna, bude kryta vjezdovymi navéstidly. Nepredpoklada se mistni ovladani vyhybny, nebude
dodano telekomunikaéni zafizeni, okruhy MB budou pfimo zapojeny do stanice Mstétice.
Umisténi — ovladaci pult zapojovace bude umistén na stole v DK, nahradni zapojovac ve stole v
DK, pfevodnik MB/IP a ménic napéti ve sdélovaci mistnosti ve skfini KS2 dodaném v tomto PS.
Nahravani — provoz telefonniho zapojovace bude nahravan na centrdlnim nahravacim zafizeni
na CDP Praha, feSeno v souvisejici stavbé, v této stavbé je rozpoctovdno rozsifeni licenci.
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Nahravani hlasové komunikace musi byt zaclenéno do kontrolné analytického centra fizeni
dopravy (KAC).

Kabelové rozvody — ve sdélovaci mistnosti budou kabely vedeny v kabelovém rostu 100x50 pod
stropem a v ostatnich mistnostech v elektroinstala¢nich listach na sténé.

Dispozicni FeSeni — ovladaci pult zapojovace bude umistén na stole v DK, ndhradni zapojovac
ve stole v DK, prevodnik MB/IP a ménic napéti ve sdélovaci mistnosti ve skfini KS2 dodaném v
tomto PS.

Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii, uzemnéni — Zapojova¢ a nahradni zapojovac
bude napajen ze zalohovaného zdroje UNZ.

Veskeré sdélovaci zafizeni musi byt dobfe uzemnéno véetné sdélovaci skfiné. Zatizeni ve skfini
budou uzemnéna vodi¢em CY zZ 6mm? a 19 skfifi bude uzemnéna vodi¢em zZ 10 mm? ke
spolecné zemi sdélovaciho zafizeni.

Bilance spotieby elektrické energie:

zatizeni Spickovy odbér (VA) Pramérny odbér (VA)
Telefonni zapojovac 120 45

Pfevodnik MB/IP 150 50

Nahradni telefonni zapojova¢ | 35 8

NavrZené technické reSeni je v souladu se zavéry z pracovnich porad a rozhodujicich stanovisek
majicich vliv na technické feseni.

3.3. Statické posouzeni
Neni vyZzadovano.

3.4. Kapacitni vypocty

Prevodnik MB/IP 1 ks
Nahradni telefonni zapojovac 1 ks
Telefon VolP 4 ks
Kabelizace 0,12 kmp

3.5. Provizorni stav

Sdélovaci zafizeni nebude provozovano v provizornim stavu.
3.6. Postupné uvadéni do provozu

Sdélovaci zafizeni bude uvedeno do provozu najednou.
3.7. Pokyny pro montaz

Montaz - bude provadéna podle podkladl dodavatele zafizeni v zavislosti na pouZitém typu
zafizeni. VeSkeré prace spojené s montdzi sdélovaciho zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Doporucuje se uzka koordinovanost praci. Je nutné, aby osvétlovaci
stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni — reproduktor, kabely, svorkovnice.

Technickéa zprava
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DemontaZe, pfemisténi — ovladaci pult zapojovace (TOP) bude premistén do nové dopravni
kancelare, stavajici zapojova¢ MTZ bude demontovan pro dalsi vyuziti, nahradni zapojovac bude
demontovan do Srotu. Zarizeni bude demontovdno vcetné napajecich zdrojli a kabeldze.
Demontaze stavajiciho sdélovaciho zafizeni budou provedeny v souladu se smérnici SZDC ¢&.42.

Méreni - Po skondeni praci bude na strukturované kabeldzZi provedeno predepsané méreni a
vyhotoven méfici protokol. Bude provedena vychozi revize elektrického zafizeni.

3.8. Postup vystavby
Z hlediska vystavby sdélovacich objektll nejsou dopravni vyluky poZadovany. Vystavba
sdélovaciho zarizeni budou postupovat vsouladu setapami stavebnich postupl vystavby
zastavky, predevsim technologické budovy.

3.9. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o zivotni prostredi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi, pfi montazi zafizeni
nevznikaji Zadné odpady zatézujici Zivotni prostredi.

Pozarné bezpecnostni reSeni - Pfi prechodu z jednoho pozarniho useku do druhého budou
prostupy tésnény béznym zplsobem (opatfeny izola¢ni nehoflavou prepdzkou). Realizaci PS a
provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpeci. Ucpavky budou oznaceny
Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Pozadavky na dalSi stupné dokumentace - Dokumentace provoznich soubor( sdélovaciho
zartizeni je zpracovana ve stupni DSP — dokumentace pro stavebni povoleni. V rdmci technického
reSeni tohoto provozniho zafizeni jsou navriena sdélovaci zafizeni na zakladé obecnych
vlastnosti téchto zafizeni, vychazejici z obecnych standard( a doporuceni a ze znalosti
obdobnych zafizeni provozovanych v ramci SZ, s.o. a schvalenych pro provoz u SZ, s.o. V tomto
PSR se predpoklada pouziti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prdbéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(projektova dokumentace pro provadéni stavby). Projektovd dokumentace je zpracovéna
v rozsahu 60% a je nezbytné realizacni dokumentaci (zbyvajicich 40%) dopracovat na zakladé
vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na drdinim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi
realizaci stavby je nutno dodrZovat Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a
dal3i platné normy a predpisy. Zejména je potieba se fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU €&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zaji§t&ni BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP
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a CUB €.213/91 o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravéch
vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normdm a spliiuje
pozadavky zdkona ¢.20/66 Sb., Vyhladky €.45/66 Sb. a pfisluinych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je moiné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.
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	Péče o životní prostředí -Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí.
	Požárně bezpečnostní řešení - Při přechodu z jednoho požárního úseku do druhého budou prostupy těsněny běžným způsobem (opatřeny izolační nehořlavou přepážkou). Realizaci PS a provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. Ucpávky...
	a) požární odolnosti,
	b) druhu nebo typu ucpávky,
	c) datu provedení,
	d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,
	e) označení výrobce systému.

