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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Optimalizace tratového Gseku Celdkovice (mimo) — Mstétice (véetnd)
Provozni soubor: PS 05-02-14 ZST Mstétice, sdélovaci zafizeni

Stupen dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP)

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce
Misto stavby: Tratovy Usek Celdkovice — Mstétice
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

DI4Zdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici
podklady:

Schvalenad pfipravna dokumentace stavby
Schvalovaci a posuzovaci protokol

Zadavaci dokumentace

Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Setfeni

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor informacni zafizeni je vdzan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory
stavby zejména na:

PS 00-02-11.2 Lysa nad Labem - Praha Vysocany, pfenosovy systém
PS 05-02-23 7st. Mstétice, informacni systém

PS 05-03-12 7st. Mstétice, rozvadéc zajisténé sité

SO 05-40-02 Zst. Mstétice, provozni budova

SO 05-45-02 Zst. Mstétice, demolice Vypravni budova

SO 05-40-03 7Zst. Mstétice, DAK - stavebni ¢3ast

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s prfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feSeni sdélovaciho zafizeni.

2.4. Splnéni podminek ulozenych v pfedeslém stupni projektové dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény.
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2.5. Odchylky od platnych norem a predpist

Projektovd dokumentace byla zpracovdna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi. Vyjimky z norem a predpisli nejsou pozadovany.

2.6. Vlastnik a spravce investice
Vlastnikem investice bude SZ, s.o., spravcem OR Praha.
3. TECHNICKE RESENI

3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

V Zst. Mstétice je sdélovaci zafizeni umisténo ve vypravni budové v dopravni kancelafi a ve
sdélovacim kontejneru

3.2. Navrzené technické feseni a jeho zdGvodnéni

V této stavbé dojde ke kompletni rekonstrukci stanice, bude vybudovana technologicka budova,
nastupisté a podchod. Ve stanici bude zfizena nova mistni kabelizace, rozhlasové a informacéni
zatizeni véetné kamerového systému. Technologické prostory budou chranény EZS, pfipadné
ASHS. Stavajici sdélovaci zafizeni bude demontovano a premisténo do nové sdélovaci mistnosti.

V nové budované technologické budové a objektu DAK se zfidi rozvody strukturované kabelaze,
budou ukonceny na dvojzasuvkach jednotlivych mistnosti a patchpanelu ve skfini KS2. Pocet
dvojzasuvek je dadn dle pozadavku uZivatele a souvisejicich PS a SO.

Soucasti instalace bude i rozvod pro hodinové zafizeni, navrhuje se rozvod kabely typu SEKU
2x0,8, instalace se navrhuje pomoci rostd a list na omitce. Soucasti vnitfni instalace bude i
dodavka a montaz hlavnich hodin a pfijimacem DCF a podruznych hodin 24V/min prdméru
30cm. Informacni tabule budou s hodinami.

Demontaze — stavajici sdélovaci zafizeni ve vypravni budové a ve sdélovacim kontejneru bude
zachovano po dobu vystavby. Po aktivaci nového zafizeni v nové TB bude stavajici zafizeni
demontovano a premisténo do nové sdélovaci mistnosti, ¢i do Srotu. Demontaze stavajiciho
sdélovaciho zafizeni budou provedeny v souladu se smérnici SZDC ¢.42

Kabelové rozvody — ve sdélovaci mistnosti budou kabely vedeny v kabelovém rostu 100x50 pod
stropem (doddvka v tomto PS) a v ostatnich mistnostech v elektroinstalacnich listach na sténé.

Dispozicni feSeni — hlavni hodiny budou umistény ve sdélovaci mistnosti ve skiini KS2, prijimac
signalu DCF v misté dobrého pfijmu, podruzné hodiny v dopravni kancelafi a ve stavédlové
ustredné. Patchpanel strukturované kabeldze bude umistén ve skiini KS2.

Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii, uzemnéni — Hlavni hodiny budou napéjeny
z rozvadéce R-sdél ze samostatné jisténého privodu,. Napajeni zafizeni nebude zalohovano.

Veskeré sdélovaci zafizeni musi byt dobfe uzemnéno véetné sdélovaci skfiné. Zatizeni ve skfini
budou uzemnéna vodi¢em CY zz 6mm? a 19“ skfifh bude uzemnéna vodi¢em zZz 10 mm? ke
spolec¢né zemi sdélovaciho zafizeni.

Bilance spotieby elektrické energie:
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Druh zafizeni Spickovy odbér (VA) | Polet (ks) | Celkova spotfeba (VA)

Hlavni hodiny 15 1 15

NavrZené technické reSeni je v souladu se zavéry z pracovnich porad a rozhodujicich stanovisek
majicich vliv na technické feseni.

3.3. Statické posouzeni
Neni vyZzadovano.

3.4. Kapacitni vypocty

Hlavni hodiny 1 ks
Podruzné hodiny 2 ks
Kabelizace 5,42 kmp

3.5. Provizorni stav

Sdélovaci zafizeni nebude provozovano v provizornim stavu.
3.6. Postupné uvadéni do provozu

Sdélovaci zafizeni bude uvedeno do provozu najednou.
3.7. Pokyny pro montaz

Montaz - bude provadéna podle podkladl dodavatele zafizeni v zavislosti na pouZitém typu
zafizeni. VeSkeré prace spojené s montdzi sdélovaciho zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Doporucuje se uzka koordinovanost praci. Je nutné, aby osvétlovaci
stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni — reproduktor, kabely, svorkovnice.

Demontaie — Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provadéna v souladu se smérnici SZDC ¢.42
,Hospodareni s vyziskanym materialem®.

Méreni - Po skonceni praci bude na strukturované kabeldzZi provedeno predepsané méreni a
vyhotoven méfici protokol. Bude provedena vychozi revize elektrického zafizeni.

3.8. Postup vystavby
Z hlediska vystavby sdélovacich objektd nejsou dopravni vyluky poZadovany. Vystavba
sdélovaciho zafizeni budou postupovat v souladu setapami stavebnich postupl vystavby
zastavky, predevsim technologické budovy.

3.9. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o zivotni prostredi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi, pfi montazi zafizeni
nevznikaji Zadné odpady zatézujici Zivotni prostredi.

Pozarné bezpecnostni feseni - Pfi prechodu z jednoho pozarniho Useku do druhého budou
prostupy tésnény béznym zplsobem (opatfeny izolacni nehoflavou prepazkou). Realizaci PS a
provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvysSeni pozarniho nebezpedi. Ucpavky budou oznaceny
Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,
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b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Pozadavky na dalSi stupné dokumentace - Dokumentace provoznich soubor( sdélovaciho
zafizeni je zpracovana ve stupni DSP — dokumentace pro stavebni povoleni. V ramci technického
feSeni tohoto provozniho zafizeni jsou navriena sdélovaci zafizeni na zdakladé obecnych
vlastnosti téchto zafizeni, vychdzejici z obecnych standard(i a doporuceni a ze znalosti
obdobnych zafizeni provozovanych v ramci SZ, s.o. a schvalenych pro provoz u SZ, s.o. V tomto
PSR se predpoklada pouziti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim prdbéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(projektova dokumentace pro provadéni stavby). Projektovd dokumentace je zpracovéna
v rozsahu 60% a je nezbytné realizacni dokumentaci (zbyvajicich 40%) dopracovat na zakladé
vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na drdinim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi
realizaci stavby je nutno dodrZovat Pfedpis o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a
dal3i platné normy a predpisy. Zejména je potieba se fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU €&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zaji§t&ni BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP
a CUB €.213/91 o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravéch
vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normdm a spliiuje
pozadavky zakona ¢.20/66 Sb., Vyhladky €.45/66 Sb. a pFisluinych CSN. Prace na sdé&lovacim
zafizeni je moiné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, usek
telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.
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